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Strana 1 (celkem 13) 

MMK/SML/695/2015 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 
 

1. statutární město Karviná 
se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
zastoupeno Tomášem Hanzlem, primátorem města 
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru 

majetkového Magistrátu města Karviné, na základě 
pověření ze dne 02. 01. 2015 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 
a) smluvních: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu 

a  údržby majetku  
b) technických Iva Wenzlová, zaměstnanec Odboru majetkového 

Magistrátu města Karviné 
IČ: 00297534 
DIČ: CZ00297534 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná  
číslo účtu: 27-1721542349/0800 
e-mail: iva.wenzlova@karvina.cz 
 
(dále jen objednatel)  
 

  a 

 

2. Sweco Hydroprojekt a.s.    
se sídlem: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16  
Odštěpný závod:  Sweco  Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava 

Ostrava, Varenská 49, okres Ostrava-město, 
PSČ 730 02 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 
7326       

zastoupena: za společnost podepisují dva členové představenstva společně 
statutární orgán:  Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 
 Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva  
 Ing. Marika Mocková, členka představenstva 
 Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva  
 
jednání ve věcech technických:  Ing. Čestmír Krkoška, vedoucí odštěpného závodu    
IČ: 26475081 
DIČ: CZ26475081 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4  
číslo účtu: 1700041/0100 
e-mail: Cestmir.Krkoska@sweco.cz 
telefon: 596 638 329   

     

(dále jen zhotovitel) 
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Článek 1 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění 

k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody 
svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu 
účinnosti této smlouvy. Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv 
na požádání objednatele předložit zástupci objednatele k nahlédnutí. 

 

 

Článek 2 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem této smlouvy je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující 

realizaci stavby  

1. „Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ (dále též stavba) 
 v úseku km 0,000 – 0,500 (úsek od zaústění Rajeckého potoka do řeky Olše po 

mostní objekt na ul. Polské) 
 úprava nátoku do spodních výustí pod hrází v km 1,027 
 úsek levobřežního přítoku Rajeckého potoka v úseku od ul. Bažantnice přes 

areál zahrádek (část vodního toku zatrubněna) směrem k ul. Na Parcelách   

Jedná se o zpracování dokumentace na revitalizaci části drobného vodního toku 
Rajecký potok v Karviné-Ráji, zejména za účelem zvýšení ochrany území před 
povodněmi, zlepšení odtoku povrchových vod z předmětného území, zprůtočnění 
profilu koryta vodního toku (návrh kapacity revitalizovaného toku, posouzení 
retenčních schopností území, stabilizace koryta a břehů, odstranění nebo oprava 
překážek odtoku, posílení kapacity stávajících zatrubnění, vše při respektování 
stávajících přítoků. 

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací je Studie řešení odvedení 
povrchových a dešťových vod na území města Karviné včetně zaměření, zpracované 
společností Sweco Hydroprojekt a.s., odštěpný závod Ostrava, Ostrava, Varenská 49, 
PSČ 730 02, v r. 2012.  

  
Předmětem této smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele 
autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD). 

 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v článku 3 této smlouvy. 
 

3. Předmět díla dle článku 2 odst. 1. je zhotovitel povinen zpracovat v tomto rozsahu 
a  s tímto obsahem:  
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- zajištění doplnění polohopisného a výškopisného zaměření – v případě potřeby; 
polohopisné a výškopisné zaměření již bylo zpracováno v rámci zpracované Studie 
řešení odvedení povrchových a dešťových vod na území města Karviné  

 
- vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektové 

dokumentace pro stavební povolení (včetně provedení inženýrské činnosti) a 
zajištění vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby, zajištění vydání 
stavebních povolení, případně vypracování a zajištění uzavření veřejnoprávní 
smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo zajištění certifikátu autorizovaného 
inspektora 
 

- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby, v souladu s vyhl. 
230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012, včetně zpracování oceněného 
a  neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro 
realizaci výše uvedeného předmětu smlouvy 
 

- zajištění posudku z hlediska významného krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 

 
- zajištění vyjádření správců vodních toků, správce povodí, vlastníků dopravní 

a  technické infrastruktury a dotčených osob, správců inženýrských sítí, vlastníků 
dotčených pozemků, zpracování inventarizace zeleně s návrhem na  kácení dřevin, 
hydrogeologický posudek dle potřeby,  
  

- zpracování a dodání návrhu řešení dopravní obslužnosti předmětné lokality po dobu 
realizace akce, který bude odsouhlasen příslušnými správními orgány 
 

- Vypracování projektových dokumentací bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném 
znění), se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) a vyhláškou č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních 
toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, v rozsahu 
vyhlášky č. 62/2013 Sb., (o dokumentaci staveb),  
 
O jednotlivých etapách plnění předmětu díla je zhotovitel povinen objednatele 
průběžně informovat. 
 
Ve výkazech výměr (slepých rozpočtech) budou jednotlivé položky opatřeny 
podrobným upřesňujícím popisem spolu se stanovením technických podmínek dle § 
45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Výkaz 
výměr bude dále obsahovat vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, 
dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení stavby a bude zpracovaný s 
použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním položek, s tím, že každá z 
použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní popis, z něhož 
bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a 
požadované množství. Výkaz výměr bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS 
nebo RTS. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré dokumentace dle článku 2 odst. 1.  
ověřené příslušným správním orgánem, které byly použity v rámci jednotlivých 
správních řízení, či jiných opatření správních úřadů umožňujících realizaci 
předmětného investičního záměru. Veškeré projektové dokumentace včetně rozpočtů 
(v členění s ostrým rozpočtem a se slepým rozpočtem) budou zároveň zpracovány 
a  předány 1x v elektronické podobě (ve formátu doc., xls a dwg) na CD nosiči.  
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Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dokumentaci dle článku 2 odst. 1. pro 
provedení stavby ve 4 vyhotoveních ve výkresové a textové formě a rovněž 1x 
v elektronické podobě ve formátu, který je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Rozpočet k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronické 
podobě ve formátu *.xlsx (.xls) na CD nosiči v členění s ostrým rozpočtem a se slepým 
rozpočtem.  

 
5. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů.  

 
6. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou 

a  následnou realizací stavby.  
 

7. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat 
je  třetím osobám. 
 

8. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména 
rozpočet nebo výkazy výměr, budou-li součástí projektové dokumentace) třetí osobě 
k využití. 
 

9. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat 
doplnění o další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě 
obvyklou provést. 
 

10. Součástí díla jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem  
a  objednatelem. Zápis vypracovává zhotovitel a schvaluje objednatel. Veškeré 
připomínky vznesené během těchto konzultací musí být zapracovány. 
 

11. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové 
podklady ve formě datového výstupu z Geografického informačního systému města 
Karviné (dále též „GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstup předat třetí osobě ani jej 
dále šířit, nesmí jej zneužít k obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý 
datový výstup před zneužitím nebo odcizením a bez souhlasu objednatele nesmí 
použít datový výstup k prezentačním a reklamním účelům. Objednatel umožňuje 
zhotoviteli zpřístupnit datový výstup zpracovateli subdodávky, který pro zhotovitele 
realizuje zakázku související s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel odpovídá 
za to, aby datový výstup poskytnutý zpracovateli subdodávky nebyl použit k jinému 
účelu. 
 

12. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen: 

- účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové 
dokumentace během provádění prací na stavbě, kontrolu nad  dodržením podmínek 
uvedených např. ve stavebním povolení / v souhlasu s provedením ohlášeného 
stavebního záměru, ve veřejnoprávní smlouvě), ve smlouvách a jiných 
dokumentech (např. rozhodnutích, vyjádřeních) jednotlivých orgánů státní správy,  
správců sítí aj., 

- poskytovat vysvětlení, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná 
kvalita a technologické postupy prací a plynulost výstavby, 

- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové 
dokumentaci v souvislosti s dodržením technicko-ekonomických parametrů stavby, 
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- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a 
kvalitu výrobků, prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků 
objednatele a toto odsouhlasit, 

- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednání za účasti objednatele 
včetně přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů, 
kontrol stavby a jednání,   

- pružně zajišťovat účast projektantů-specialistů ostatních profesí dle potřeby stavby 
na pokyn technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zajištění a zpracování 
potřebných odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby, 

- účastnit se převzetí stavby nebo její části  objednatelem včetně účasti u případných 
zkoušek, 

- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti 
rozhodné pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí, 

- účastnit se jednání a poskytovat odbornou pomoc včetně zajištění podkladů pro 
výběr speciálních výrobků, 

- aktivně spolupracovat se zástupci objednatele (Odborem majetkovým MMK) 
a  zástupci zhotovitele stavby při řešení aktuálních problémů během realizace 
stavby, 

- v případě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během 
realizace stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné 
dokumentace v objednatelem stanoveném termínu bez finanční náhrady, 

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podklady pro případné soudní 
spory, pro uplatňování případných reklamačních vad a spolupracovat s objednatelem 
v průběhu záruční doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvě o dílo na realizaci 
stavby.  

 

 

Článek 3 

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel 

je povinen příslušné části díla objednateli předat bez vad a nedodělků v těchto 
termínech:  

 
 Pravomocné územní rozhodnutí dle článku 2 odst. 1., v termínu do 250 

kalendářních dnů od uzavření této smlouvy.  
 

 Pravomocné stavební povolení včetně příslušných dokumentů dle článku 2 odst. 1., 
případně účinné veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo certifikát 
autorizovaného inspektora umožňující realizaci předmětného investičního záměru, 
včetně dokumentace ověřené v rámci stavebního řízení, v termínu do 90-ti 
kalendářních dnů od převzetí pravomocného územního rozhodnutí. 
 

 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně příslušných dokumentů dle 
článku 2 odst. 1., ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD včetně oceněného 
a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro 
realizaci výše uvedeného investičního záměru, v termínu do 10-ti kalendářních 
dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, případně nabytí účinnosti 
veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení, nebo vzniku práva provést 
oznámený stavební záměr na certifikátu autorizovaného inspektora umožňující 
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realizaci předmětného investičního záměru (v souladu s § 117 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění). 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci 
výše uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních a 1x na 
CD. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro 
realizaci výše uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních 
a 1x na CD. 

 

2. V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude 
způsobeno vinou zhotovitele, automaticky dojde (o dobu přerušení tohoto řízení) k 
posunutí termínu pro předání předmětu díla. O této skutečnosti je povinen zhotovitel 
objednatele neprodleně informovat. 
 

3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků či jeho část bez vad a nedodělků 
převzít ve sjednané době. 

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho 
části, v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve 
sjednaném rozsahu nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je 
povinen do protokolu o předání a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho 
část nepřevzal. 

5. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který 
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. 
Smluvní strany se dohodly, že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho převzetí 
bez vad a nedodělků objednatelem. 

6.  Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle 
objednatele. 

7. Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor dle článku 2 odst. 12 této smlouvy  
průběžně od protokolárního předání staveniště zhotoviteli stavby po celou dobu 
realizace stavby až do uplynutí záruční doby na stavbu, poskytnuté zhotovitelem 
stavby. 

 

Článek 4 

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 
1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na 

objednatele dnem jeho převzetí objednatelem. 

 

 

Článek 5 

PROVÁDĚNÍ DÍLA  
1. Zhotovitel je zejména povinen: 

1.1. provést dílo řádně, včas, v souladu s právními předpisy - zejména v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
znění, s vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 
v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), s vyhláškou č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam 
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou 
vodních toků, v souladu s technickými normami, touto smlouvou a příkazy 
objednatele, 

 



.M
M

K
.S

M
L

.0
5

.0
2

.0
2 

Strana 7 (celkem 13) 

1.2.  dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených (ve 
smlouvách či jiných dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod.) správců 
sítí a orgánů státní správy, 

1.3.  účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

1.4. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou, 

1.5. písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, 

1.6. autorský dozor vykonávat na stavbě v rámci kontrolních dnů a dále pak na 
stavbě i mimo stavbu dle potřeby objednatele, technického dozoru nebo na 
výzvu zhotovitele stavby včetně provádění zápisů z těchto jednání a kontrolních 
dnů do stavebního deníku, 

1.7. svolat kontrolní den a přizvat na něj všechny osoby určené objednatelem, pokud 
o to objednatel požádá, 

1.8. každý výkon AD zapsat v samostatném k tomu vyčleněném autorském deníku 
tak, že vykonavatel AD uvede datum výkonu, účel a rozsah výkonu (počet 
hodin), 

1.9. nechat odsouhlasit technickému dozoru autorský deník včetně počtu hodin 
výkonu autorského dozoru. 

 

 

Článek 6 

CENA DÍLA  
1. Cena za provedení předmětu díla dle článku 2 odst. 1 je stanovena v souladu se 

zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou 
smluvních stran a je dohodnuta ve výši : 

 

„Revitalizace části vodního toku Rajecký potok“ 
 
Cena za zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění vydání 
územního rozhodnutí bez DPH     

115.000,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace a zajištění stavebního 
povolení bez DPH 

225.500,- Kč

Cena za zpracování prováděcí dokumentace bez DPH 205.000,- Kč
Cena za autorský dozor bez DPH 16.500,- Kč
Cena celkem bez DPH 562.000,- Kč
Cena celkem s DPH 680.020,- Kč

 
 

2. Cena za výkon AD dle článku 2 odst. 1. je stanovena dohodou mezi smluvními 
stranami takto: 

 Cena za výkon AD za 1 hod: 550,00 Kč bez DPH. 

 Maximální počet hodin výkonu AD je stanoven na 30 hodin s tím, že se smluvní strany 
dohodly, že zhotovitel vyúčtuje objednateli pouze skutečný počet hodin strávených 
výkonem AD. Pokud bude maximální počet hodin překročen, zavazují se smluvní 
strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. 



.M
M

K
.S

M
L

.0
5

.0
2

.0
2 

Strana 8 (celkem 13) 

3.  Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě soupisu 
provedených prací z autorského deníku o vykonané činnosti AD potvrzeného 
technickým dozorem a případných dalších dokladů, prokazujících činnosti výkonu AD. 

4. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně díla připočtena DPH ve výši dle 
obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny 
z důvodu chyby ve stanovení sazby DPH.  

5. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). 
V ceně díla jsou započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné 
náklady nezbytné pro včasné a řádné provedení díla včetně cestovného a času 
potřebného pro přesun ze sídla zhotovitele. Případné zvýšení cen v souvislosti 
s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo 
bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto 
smlouvou. Vykazuje-li dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednatel povinen 
hradit zhotoviteli cenu za dílo či její část.  

 

Článek 7 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

2. Obě smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli za řádně provedené 
projektové dokumentace a vyřízení všech příslušných rozhodnutí na základě faktury, 
vystavené zhotovitelem po převzetí všech příslušných dokumentací a všech vydaných 
pravomocných rozhodnutí dle čl. 2 odst. 1. a článku 2. odst. 4. této smlouvy 
objednatelem.  

3.       Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD na základě faktur vystavených 
zhotovitelem, a to čtvrtletně po odsouhlasení soupisu provedených prací 
objednatelem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
kalendářního čtvrtletí.  

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu / 
účetního dokladu dle právních předpisů rovněž: 

 číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření, 

 předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření, 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, 

 označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu 

 případné další náležitosti, které nejsou uvedeny v zákoně a smluvní strany je považují 
za důležité 

5. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději 
do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.  

6. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel 
práce, které neprovedl nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní 
straně a dále je objednatel oprávněn požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené 
faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů 
objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. 
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7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 

8.      Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním 
styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné, dle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., 
o  dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v registru plátců 
a  identifikovaných osob.   

 

Článek 8 

ZÁRUKA ZA JAKOST 
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení 

neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům,  
technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům 
objednatele nebo dílo nemá obvyklé vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje 
určenou funkci. 

2.  Zhotovitel odpovídá za zjevné i skryté vady díla, a to včetně vad, které se projeví až při 
realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.  

3.  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které 
se projeví v záruční době.  

4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla do konce záruční doby na stavbu sjednané 
ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Smluvní strany se 
dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.  

5. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel 
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 
nestanoví-li objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, 
bezplatně odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace objednatele 
zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Způsob odstranění 
vad (zejména technické řešení) musí respektovat rozsah a způsob rozpracovanosti 
stavby.  

6.  Za odstranění vady se považuje i nové projektové řešení, toto řešení je zhotovitel 
povinen zrealizovat na vlastní náklady.  

7. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny 
stavby, realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako 
náhradu škody částku, o kterou se navýšila původní cena stavby. 

 

Článek 9 

MAJETKOVÉ SANKCE 
1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 odst. 1 

této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 
ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení s předáním díla nebo příslušné části díla 
objednateli. 

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele 
vystavenou v souladu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s úhradou faktury. 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané 
lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 
1 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady nebo 
nedodělku. 
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4. Pokud se zhotovitel na výzvu objednatele bez řádné omluvy nedostaví ve stanoveném 
termínu k výkonu AD a zapříčiní tak přerušení prací delší než 5 pracovních dnů nebo 
ohrožení plnění harmonogramu stavby a postup navazujících a termínově sjednaných 
prací, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, 
a to za každý případ samostatně. Harmonogram stavby bude zhotoviteli předán při 
předání staveniště. 

5. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, bude zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou položku, 
která není v souladu.  

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v čl. 5 této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s prováděním stavby, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč. 

7. V případě porušení ustanovení o ochraně datových výstupů v článku 2 odst. 11 této 
smlouvy zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní 
pokuty ve výši 2 000,00 Kč.  

8. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést 
dílo. Zánik závazku provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním závazku. 

9.  Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí 
povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně 
škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se 
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.  

 

Článek 10  

AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 
1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z 

hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorský zákon“).  

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení 
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem 
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 
zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo 
jeho části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla 
nebo jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této 
smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. 
pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí 
zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla 
nebo jeho části s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást 
licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského 
zákoníku. Zhotovitel je povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových 
licencí.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem  nebo jeho částí ve smyslu 
§ 58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem  osobám, které 
se budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části  tak, aby tyto nemohly vznášet vůči 
objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. 
spoluautorství, k dílu nebo jeho části.  
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5.  Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a 
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. 
Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě 
projektové dokumentace, je časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se 
dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn udělenou licenci 
vypovědět.  

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení 
díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí 
osobě a k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku. 

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít. 
8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití 

díla k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za 
udělení výhradní licence dle této smlouvy.  

9.  V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá 
objednateli za vzniklou škodu. 

10.  V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2 000,00 Kč za 
každý případ porušení povinnosti.  

 

 

Článek 11 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 

podepsaných oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že dvě 
z nich obdrží objednatel a dvě z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si 
tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a 
svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

 
 
V Karviné, dne 13.08.2015   V Ostravě, dne 13.08.2015 

za objednatele                         za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………………………  

za statutární město Karviná             za Sweco Hydroprojekt a.s. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA                      Ing. Čestmír Krkoška   

vedoucí Odboru majetkového                      vedoucí odštěpného závodu Ostrava  

k podpisu oprávněna na základě 
plné moci ze dne 02.01.2015  
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Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace 

 

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R (diskety 
nejsou přípustné). Každé médium bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci 
zhotovitele. 

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název 
výkresu bude vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho tématický obsah. 

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná 
trigonometrická síť katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání). 

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat následující údaje: 
název a adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod. 

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo 
v technické zprávě od zhotovitele. 
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Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací 

 

a) Před zahájením geodetických prací je nutné ověřit aktuální stav polohopisné a 
výškopisné situace v digitální technické mapě města Karviné (dále jen DTMMK) pro 
danou lokalitu a na základě tohoto ověření se může stanovit skutečný rozsah 
geodetických prací. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat s provozovatelem DTMMK, 
případně s ním bude konzultovat další postup.  

b) Při provádění geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného stavu v 
terénu (polohopis, výškopis, povrchové znaky inž. sítí) je zhotovitel povinen použít 
dostupné údaje z DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup 
z DTMMK, který bude předán zhotoviteli provádějící geodetické práce. Zhotovitel využije 
datový výstup z DTMMK pro účely zpracování geodetické dokumentace. V případě, že 
datový výstup z DTMMK neobsahuje úplné údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede 
potřebné geodetické doměření chybějících údajů DTMMK, provede aktualizaci 
poskytnutého datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který bude 
součástí výsledné geodetické dokumentace. Výsledná geodetická dokumentace bude 
odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy 
města Karviné. 

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení 
stavby, provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude 
předán zhotoviteli provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření 
skutečného provedení stavby, které následně zapracuje do předaného datového výstupu 
z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který bude jako součástí výsledné geodetické 
dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres bude obsahovat skutečné 
provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a bude topologicky 
napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou nebyly 
ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice 
pro tvorbu digitální technické mapy města Karviné. 

d) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy 
města Karviné. 

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole 
správnosti. 

 

 

 

 


