
SMLOUVA 0 DILO
číslo smlouvy objednatele: . .F.'. :<?.<-:'4. !. .': '::'. ."a's';;/j:':' .C. .";' ."'!. ..

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též ,,občanský zákoník"), na zhotovení díla:

,,Úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka,
Kralupy nad Vltavou"

Smluvní strany

Objednatel:

Město Kralupy nad Vltavou
se sídlem: Palackého nám. 1 , 278 0l Kralupy nad Vltavou
IČO/DIČ: 00236977/CZOO236977

bankovní spojení:
číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčičková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor:

Koordinátor BOZP:

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.:
736 679 259, e-mail. tsm.nemec@mestokralupy.cz).

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 0l Mělník
IČO/DIČ: 281 77 851/CZ28177851

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení:
číslo účtu:

jednající/zastoupený: Petr Neumann

Korespondenční adresa: Jugoslávská 2090, 276 0l Mělník

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Hlavní stavbyvedoucí:

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:

objednatel a zhotovitel (dále též ,,smluvm strany") se dohodli na uzavření této smlouvy:
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Úvodní ustanovem

1.

2.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je ukončené výběrové řízení veřejné zakázky na stavební
práce s názvem: Úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště HŮrka, Kralupy nad
Vltavou, která byla zadávána jako zakázka malého rozsahu v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále též ,,zzvz").
Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou předložil
v rámci původního výběrového řízení a zadávací dokumentace původního výběrového řízení,
která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací
dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.

1.
Prohlášení smluvních stran

Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést dílo řádně, včas a kvalitně.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za
podmínek uvedených v této smlouvě.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást zadávací
dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného
splnění závazku založeného touto smlouvou. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event.
vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti - výrobní a dílenské
výkresy, zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby
neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli.
Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování dokumentace bez předchozího souhlasu
objednatele.

5. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat
o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a termínu
plnění.

6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a tovýhradně
k účelu provádění díla dle této smlouvy.

1.
2.

Il.

Předrnět smlouvy

1 . Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem ,,Úprava
křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou", vypracované Ing.
Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/"14a, 187 00 Praha 8 - Dolní Chabry, IČ: 27869'l5e+.
Předmětem díla je stavební úprava stávající komunikace v místě napojení dvou parkovišt' na
vozovku ulice Generála Klapálka, rozšíření chodníku na obou stranách vozovky vmístě
přechodu pro chodce, vybudování ostrůvku zeleně pro usměrnění dopravního provozu
vkřižovatce. Stavba upravuje pojížděné plochy, plochy pro parkování a plochy pro pěší
vprostoru napojení dvou parkovišt' před bytovými domy sídliště Hůrka na vozovku ulice
Generála Klapálka. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 108/1, 108/28, 133/30, 759 a
760/4 v katastrálním území Kralupy nad Vltavou.

2. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech
prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných
zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu
díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně
kzahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšné kolaudaci a uvedení do
řádríého provozu. Součástí díla je rovněž vytyčení staveniště, zařízení staveniště, skládky a
zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení
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ploch do původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí,
poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií",
zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.
Zhotovitel se zavazuje mj. také vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla.
Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla se rozumí zřetelné vyznačení všech
změn do projektové dokumentace, ke kterým dojde v průběhu realizace díla. Tam kde změny
provedeny nebudou, bude uvedeno ,,beze změn". Technická zpráva a každý výkres budou
opatřeny podpisem osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace
bud předána objednateli 1 x v digitální podobě v dwg. a v pdf. a v 6 tištěných vyhotoveních.
Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Pokud by se dodatečně
ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně
vrámci písemných dodatků zpracovaných ktéto smlouvě. Bez písemného souhlasu
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené
projektové dokumentaci a proti cenové nabídce zhotovitele. Všechny materiály a výrobky
použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované zákonem č. 183/2006 sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněni pozdějších předpisů.

5. Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím zpodmínek při provádění díla, zodborných znalostí zhotovitele nebo zvad
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho
odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo ria realizaci těchto změn a ria jejich úhradu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu
plnění a v jeho ceně zahrnuty.

6. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky
platnými v době uzavření smlouvy.
Zhotovitel zajistí a před zahájením prací objednateli předá podrobnou pasportizaci okolních
objektů - fotodokumentaci a popis případných poruch objektů.
Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace díla a zodpovídá za nakládání
s těmito odpady dle platných právních předpisů.

3.

4.

7.

8.

1.

2.
3.
4.

Ill.
Doba plněm

Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků
bránících užívání stavby nejpozději do 2 rněsícŮ od předání staveniště.
Termín předání staveniště zhotoviteli: 1 0 dní od podpisu smlouvy.
Termín zahájení provádění stavebních prací: 5 dní od předání staveniště.
Realizace díla se bude řídit podrobným harmoríogramem výstavby (dále též "harmonogram"),
který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 2. Stavba bude koordinována
zhotovitelem a technickým dozorem stavebníka.

5.

IV.
Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní
strany dohodly nasmluvní ceríě zazhotovené dílo specifikované včl. Il. smlouvy dle
položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Ceng bez DPH:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH:

692 999,70 Kč

455 2'l9,94 Kč

838 529,64 Kč

2.

3.

Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a Ize ji navýšit pouze za podmínek
stanovených dále v této smlouvě.
Podkladem pro stanovení ceny díla je zhotovítelem oceněný položkový rozpočet. Položkový
rozpočet je nedílnou součástí smlouvy, jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené
v položkovém rozpočtu jsou pevné do data dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny také
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veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. Případné vícepráce,
u kterých nelze použít ceny uvedené v položkovém rozpočtu budou oceríěny cenou, která bude
nižší nebo rovna cenám těchto položek dle aktuálně platného ceníku URS Praha, a.s.

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např.
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících
podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na
zpracování realizační projektové dokumentace, náklady související s kompletací díla apod.) a
zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. Il. smlouvy. Cena díla dále
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

5. Součástí ceny díla jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci
či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět
měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s
přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. V ceně díla jsou tak
zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této srnlouvy nebo
v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech
předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou
ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel ztitulu své odbornosti
předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména
o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč.
vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a
jeho zabezpečení, hygienického zázerm pro pracovníky a dodavatele, průběžného úklidu a
konečného úklidu staveniště, vč. zhotovené stavby, veškeré dokumentace pro provedení díla
(dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsané či sjednané zkoušky,
revize, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších
dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální
pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce
a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí
příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

6. Veškeré případné změny závazku ze smlouvy, zejména pak vícepráce či méněpráce, musí být
dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních, a to na samostatných listech
jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží objednateli změnové listy, které podléhají
schválení objednatelem. Vpřípadě schválení změnových listů objednatelem bude uzavřen
příslušný dodatek ke smlouvě. Veškeré změny závazku ze smlouvy musí být realizovány
v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

7. Cenu díla je možné překročit také pokud, dojde-li vprůběhu realizace díla ke změnám
daňových předpisů majících vliv na výši ceny díla. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky
kdatu uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná
změnou zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se
promítne v konečném vyčíslení ceny díla, tj. k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude
účtována DPH vždy v aktuálně stanovené sazbě a výši kdatu uskutečnitelného daňového
plnění.

V.

Platební podrrínky

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě fakturace dle skutečně
provedených prací jednou měsíčně.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňové doklady (dále též ,,faktury,,) budou zhotovitelem
vystavovány jednou za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a závěrečná faktura
pak ke dni předání díla. Ke každé faktuře musí být připojen zjišt'ovací protokol - soupis prací a
dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle položkového rozpočtu a
odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení
provedených prací technickým dozorem stavebníka je odevzdání atestů a certifikátů použitých
materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací a dodávek.

3. Zhotovitel předá zjišt'ovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném
kalendářním měsíci, včlenění po položkách a objektech dle položkového rozpočtu do 5
kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka.
Nedojde-Ii mezi smluvními stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze za práce a dodávky,
u kterých nedošlo k rozporu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za příslušné období pouze
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za práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem stavebníka. Cenu za takto
neodsouhlasené práce a dodávky je zhotovitel oprávněn účtovat jen po předchozí dohodě
s objednatelem.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.
Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu z hotoviteli do
10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena
v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveř? s vrácením
faktury.
Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu
ustanovení zákona č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodríoty, ve znění pozdějších předpisů a

m

musí obsahovat tyto údaje:
údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IC,O, DIČ),
číslo faktury,
název díla a číslo smlouvy,
den vystavení a splatnosti faktury,
bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována,
příslušný variabilní symbol,
fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, cena včetně DPH,
název projektu,
označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
podpis zhotovitele (jednající osoby),
přílohou faktury bude technickým dozorem stavebníka potvrzený zjišt'ovací protokol - soupis
provedených prací a dodávek.

Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami sjednána v délce 30 kalendářních dní ode dne
řádného doručení faktury objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený,
bude-li v poslední den této Ihůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelern odepsána
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Faktura bude doručena ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele: Palackého nám. 1 , 278
Ol Kralupy nad Vltavou. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne
po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenku. Nebude-li faktura označena tak, jak je
uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení
sjejí splatností. Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude
fakturovat s DPH.

10. Objednatel nesmí vsouladu s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu
vystavenou zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem
elektronické faktury.

5.
6.

7.

íí

s

íí

s

s

m

s

u

s

8.

9.

Vl.

Podmínky provádění díla

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a požadavky stanovené
objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP,
autorský dozor projektanta). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda,
hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a požadavky vyplývající
z rozhodnutí - stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je
v době jeho užití známo, že je vadný či škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele a případně dalších
kompetentních osob budou probíhat 1 x týdně. Konkrétní termíny budou stanoveny zápisem do
stavebního deníku.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem, zápisem do stavebního deníku, ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tomto zápise neprodleně informuje zhotovitel
objednatele nebo jím pověřeného zástupce telefonicky i e-mailem. Neučiní-Ii tak, je povinen na
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj
náklad. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné
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vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-Ii vtornto případě
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pornůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické či jiné předpisy související s realizací
díla.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré odborné práce musí
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.
Provedením části díla rnůže zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek
těchto činností však odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám.
Jestliže zhotovitel narazí při provádění díla na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je pak povinen rozhodnout o dalším postupu.
Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla az do jeho řádného předání
objednateli zhotovitel.

11. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude
objednateli předána na CD při předání díla.

12. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkůrn uvedeným»dpi
ČSv normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodrzet

při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou.
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vsouladu s předpisy
souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související).
Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se
vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, veznění pozdějších předpisů bude objednateli, nebo
ktomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práceadodávky
budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými
bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalostí, neplněním podmínek vyplývajících ztéto smlouvy, platných zákonů,opon
(,SN nebo jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a
není-Ii to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody na zhotovovaném díle způsobené
všemi osobami zhotovitele zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn.
do řádného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené
svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či
poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li
to možné, tak finančně uhradit.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

Vll.
Stavebm deník

1 . Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č.
499/2006 sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnou prováděcí vyhláškou.

2. Zhotovitel povede stavební deník prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího popř. jeho
zástupce, bude do něj zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla
a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen a přístupný na stavbě.

3. Vpřípadě, že dojde ke změně osoby hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, je
zhotovitel povinen o tom písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu a dále je
povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění kvýkonu této
funkce ve stejném rozsahu požadavků objednavatele uvedených v zadávací dokumentaci (jsou-
li požadovány), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.

4. Nazápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá smluvní strana reagovat zápisem
do deníku nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doby co je informována o příslušném zápisu,
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jinak se má za to, že zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit
osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických.
Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé
stránky. Vedení stavebního deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené
(reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO zhotovitele a objednatele,
název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
technický dozor stavebníka,
autorský dozor projektanta,
koordinátor BOZP,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,

* seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje hlavní stavbyvedoucí popř. jeho
zástupce vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího popř. jeho zástupce může do stavebního
deníku provádět záznamy pouze objednatel a jeho zástupci pro věci technické, technický dozor
stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní
SpráVý.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro
vypracování případných doplňki:i (dodatků) a změn smlouvy.

9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné,
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále
též ,,deník víceprací"). Do deníku víceprací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy
díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce,
které v průběhu realizace díla vzniknou.

10. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i
návrh na zvýšení či snížení ceny díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání
zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení toho, kde a kdy
vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

5.

6.

*

*

*

*

*

*

7.

Vlll.

Další práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců pro věci technické provádět průběžnou
kontrolu provádění díla.

2. Zjistí-Ii objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a
aby dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené Ihůtě mu
ktomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by tak vedl nepochybně kporušení
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději do 10
(deseti) kalendářních dnů od uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to ve
stavu způsobilém kzahájení a provedení předmětu díla. Dále objednatel předá zhotoviteli
projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a
organizací a platná vyjádření správců inženýrských sítí.

4. Objednatel má právo přizvat kprůběžným kontrolám provádění díla a zkouškám díla
prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla
či jeho částí.

5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo a za zhotovené dílo zaplatí cenu díla
dle článku IV. odst. 1 smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost
provedeného díla.

6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu
plnění dle článku Ill. odst. 1 smlouvy.

IX.
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Další práva a povinnosti zhotovítele

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.
Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace,
další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla
a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména je povinen prověřovat zda jsou tyto dokumenty
v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a norrnami, a to již
před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost
těchto dokumentů upozornit objednatele.
Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci smlouvy zhotovitel nesplní, odpovídá za
vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy,
vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za
další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí
zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně
zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého
závazku.

4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku
vplném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele
předložit objednateli kdykoli vprůběhu provádění díla písemný seznam všech svých
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného
poddodavatele, než kterého uvedl ve svénabídce vpůvodním zadávacím řízerí, bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Vpřípadě, že dojde ke změně některého
poddodavatele, je zhotovitel povinen o tom písemně informovat objednatele bez zbytečného
odkladu.

5. Při změně některého z poddodavatelů, prostřednictvím něhož prokazoval zhotovitel splnění
části kvalifikace v původním zadávacím řízení, je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré
kvalifikační doklady tohoto nového poddodavatele, a to ve stejném rozsahu, jako v případě
původního poddodavatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.

6. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady
objednatele, jeho pokyny a zápisy ve stavebním deníku.

7. Zhotovitel je dále povinen v požadované Ihůtě odstranit nedostatky díla průvodní technické
dokumentace vykázané příslušným stavebním úřadem a ostatními účastníky (DOSS) při
kolaudačním řízení.

8. Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí (popř. jeho zástupce), který bude zajišt'ovat
řízení stavebních prací a vedení realizačního týmu, bude přítomen na staveništi po celou dobu
realizace díla, a to v pracovních dnech, vždy minimálně od 8:00 do 11 :30 hodin.

1.
2.

3.

X.

Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

Objednatel v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisi:i ustanovil pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu zřad
certifikovaných koordinátorů BOZP. Koordinátor BOZP má v souladu s ustanovením § 18
odst. 2 výše uvedeného zákona povinnost:

* informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která
zjistil na staveništi během postupu prací
* upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat zjednání
nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření
* oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená
opatření ke zjednání nápravy.

2. Pro účely vedení záznami:i o udělených smluvních pokutách dle článku Xlll. odst. 2 písm. h)
smlouvy zpracují oprávnění zástupci smluvních stran bez zbytečného odkladu po výZVě
objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující
údaje:

* název stavby

1.
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3.

4.

* ídentifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP
* popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě

staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil
* datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno
@ výše udělené sankce
* podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)
* podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu.

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby vyplňovat
přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá hlavnímu
stavbyvedoucímu popř. jeho zástupci.
Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho
činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na
staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své poddodavatele,
popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace
stavby.
Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a zjednat
nápravu.

Xl.
Staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dolO dní od podpisu smlouvy, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak. O předání staveniště bude proveden zápis.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na
svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich
správnost.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišt'uje
zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené, tyto jsou součástí sjednané ceny díla, vyjma
plateb za zábory veřejného i soukromého prostranství.
Jestliže vsouvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle příslušného předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce
zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umíst'ování, přemíst'ování a udržování dopravních
značek vsouvislosti sprůběhem provádění prací a všechny náklady stím spojené jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Žádost o přechodnou úpravu sil-ničního provozu podá-zhotovitel
na MěÚ Kralupy nad Vltavou minimálně 30 kalendářních dní před plánovaným omezením
(uzavírkou). Součástí žádosti bude zpracovaný a schválený plán dopravně inženýrského
opatření, včetně závazného stanoviska PČR - Dopravní inspektorát Mělník.
Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta,
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde
k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel
uvést poškozené objekty či okolní zařízení do původního stavu nebo nahradit vzniklou škodu.
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních
pracích apod.
Nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště a upravit jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí
nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli
smluvní pokutu dle čl. Xlll. odst. 2 písm. d) smlouvy.

10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na
projekt, vybudování, zprovoznění, úcržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty
ve sjednané ceně díla.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Xll,

Předání a převzetí díla
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Řádně zhotovené dílo se předává a přejímá dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku,
atov rozsahu dle této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu
a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín předání díla nejpozději 10 dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a
řádně v něm pokračovat.
Předání a převzetí díla se za objednatele zúčastní technický dozor stavebníka, autorský dozor
projektanta a zástupci objednatele pro věci technické.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle
této smlouvy a příslušných právních předpisů, zejména pak dle zákona č. 183/2006 sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a
schopné předání.
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis
případně zjištěných vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění. Odmítne-li objednatel
dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanovíska a jejich
zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
Dílo je považováno za řádně zhotovené, pokud je zhotoveno řádně a včas a zhotovitel předá
objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti
a kompletnosti díla, geodetické zaměření, geometrický plán, projekt skutečného provedení díla,
certifikáty, atesty, návod na používání a údržbu díla, revize, ujištění o vydání prohlášení o
shodě dle zákona č. 22/1 997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd. Bez této dokumentace není povinen
objednatel dílo převzít.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky
v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl.
Xlll. odst. 2 písm. e) smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jiné, než výše
uvedené vady nebo nedodělky.

8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v okolnostech
vylučujících odpovědnost (viz ustanovení článku XVI?. smlouvy), nebo které sám způsobil.

9. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své náklady
veškeré vady zjištěné v rámci kolaudačního řízení stavby a doložit dodatečně požadované
podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Xlll,

Smluvní pokuty

1 . Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke
škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci došlo, zavazuje se ta smluvní
strana, jejímž zaviněním došlo ke vzniku škody, nahradit škodu vzniklou smluvní straně
poškozené.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu
z následujících důvodů:

a) za prodlení s termínem dokončení díla dle čl. lll. odst. 1 smlouvy, a to s.ooo,- Kč
za každý započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel dále vedle smluvní pokuty uhradí
objednateli v plné výši jeho náklady na činnost koordinátora BOZP, činnost autorského
dozoru projektanta a činnost technického dozoru stavebníka, jež vzniknou objednateli po
termínu dokončení díla dle čl. Ill. odst. 1 smlouvy.

b) jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím
řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo
připraveno k předání, a to s.ooo,- Kč.

c) za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. Xl. odst. 9 smlouvy, a to s.ooo,- Kč za každý
započatý kalendářní den prodlení.
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3.

4.

5.

6.

d) za prodlení se stanoveným termínem odstranění zjištěných vad a nedodělku uvedených
v předávacím protokolu (viz čl. Xll. odst. 7 smlouvy), a to s.ooo,- Kč za každou vadu
nebo nedodělek a započatý kalendářní den prodlení.

e) za prodlení s termínem odstranění reklamací podle článku XIV. odst. 7 srnlouvy, a to
s.ooo,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

f) nenastoupí-li zhotovitel kodstranění reklamací ve Ihůtě podle článku XIV. odst. 5
smlouvy, a to s.ooo,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

g) za opakované porušení povinností souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a za jejich neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem BOZP, a
to s.ooo,- Kč. Opakované porušení povinností souvisejících se zajištěrím bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci si smluvní strany definovaly tak, že se jedná o druhé a každé
další takové porušení povinnosti zhotovitele, jež bude zaznamenáno ve stavebním
deníku nebo v samostatném zápisu stavby provedeném koordinátorem BOZP.

h) za neoznámení změny osoby hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce podle
článku Vll. odst. 3 smlouvy, a to s.ooo,- Kč.

i) za neoznámení změny poddodavatele podle článku IX. odst. 4 smlouvy, a to 5.000,- Kč.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv
zhotovitelem vystavené faktury a snížit o ni sjednanou cenu díla.
Vpřípadě, že objednatel bude v prodlení s úhradou některé řádně vystavené a doručené
faktury, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši O,02 % z dlužné částky (bez
DPH) za každý i započatý den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené
zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla.
Smluvní pokuty mohou být uplatněny maximálně v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

XIV.

Záruky

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců
od data předání díla objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kde
budou uvedeny výrobky amateriály vyloučené zezáruky, resp. skratší záruční Ihůtou
poskytovanou výrobcem či dodavatelem, a dále podmínky údržby azacházení svýrobky
a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost zhotovitele za vady v záruční Ihůtě.

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, v souladu s právními
předpisy a souvisejícími normami.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel případně uvede, jakým způsobem navrhuje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn
navrhnout:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů,
apod.)

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

4. Reklamaci Ize uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční Ihůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, ze reklamaci
objednatele uznává. Vždy však musí písemně objednateli sdělit, vjakém termínu nastoupí
kodstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 kalendářních dríů od obdržení
reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně
zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 kalendářních dnů po obdržení
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu a veškeré s tím spojené náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve Ihůtě 10 pracovních dnů ode dne nástupu
k odstranění vady, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické podmínky, nebo pokud se smluvní
strany nedohodnou z objektivních příčin jinak (např. technické či technologické důvody).
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XV.

Pojištění zhotovitele

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto článku
smlouvy. Pojištění zhotovitele bude krýt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ
věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a pro případ odpovědnostních škod
minimálně do výše 1 milion Kč (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním
cizím majetku apod.). V případě, že pojištění zhotovitele řeší nebo omezuje limit pro jeden
škodní případ, nesmí být tento limit nižší než výše uvedený finanční limit.
Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn pro případ odpovědnostních škod také po dobu
záruky a že v této době nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % výše smluvní ceny díla.
Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy a po dobu
záruky relevantně objednateli doložit (např. kopie pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného
certifikátu), že objednatelem požadované pojištění je stále v platnosti a účinnosti.
Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění bylo platné po celou dobu provádění
díla a po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti neprodleně informovat objednatele ave Itíůtě 3 pracovních dni:i uzavřít nové
pojištění ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují
smluvní strany zapodstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy
OdStOupit.
Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

XVI.

Odstoupení od smlouvy

Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo
prováděním prací oproti stanoveným termínům dle harmonogramu z důvodů spočívajících na
straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli Ihůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že
zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené Ihůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.
Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
Bude-Ii zhotovitel nucen z důvodů spočívajících na straně objednatele přerušit práce na dobu
delší jak 2 týdny, rnůže od smlouvy odstoupit, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní
strany,
druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
nastane-li některá z okolností vylučujících odpovědnost podle článku XV?I. smlouvy,
kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na
dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze
smlouvy.

4. Vznik některé ze skutečností uvedených v článku XVI. odst. 3 smlouvy je dotčená smluvní
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku
skutečností opravňujících ji k odstoupení od smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sepíší smluvríí straríy protokol o
stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, který bude obsahovat zejména soupis
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy, stav nedokončeného
díla a vzájemné nároky smluvních stran. Záverem protokolu smluvní strany uvedou finanční
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud
provedeného díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním
znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční
hodnoty provedeného díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je
příslušný objednatel.

6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají
vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

1.

2.

3.

@

*

*

*
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Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatných smluvních pokut a na náhradu škody.
Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a
splatné platby.

9. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku a ZZVZ.

1 0. Odstoupení od této smlouvy je vz?dy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku srnlouvy).

7.

8.

XVII.

Okolnosti vylučující odpovědnost

1 . Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků
dle této smlouvy (dále též ,,vyšší moc"), jsou považovány takové překážky, které nastanou
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z teto smlouvy,
jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její
následky odvrátila nebo překonala a dále že by vdobě vzniku smluvních závazků ztéto
smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.

2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění podle ustanovení článku Ill. odst. 1
smlouvy o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Případná změna ustanovení
článku lll. odst. 1 smlouvy bude smluvními stranami odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

XVIII.
Ustanovení o doručovárí

1.

2.

3.

Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoliv smluvní stranou v souvislosti s touto
smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za
řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:

předány osobně v pracovní den v době mezi 08:00 až 15:00 hod.
odeslány poštou, v den doručení

@ odeslány e-mailem, v pracovní den nejblíže následující po dni doručení.
Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele
nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně
adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně
oznámit druhé smluvní straně tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku smlouvy.
Nebude-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se
prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště a nevyzvedne-li si adresát zásilku do
deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této Itíůty za den doručení, i
když se adresát o doručení nedozvěděl.

*

*

XIX.
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat
mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním,
a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem
nebo od objednatele přijatých vjakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského
zákoníku (dále též ,,důvěrné informace"). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost
podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v ZZVZ stanoveném rozsahu,
popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou
věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného
souhlasu objednatele zejména důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat
žádné třetí osobě ani subjektu.
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Zhotovitel prohlašuje, ze byl před uzavřením této smlouvy informován o účelu zpracování
osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů). Tyto informace jsou trvale dostupné na webových stránkách měista Kralupy
nad Vltavou: www.mestokralupy.cz.
Zhotovitel bere na vědomí, že při plnění této smlouvy pravděpodobně přijde do styku s
osobními údaji, které objednatel zpracovává coby správce nebo zpracovatel (dále tež ,,chráněné
osobní údaje").
V případě, že při plnění této smlouvy bude zhotovitel nakládat s chráněnými osobními údaji, je
tak oprávněn činit jen za účelem splnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se za něj budou podílet na plnění teto smlouvy,
při styku nebo nakládání s chráněnými osobními údaji bez předchozího písemného souhlasu
objednatele nepořizovaly kopie chráněných osobních údajů na jakýkoliv nosič dat, a aby jejich
činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či
pozměnění chráněných osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím
osobám.

Objednatel je oprávněrí provádět kontrolu, zda zhotovitel plní své povinnosti dle tohoto článku
smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech chráněných osobních údajích, se
kterými přijde do styku v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje:

a. nesdělovat nebo nezpřístupňovat chráněné osobní údaje třetím stranám bez
předchozího souhlasu objednatele,

b. zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s chráněnými
osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázány povinností
mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán on sám, a aby tato
povinnost mlčenlivosti trvala i po skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení právních předpisů
na ochranu osobních údajů a smluvních ujednání o ochraně osobních údajů.

10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti ohledně nakládání s chráněnými osobními údaji poškodí,
veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto
článku smlouvy dotčeny.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

XX.
Závěrečná ustanovení

Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
Tuto smlouvu Ize ukončit také dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní
strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž zánikem smlouvy nezanikají práva na
již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.
Pokud nějaké ujednání, podmínka, Ihůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny
soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v
platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna.
Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným
smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.
Žádn'á ze- smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani její část, nebo
jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e)
zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisú stává osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných
výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

1.
2.

3.

5.
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7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění
pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smmv (zákorí o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při
výkonu veřejné správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Zhotovitel souhlasí se
zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a
okolností s touto smlouvou souvisejících.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako veřejný zadavatel povinerí uveřejnit na profilu
zadavatele v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plněríí smlouvy.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Smlouvu zašle správci registru smluv kuveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy
vregistru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinriosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro
každou smluvní stranu.

12. Tato smlouva byla schválena Radou města Kralupy nad Vltavou, č- usnesení

13. Smluvní 'strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy,, že s jejím obsahem souhlasí, že
smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují
vlastnoručními podpisy.

XXI.

Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:
Příloha č. 1- Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Podrobný harmonogram výstavby

,34,5-, b;!.4
V Kralupech nad Vltavou,.....'. ...'... ......:

26, 05, 2021
V Mělníku, ...'-..".'..-.-..a...-.-.-..'...

Zhotovitel:

Ing. Marek Czechmann
starosta města Kralupy nad Vltavou

Petr Neumann, jednatel
STAVEBNÍ FIRMA NELjMANN s.r.o.
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FEKAPITULACE STAVBY
<,c?? 02
S:avba: ÚPRAVA KRIŽOVATKY GENERALA KLAPÁLKA x SÍDLlŠTE HŮRKA, Kralupy nad Vltavou

K;0
í4!iííí Kíalupy nad Vltavou

CC?CZ'
Da!ui'íí: 20.04.2021

:??«Cli.'-'Ja"-el'.
Měsío Kralupy nad Vlíavou

U{l'la{'..e(Ia.'.
STAVEBN: FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276 0l Mělník

Pojekííim'

Ing. Vladimír Musil

IČ.
DIČ

IC
DlČ?

RĎ
DIČ

00236977
CZOO236977

281 77 85í
CZ28177851

27869156

liTíllCaOVaíei'

TMI Building s.r.o.
:C:

DIČ
05733171

CZO5733171

['c:zn;Éníva.
'soupis'praci le sesíaven s vyuziíim cenove soustavy uhs. poiozsy, <tere pocnazi z ieio cenove sousiavy, lsou ve sioupci 'cenova
sousíava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářrího pololeíí. Veskeré další informace'vymezující popis a podmínky
»oužiíi íěchto položek z Cenové sousíavy, kferé nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
írs.cz. sekce Cenové a íechnické oodmínkv

Ceia bez DPH

Sazba dar»e
2.10(Y;o
1:5 00'i<.

D;'I?l zák:ední
!;IThll'aeí'li3

Zaklf4C] dalle
B92 999,70

0.00

692 999,70

Výše darua
145 529,94

o,oo

Cena s DPH V CZK 838 529,64
?

'-hsss ( s ')



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kóci 02

Stavba: ÚPRAVA KRIŽOVATKY GENERALA KLAPÁLKA x SÍDLlŠTE HŮRKA, Kralupy nad Vltavou

Misto

Zadavaíel

UčiíaZe{}'

Kód

Kralupy nad Vltavou Daíuni

Měsío Kralupy nad Vlíavou Pí'olekíam:
STAVEBNi FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosavska 2090, 276 I[íi='.C.OVi}I'.el'.

Popis

20.04.2021

Ing. Vladiímr Musil
TMI Building s.r.o.

Cena bez DPH (CZKI Cena s DPH (CZKI ")'P

Náklady stavby celkem

D.1.1. Pozemní komunikace včetně propustkŮ
ON Ostatní náklady
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

692 999,70 838 529,64

604 410,70
71 589,00
17 000,00

731 336,95
86 622,69
20 570,00

STA

STA

STA

S!íana 2 z 2



SOUPIS PRACÍ

' !«':Ulaáll

I.lř'[<AVA. i<Rlzal:')VATKY GENE.RÁLA Kl?Al:'Al..KA. x SILl..lSTE L'lURK.".. KíSik.?py ?í.etj Vl!a'g'Ot:
Í'.'){ílPkl..

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
IIJ:?;1(» Kíalupy nad Vlíavou

a"íi6a'iíií.el Vesko Kíalupy nad Vlíavou
1.1(,h.'N2e.Č. STAVEBN: FIRMA NEUMANN sí o , Jugoslávská 2090, 276 0í Mélnik

Pč Typ Kítl Popis

Náklady soupisu celkem

1

o VRN
K 03ůů01ů00 Zaíízenislayenišlě

Vedlelší tozpoc{ové náklady
Zaíízeni s{aveniske kpl

í)aíw?'n

F!'c.lekía:íl
Z'Ol'aCO'Ua{el'.

IIAJ Množglvi J cena ICZK}

Ť,oool

20.04.2021

Ing. Vladiímí Musil
TMI Building 3 .í.0.

Ceng cslksm [CZKl Cxanová sous{ava

iz ooo,oo

17 00Q,00,,
'íFooo:oo'ics ós-s'zozo'oí-' .17000,00i

Q!rssslĚslĚ



KRYCÍ LIST SOUPISu PRACÍ

'SlaVĎí)'

:.iFiR/AVA l<F<(>(.»V.é{'TK'{ GFNÉII)Á{LA VlAFiA.l-KA > !ilDLiŠ : E HJkK.4 K!!lil.lpý IlBkl Vl!8vklv
(:l)li)kl'

0.1 .1 . - Pozemni komunikace včetně propustků

y/.q.,?%
Mií.íty

1."..liÚ.%l'.'!Illel'

Měsío Kíalupy ned Vlíavou

'...'r..llg:12eC'
STAVEBNÍ FIRMA NEuMANN s í.o., Juqosávská 2090, 276 0í Mělnik

F ':'a'.ek!e.:1l.

Ing. Vladimíí Musil

lO'.'a :aVl}'-el

TMI Building S.í.0

I"'{l.'.kl'!«}Ll'lki!.

Kíaluoy nad Vlíavou
CC-Ca:
())1l)?11

DiČ

l(':

DiČ

IC

Dll:'

iC

[')i(:

zo.o,i.zozí

00236977

CZOO236977

281 77 851

CZ28177851

27869156

oszssizi

czosrsaíií

Cena bez DPH

'?l"l-: iákiai}r:i

:illl:'(-lía

?Cena s DPH

'7.«Íklaid aa?ié

'SO4 4'l0.70

»'ll),(')

V CZK

soííío,;ro

V'ý'Se 'lei'!e
126 926,25

000

731 336,96

Sazba «laííé

2100'Á
'15.'K'.'7t

Sííana3zl5



REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ
Sl«:l'lb«:l.'

ý.ii:n,3 i'-,av'A. l<klZO.VŘTKY Ga'i(?í0i'»k.A Kl?A.PA.LKA ). SIDLI(;TE. }'l(IRK.". Kííll?.lpy I»?{«rl Vl!avoíi
('Ctil:í:akt.

D.1 .1. - Pozemni komunikace včetně propustků
L{Í?S!O <íaluoy nad Vlíavou

2{II!Hl:4a!el Měsío Kíalupy nad Vlíavou
'..'Cl'lRlll{: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.í 0 . Jugosávská 2090. 276 0l Mélnik

Kóa dílu ? Popig

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

í - Zerííni pLáCe

4 - Vodoíovné konsííukce

5 ? Komunikace pozemni

9 - Osíaíni konsímkce a píáce, bouíáni

997 - Presm suíě

998 - PÍesun hmoí

zo.o<.zozí

Ing. Vladimií MuSil
TMI Building s. í.o.

Csna cslkem [CZKl

604410,70

604410,70

í874C»0,84

14 653.32

134383.11

102211,65

150859,66

14 90212

DalLlíí

{?íolek{ais!.
Ipt;»covaíel.

Sííana 4 z I 5



SOUPIS PRACÍ

Sí#.!Vbíli'

,:l,:.:l;?íl'í!A. KRIŽOVATKY C;EriER.Al A KLA.PA.l.kA. > Sl[Ti.l(i'Ti.} +-Il.lRKA KíiiJ»y :íacl Vllavoyi
.'){l?'p91

D.1.1. - Pozemní komunikace včetně propustků

Kraluoy nad Vlíavou

Měsío Kíalupy nad Vlíavou
STAVEBNi FIRMA NEUMANN S í 0 , Jugosávská 2090, 276 Cll Mělnik

'íllSl0

2««r4a

I?lí:lirí.'::íi

Daílli-i:'

Píojek+aní.
l'Ol'í!č.!!V3!el.

;ío.o<.zozí

Ing. Vladimií Musil
TMI Building s? í.o.

Cena cslkem íCZKl Cenová sous{ava

aoaaio,ro

604 41 ů.70

íE]7400.B4
5811)5,091CSÚRE20200l;51:iCS'LlRS 2 l

Pč Typ Kod

Náklady soupisu celkem

o HSV

í K iisiosm

Popis MJ Množslvi J cena (CZKI

Práce a dodávky HSV

Zemnl píáí
Rozebíáni d

n?alozenim na dooíavn{ oíos!Ledek. s iakoukoliv vvolni soáí íučně ze zámkoyé ?dlaž?bv s ložem z ksmeniva
dlažeb a dilcŮ vozovek a ploch s píemisíěnim hmoí na skládku na vzdálenosl do 3 m nebo s
ICe

m2 47,7001

(:.'?+':'Ťla«l{: :lr!I:(í ;.y».':: 2 hi:l?»:a:: r'l.'!'Wl4] Xll::Ili"r 1.s"' Illžk":a :'i!!Ih'? kl.'k?. l'la:í}I!

"dke v9kazvy9me('47.7
'C)tlsííaněni podklatlŮ neb6 krylŮ íučněŤ p?ÍemisíěmŤň"hŤŤioÍ 'ňM' skládku na' vzdálenosl ďo"3 m ne6o'm' na':oženim-

híubého ítcenáho o íl vís!vv okes 200 do 3ů0 mm
m2 W'z'ooooi 59876T :»sseo-ssc-suqsao»ooí

kVů7 l í II Jl

.0%lívl.jŤ 4l.ylllffil(Ili. l!?4il'clll{Ř {IXLŤjŤ !š l}t0llljil llbll:!Á =lli(?l;I?:ill

az ?771 .1 .i ?7:! :":' í:z ?-. .'.l I X Iz+ :»:í;:
:p(:'ylll(.

.,y.1(:.,?y
Illl Il) ) čl

i « )I í
?'% y rl?,- l «íí .i ,: ,í l 4 .? ?i

l ) od' I» 1
Í ) l )

s íy rr t txszir rl ic

Il}I ) l
;;}:l} .:'l( . .j[?lr% . ...j0:4 :l .:.!?I IlI;IZC ill»il+l! p!kŤ kiiXl41}Ilčlll i.4{IO'lk::Ilj Ilůk}o kl'ill.l Iló:l}l'[l:!Illl

3 ' K '113107131
'uod?klad? s%ávaiicj dla;5y pl?evÝka3u yýníě4'47 , 7OdsiŤanánÍ poďkladŮ-Reb-o-Ř-íyÍ(í xAne's pÍem'isíŇnim hmoí na 'skládku-nÍvzdÁÍenoslclo 3'm-nebo s nailoZsnim

?? :nadooíavnioíoslí?edekzbel?on?u??oíoslé?ho.??o?íl.?vísl?woíes?1ůůdol5ůmm
l ; T;""?:Ill(II I l ' "-(bTI IT'« ?laaa?':#'l

m2

t '1 r p

(.";"sff í?::ile.-Il ir.' t:sl?«i:'iÝ »:':ley' ;:»x:»"l:y i:.'»?(-gHi(i;?. 1;'?úi:(1(?i;é v:íya'i« í(? 6t?;i??ill ).),'.11..' 1.;.:ii(.((H.('.(

'?.:í.}y r::»l.:r. I ry?c:k::»::?:::1?' .'.'H.':".'r:t?:'?Ý..'l: zy?rr:iŤ:.

ž l ( 4J í I I
i[lll!Í} Z .'llka.'.'ll'R," ulů%Nll{Ilí I]l! ."!Illlll'.l.'l:'Il %l]ll:Ť :lllll.» I;0:I:'.'l).'Ť..' IĚ ž!'I::«'. !!{Ikllll

í í 1

r + i )l

)

I='41ll k=a- ;! .'!l!'Il l '.'l?iMů : I.l.F-'

Tčí'lw?:I) .jl?jp .-:jlr ,.7.jl.l ílplll.?p?>{l:Ilp,,xl}Il?;Illl?lllkllŤ4hllldilllňhl'+l}Illlll':?!V.{Llllll

:'bouíáni ?zpeyněného Povíchuíkompleíni sl
Odslíaněni podkladŮ nebo kíylŮ íííčně

skladbVl+bouíáni?podkl@d?u P9(I chodnikem dle?vÝkazu vÝme('94.B*29.4
s p!emžslě'.ním-ňmoí-na sk:mcl;u'na'vzd.ilňňosi (lo á m nebo 's naloŽenÍŤ "", "- m2"'-""'l,'

5ů.mm ,,,,

ypz í{ i

k'?.!s:'ir:il:)lí:?:': :.v i:?'l?(a vr;:'ú a::.:.':v.':v ivy,'.:tí:r»?.:. i;a!a:a:'l-a?' v:s'-y :;;: :'.'a»ix:í;'I {a:S.t: yt.ist»s!:i:i:ů

:il-..""í l Ilž "'l ': '4 -l'51 I«:k :': 113. :'Í. ' l ;Ťll ? 'j': .S ?. / ."" í ?].'. ?4.:r(ilp?;??::; 1:«?-;:ai'
Ýll:I.'l4i' !:0ka% .'a Il:{'4.'ll?

íů »' r y """l'l.+k-'nliy@h

l IIIŤ

n í ) t»lt 7 t lí
-í %r r ) «

llli'lll li{' 114!šl'lk'?;:ŤI?-':;l:l
ůs -! zitt«í t «r

CHI?I' :'!Í .-:"Il -.':r) IŤ?:a:14 ilíllrlŤll.čllÝ,111.11}č(+?lllll:I]?llll=.l]{1.{kll.ll;Řb:11.{Ť?IILITIII!l{?ll!Illll

"bouíáni lileho asíalíu 31e yVkazu vÝmě('29,4
Odslíaněni podkladÍ-nebo kíylŮ'-nučné s 'pÍe'íí'íÍiěnÍm hmoí ňai skládku na vzdálenosí do 3 m nebo s naložini l

na dooíaynl oíoaiíedak?živi?čí+íích. o íl.? ws!vv oles 5ů doI 00 mm? ?
m2

- lí(k - l«t í
la n sí í

.!l Il I:(l {'Jk42ik . lllk. :ld{Il?:.11!Il. l-0(h41ll(Ill 11141!14 +lylll :ll !?l4al;kkl%l?Sl?l. !kí:l;
í!Illll?l Il?bll l :lljchll%l«%' ll'e»l4enýffi Z!?=ll44

')l!.k í: ? '.".'.l'.a! .!: ? :'.12:: l'.'i: ;=;..=2?'l I brr? .'ílsh'..:--':: ;."bó.'«li:;I:: «:.*í':» ?{-

?:l+'l'.'l!:'.1; l':':1.111 .'Íi.'lll! I?:.'(hkl.'.'.l.'l .1.' ..'+--x: .:.'?.l:.!..'..«:y=r?ir:l: ;.:--'..?.".lí.=:

!Iigllfl!Itl I'4xll& IlOllklk( Il:ápl d-a :l}O Il41íl (I:? :KXI Il'lll} Ilioll'lli'mly {Il:Ij' %l'{4 žě'O{l Il
Illl.' {l'}Ill

Il ;'iÉ:l:I!l:l:lí XTb:.':.'l:Irl?='.o a'WM!:-II
':::*l{," ??l"I€ . "IX . -"2) ?} ??l%o.' . :lllll(' la{I:I:klŤ'lll'?a Oa!ll:Illól{l pó:%llP?+.l Ill:bil'='Ťlll fikN'.;{l}41:

"bouíáni kompleíni skladby dle výkazu výmar"94,8 94.800
Souce!Bovxe! 94800

6 K,,3,54,,2 Fíézovamzivičnehopodkladunebokíyíusnalozemmnadopíavnipíosííecmkplochydo500m2bezpíekazek m2 4920,1
?v !íase o?nuhu šiíkv do 0 5 m Iloušťkv vís{vv 4ů mm

'k:l!á:Ilk} k :{0«:r.:"] !elŤ.

l l' (.{=.'lá(Il ?S?'.U I?!«a. 40'll'?ll l IlllNl.=-!l I.X!
J I??}?.!ll íllíl ll!Ilblí'll 7.llbl.l'lilZ«'

2 l.' :=a:?:h:h :it::s.::i .:..'??.-t:« %:r:; r: .'?l..'.íriy ?:íí

ilNI:i- kl}1.I Ivl!l I:li!Il {ňl}IČ914
{IJ I'r{1»Ý g l J

l!l'(11 Il.lilň CO'l 14}lilllí? X?!Illk?[lll

1) b lll pl
)l) ) iíl Il 6

t } y Ir
.'p?'.?í.!i ill=S:} v;ILl.l-"( I.'l2?'lll}'Sl!i'.'l: !:ll. Sl:}:'.'='!Q' Il?.':I=ll.l:."': ?.» ilk.'lll -!illh: I.a?!l"1.1 l'k( ?}(»kŤd

"líezovánl síávajiciho aslal!ového povichu dle výkazu výméí"32.8*í6.4

:2'í.70l-

.nlll.ůl"l'l.

2 K ll3107í23

47.7oo

124.200 698.05 86697.81iCSlJRS2020(Y

íx<,zoo

79,14ů?-'- ' "-'1í3,62Í"'-'-"--- 3341)ačS-ÚRS-2020ůl - "-l4 K ll3107í41

l)S:

29.40ů

94,800 :'13.06 20l98.ů9i(.S ÚRS 2020 ůl5 i K :ll31ů7142

;r ?" "' - "-' - -' ;TÁ7@Ira@l'l I:} "s 202ě-o'-""'-" -"lí65.47 814i.l2?CS ÚRS

:".a.

49.200

Sííana5zl5



J csna (čZK} Cena celkem (czx) Cenova soug{ava

14ů,65 4585.19:čSÚRS20200í 1
" % Kod

7 K íí320ffl2

Popis MJ IlínOŽ8!vi

- l'jVylíhárí obmb s vybouíáním lože. s premislěnim hmol na skládku na vzdálenosí do 3 m nebo s naložsním na
dooígvni oíoglíed?ek silníČnich leŽaívch

ll 32.600:

z,;1:1 ?1:(56?

?:I )BHi(?tlr:r:,' ?íxi.l-'i» ;411

'dle v9kazu

'SejmuíÍ oínice nučně píi souvislé plose. Il. vts!vy do 21)O'mm
{' :llliě l)Il)II I.ÝlI.ač:Ýlll- l Ll.!Illň4]Ť Ití l!?Wčbl'il Sljlillllll! 0"10:í? Illl I?!.

»l}ikmlŤll!l illl}Illlkil(llll íeŇll:"Il l)"""

"dle vÝkazu v9meí"í8.4

Odkopávky a píokopávky íučně zapažerus i' nezapaňené v homině ííídy íěžilelnosíi l skupiny 3

'odslíaněni podkladu ood novou dlažbou"
.?í?71aO,27..
VÓdomvné p}émÍsíěni výŘopku nebo sypaniny po suchu na obvýklé'ni ílopíavnim píoslíedku. bez naložení'
lvýkopku, a'.ršak se složenim bez íozhmuli z hominy líidy íěžilelnoslil skupiny í až 3 na vmálenos! pkes 2ů do i m3
?50.m..

(I)
:?c«»l?;I:. ='yh ::-?:»i{??'i!p+?::Il[ :;:»:

"Plesun omice na deoonii na síavenišíi"

VOdOlOVné píemíSleni VýkopkU nebů Sypanilly pů šučhu na Obvyklém dopíavnim píosl}edku. IleZ naloženi
,'N K 16275'N17 :výkopku.avšaksesloženimbszíozhmuíizhominyííídyíěžilelnoslilskupinyíaž3nsvzdálenoslpíes9000

1. ílo

piM]Žll:l!Oll.'l:í
)+ll Ij )Il l IL} I

4.59
'IVÓdÓíovné 5Lemís!ění výkopku nebo sypaniny'pÓ suchu íía' píoslíedku. bez naložsni
výkopku, avšak se složenim bez íozhmuli z h'oíniny l}idy lěŽiíelnosíil skupiny í až 3 na vzdálenosl P}iplaíek k ? m3

.tenó -ra ka>I]Úc.lí dalsich i ypooča!vch I? OQO ? ? ?? - -

I{ lál í ) { )

'(""" 1""kllĚ 'l íl'a')lěkl il41uilll "Il&lll

"o@voz o3?kolDável« pa skládku íí km"4.59
Založen'i-líívnikŮ-ve vegelačmch dlaždicich nebo píelabíikáŤech 'výsevem ssmene v íovině nebo na svahu (10
1,15

m2

l ':í::'I?' 1.'!e I}kl'.l.'l:l 1.".'D %hk::{Il'l' I!íi{::iy:.' í?» »:'.r':I: .'yr:í?ch :?t:;?pk.í.';::
)' k' k4.l:l'lál:SpllŤll llIll.'?klšlli- l ilél.l.llh I.'k4«l-€Ulll lilll?} lll"il .'i ('.lla-».: ?.'.!p.'lkl{l Ik

"dle 7 3.700

í4 . M 100572410 osrvo směs Iravnl parková
49,95aO,(Y5 'PeDOč!en-ě ke%l-9.len%e-ff fflnO:Ári

,5i K'l,8,3,,1o3"""" " ,Roipío'sUenFauÍosRozpíos{Len Í .:l 'Ůíov-náni oŤn?ěe' v-novÍné n'a?6o' vě' svaÍÍ sklonu do' I :5 íucne píi souÍÍsíé pkome'. 'Íl'." vtsivy áo"2ÓÓ

]?Á X? ů",Ml" ?H
0.749

105.48 79, 00ICS ÚRS 2020 oí

m2 , 503001 221671 1lí50l)Oi(I'+URS2021)Oí '
-- - l

lí6 K lísí<maí
."dle vÝkaZu V'v'rme('SO.3

ávnÍku na pŮděžaloženi ííávníku píedem píipíaVené"p:o?chy ďo"'Ť'ClOů'ffi:?'vý'sewíffi'včeině uíaženi paíkovéňo v 'ŤovinŇ
?íí.ebo íía?.s.va.hu.do 'I:5..:?bg...na?.

?l]žůlX.ll(?l
é: Í IfJ Il41lXt?'i i?lr!Ik!41!Ij i Ilálllll(l,' lyŤ k.}Ill}Ýl»QŤ?%l:l rflXlllll

?k 1' I:el'l:lkŤl l ':l,."aCl.: ..'íli'l}k'll?'.-»
::lpil:»:.ír;:;»:;«];.
Ili !í!ílll IIl?!y;4'í. :4rll !llll{I.ŤllT s0 o!l}Illlil V!? i:i'a:clfill.N{
.?1 íyp?tb .1 r.í:';:yí«r:? s:ví c-*::.: y.?: ..:::-!:?í :.aií:?;;:l ?':?:i: C.:'í =.:'?íhr.r= í.r.r: I !l'i «lr:?. i: I?.i

*r r»y yo sz 7

?;'k-:ir: le«:l

"dle?yýkazu vÝmQť'50,3 so,:ioo
oslvo smés Iravni parková

žaliíÍ ííávniku
1?15.6666666?66667:ů.015 :PjeDočíen?@ kpelicieq!em množsívi

'H%«l=X:T.N?} k IČ.lÍb'.-'Il :..'!'l

' l m2 l"' "-ěíl,Í'aOÍ0sOJ"
kg ' 1.'-735T-"'-'-'-105,48?lV83,Oj?jCSl:IRS20200l j

1735

5.75.[J'-"- " !!J-'i'?.:'--" 'l

l

! -J J.:l:líl4h !;:;l;'l:l::.W1:'l! ( l ilá...!IŤ 1141 l'll;{??l:I%l!I il.llllllb41l li 44ď*'all !41l&lb l!!' :'!l i I!l 4?F Xl!Ill
V ({:I'}:?:II I '6':' al - IÍ{' l la.als:»:: 2í:pl:?:I?:??':,' : ::.':::1.':ďv ::í: zar:'r.y'::««ya«.l :r?íyl?:

.'.'.l IlílVll:' Il'l"110 r. l.! . l} Ib llh0 lllai IŤD ó=' ů."Il)ll Ť"?: Il="Il (.lhk?} I:.'
zi* « l í))

lea!(IJ'!k !č('III:Il. !?kl li'4: Ilkillla[li' l;Ilj?llllll lll:Ill-14illíilllll

"nový !távnik"50.3
"nov9 !rávnik v zaíyavnovacich dlaMclch"3.7
Souče!

1'9-' K-.l81állÍ32R-'-Tžali-íínověvy-sazenéhoslíomu"-"" - -
c,=:',i}k:h ):.'{;?.l " Tlil="!-'{a
ml?l.:II I h' l Ilž ! I+41 l!?ll?Okl IIl(I(?tlúlŤl- l I:0{:.;a?]Ť Illl kslLsv41l:4 Ilrl Il? .tl

» ) Il

I V :rír.r::l: :? í+.

upíavaplanevyíovnanimvyskovychíozdiluslíolněvhoííuněííidylěziíelnosíilskupinylaz3bezzhulněm m2 54000 Ť5J70T

l.lSi.l4 l-Ýl=l} i.i{l
Illkll:tT?:Ill" ;il{Ih41. lal}ó Il:illl{ISklŤ*ll. l':C ,'[%}; {Ill} lii{?j::i' 7f.,ypj% ,ýf ,?,.J %,},%,

54

-ÚpíaVa plaíní: vyíoJná-nÍ-m-;ýškových ;ozdňů slíojně 'v-ho-ínníě lÍÍdy lěžilelnosli 1, skupiny í až 3 se zhuíněnÍm

('

32.600

í8.400 isz,aíii8 K I2ííí2ů03 3 3e4:26:C8-IjRS"2ěffp'Ól """ lm2

ís.<oo

F'm3". 4.'590'9 K'l2221'ííOl' úRS202ůůlí-044:'59?: -" "" ' 4:794-,6ňCS ÚR

4,590

3,680i
1

46,52 ízí,ígicsúss»o»ooí
m

Jíů K.162251102

3.680
T

4,590 l 293,641 í 34'.7-.8í':(:S lÚR8202001
.1-.

m3

4":5s9"'Oo""- " 22:35"-' -'-;02.19lCS-(IFI;2020-0: -l' i ll-

í2? K 162751119

.4..599 ...

3,7001 '-' -"ai-ofí;Jcs-ikiffi-ňozo'oi-T131 K li80405'líi 83.99

ffi'7oo':ooool"'-" - " 22.43-l-' " - '- í-128.23?CSÚ?RS202001 "'Ilm2 i

iy-l'-uloosnuo

? ís'i"x 'ísíai'iiaíp"

50.300
3.700

síi.ooo

í,0001 172,35ikpl í72.35

20 Kl8í95íiil so,soi-cs-6pszozoo; -

"Ži'i""K lí'81ň5i'Ťi'É'
54.000

-m.!'- I-'-'-..ÍK71.5ěOl,""-:'.-:'-.":' (-7?ggí?(.ips'l:>'?í '-'-."-25.04
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Pč 'Typ Kód %pis MJ líínozsívi J cena (CZKI Cena celksm [CZKl Cenovů souslave

'Illh Il+l{'!i řl:žoi

plkl ].lNl}::141}Illa a'l."Il :hU?'la{'l

1Hloubení jam pío výsadbu dLevin s{yolne v íov'ně?- nebo'-ve svahu do í :5. obiem do O.20 m3
'I.ll} l -ÍN?I.

I? t:i.::.ci: r:vls:;:: zíl.':íp?í?' ?:úyi?aal !:.l ?;?c:?:í:i:; ?4.*a:i l!1.1 ':a..::i+:
'::i:l,'úlll lI!I!li- l'.al Illán P I»!.'lll!;l'4 '5'l{al}-'ll:I? :l'l4'(l'la l' !Il!.'ll!Il

'Jýsadk»a sííÓíííŮ bez balu (10 pTedem vyhloubené jamky se zalilim v íovině nebo na svahu do í :5, píi výsce
,kmeneoíes,j.ado2..6m.

.ya;í: ;.,?:?:i..i:r: se :i.rr. :;:i ?:?.:i-«:?':x"?!ry.: :?r::';:. i. :'?:'vi?: vpl

':'IŽil (la ý I:l'l !I!.'l'í:l 1. sir .'yl?:? :: I:,'0.',!,',',

I«ůí vyíazovac( dřevéný ímpregnovaný D Bcm dl 2. 5m

Habrobecný/Carpinus belulus/200?250cm

Vodoíovné konsííukce

iCoďklaÉ-í?éboloZepoddlažbu(píídlažbú)v(ilome'voáoíoÝŤi-ffine6ovesklonudol:5.lloušíkyod30do?Ťůů"mm ,,"" 'l m2 : íso.eooIz kameniva íěženého

III:4ů«:'I Il 5'l ?a l íl ? ! ' i : Ikll'll»:' :ll=lŽilal!l ;a ž I+'l Il(l : u.'aK' k ?ll Illl'

A:'s:I í (»r4q;..;1:?;4 )í?hi:«y». .!I.a ; :' :'-l:(:Imhli za tk;II:Ix.S I:l :srí: h;'?:ihík 7 .:'. i:: 'a""'a"i' 9' :Ý l-'l'Dlílll;1. :lll !kŤůLl i}IlŤ4
5 7 :'I!allli.'. ..'?a-l!{' Il"'Il (4 IX4-4 lllil(Ikhlai'.a ? Ilt:'IlT=='l I?l4 ?'!41.'.('l-I+'l=? l!=ll'lll:}
l/ r.c::.':?:I: :?vlí'íi: :::.iaaÚ:'«a:;y i:í!kl

H?.l (?yl.=:4) ;«:',1?;B :';i(:(1:' H(: ,?Hií:?:i:';- :i ?=' I:':»lt .'=a:Illlili VI;ll: A
:1? ,':3!..'?z*)«:? (?dpí«l:í pt. p:?.'?:':»x*?a.':: .:-!l'll?l'll'. Ia:'.lli! 10 (':"'F? """"a"

?'sír?:. Nl?m; si. r::.=:rl:.::a?' ?';:r:..»i::. A..:s.'l .(l +."I k;ilíl:'.-'.i; ll[.':

"dle vÝkazu v9mě('í2.9*3,7*l'l4

o5 Komunikace pozemni
'27 K 56485'l'N'l-'-'?Podklad'zešlěíkodíliŠDsíozpíosííenimazhulněnim.po-zhulněmíl."150'mm

odměleno ze si!uace"Bb*íB,S*lO

28 K se«s'iíííí poobiaozesieíbooíišosíozpíosiíenimazhuinbnim pozhuínenill 25ůmm
odmeleno ze si!uace"4

291 K ?56}í55'R)1
" iÁos'Wlíov"ýob';lo"í:"v'í's"ív'a podkladm ACP í 6 (oťalované ÍÍamenivo-sÍLednezmné - OKS) s íozpíosŤLenim-a-

zhuínjnim?v?oíuhu !lííkv?do í .5 m. oo zhulněni íl. 7ů mm

'I I ) ll »( ) IÝ l

"odmeleno ze siíuace"23 za.ooo
-' """ ' "' """"'ípoďůiaa'zesměffll'símňlené-í
7122114 l.

. . . ??? ?:.n.oozhiiíoěmll...l5ůmm
Podklad ze směsi símelené'cemenlem SC -bez dilaiačnich spáí. s íozpíosl}enim a zhuÍněnim SC C' 81'l O (KS(:30 K 567122114 'l ""'m2"' l 23.'Ol)O'Í " " -'-""' "-" '-'-' 366,20

;I??»l1llQ'rC:l";:::l:;?k:?lŤ ? l!.1{IllilŤ Il} {-Š.:?I?.-Il pl»vl.:Il, [.Oklkl, illl -..?!y},

..: vsr».::Ik?-»?' "-k'-II} !a'
{} )

?- l ) s i l I í
!Ilólll[4!alll li}l!I :l 9 I Il'l .l Vi'Zhrlljli jlliail%j{Ill;Il [?i}.i!I

odměkeno ze si!uaxe"23
'ÁslalkoÚý beíon 'vís!va obíusná ÁCO í Í (ABS) s'-íozp?íOlÍeňim' a 'se -zÍíuíněnim z nemodiíikovanehů aSíaÍíu'V
?p?íql)5 jl(kv?ckí?33n?l(?l?..?oo zh?ulněníí:. 4(]?.mm. 1. m2

-Ili I.'.'.e ?.'::;'?a?:."a:l í:.':r?:' c;?:.i'jr::I.y ?lzí* ::???x?l' r? «'?ú.'.'.íy .' p:?.?.S:: xl:":?. «lú i .:'l :'.'? ;íí..'l...':?:; «]?.'?% ..':

2 {:.'l:ai F.S' ." i I 05-' :a'l?'íaa?:}?! :a':a ""o "

" odměleno ze si!uace"23 23.000
i- pío pěši s ložem z kaméniva lěŽeného níbo

32,Kl5962ffll2 'dícenéhoíl.do40mm,svyplněnimspáísdvojiíýmhuíněnim.vibíovámmasssmeíenimpíebylečného
? ? . ? .... .. .. . .-nía-leílálu-na-kia:n:C-:+-l-so-mm.akllůíw.o úío?n:ochvn}e

r

- ( zr í í. lí S

}léllll l'? ]}Il?ge yl:lllo!IIÝI} !la !I)D !I:? b{I]ll'l?+ u (Ik!?li} 4jll.l i4í.;I?lrVkli Il?0l=.i 1.1);Iůlll.l. {Il4k?l' Il;'l)lí

S l)' N!liĎl:Il l{lil?vhl Il llil.al:I?}14'l Ill!la!Il(ly Is} {Rw?}l'l 71!!Il;?'='ll :lb21lŤ

kla!I IOi41 ill{I.l81il.llll:l Ilol4}Ikl: Jl,l 411111 ,Ig .lkllllll.í :lll'yŤllll !:?llllůnl Illlli ?b .
Illll!O Illl

'?'dle?vÝkazu VÝme('í2.9*'j'l4?
133iMl5e2450l5 Idlažbazámkoválvarul200xl65:x6ůmmpflrodnr

"Píolez2%"m41aí,020
? Souce! ? ? ?

34 M 59245222 ldlažbazámkoválvarulzákladnlpronevidomél96xl61x60mmbarevná
"PíoLez2%"í2.9aí.02
Součeí

: Kladeni dlažby z be{onovýih vsgeíačmch dl.gŽdic'pozeŤnnÍch komunikaci s ložem z kameniva WeíŤéhÓ nebÓ
35 K 5964j23í2 ?dícsnéhollido5ůmmis'vyplně;imspáíavegelačníc+íolvoíůis+íulněnímvilxovánimlM(10mm,bezíozlišeníi m2

s?kuniny oía n:ochy do 301) m2

:ň"% ::h I ' íl Sll I?? ?: ?ll !li {, Ill? =I ; ??ll ;?l,.1 ,. l,, l ?,. ,;.

5 ."'o""'? """ " "" a" 'aŤ" ' "'

rZ í ó l ' í (
r )l si-yla v )

"dle .7

se l M ?sezasosí?6 i' dlažb; pToš:á b;I;;nová"vegeLačn-I 600x'400x ;00mm
"Prolez2%"3.rí.020
Souce!

o9 Osíaíni konsííukce a?píá?ce, bouíáni
s ' " ' l'y:hníb% s««islá šs4as«37'K 914íHí'N .Moníážsvislédopíavniznačkyzákladnivslikoslidolm2objímkaminasloupkynebokonzoly

í } ) ]I l )

l!l '!ll I!U41{a: d 4hld{i(I{I] i4j'l,il?vi'll: 41?í)l:Ija0: {j»l'?{H

il.}IQ[» lial0 %í? llk)!?41=]l p%l.41 +a4Áů{

'.' :v:'íí'lr:ic?.'. 7kk: ."Il l'a."l:li:I1? a:k?í.':::y' xríbl?;(p: OŤ:! .'a! 'l Elvi:R'?.'::r:la'-.Ďl: ? s?l.'ii:l"žia"

-1:ů0ů'i-- -" - 660,6819S-úRS-2020-91 -22 K I{:l'l5ilil kus . e60.681

í.ooo r ' Ť28:541C:S'ÚRS"ň0.!0 0n'23. K 1}420líí2 528,541kus

, kusl 'TE ?258531 ??2@53lC??20200í H',IkUSI IůOO, [-1977--
14 653,32

ííss:i.s»icsúpszo:?ooiW:í;j-cs úRS :

24 l M : 60591255
25 l M IOí640445R

oA

261 K ÁII577777 1'2:201í

íao.eoo

' "-"-íss.es: " zo'rgí.oe',cs.9qszo:iooí ? i
299,69 í' Ť98-.761C'3' uňS 202YlOlÍ- ""-i
59179
l

í3sí-Í.í-7?CSúRS-:o20'a-1'- "T

m2'l'll..'b00J
íll.500

m2 4.0ůů
'Ál)10-

23,0001m2

?C

8-427.60 'i CS 'IÚÁS '2020 0Í

l';[:

z:i.ooo

23,ůůů.3í K.577134ill
T

6991,31iC'3ÚRS2ů20(X303,97

304.66 -38861,'35;.38861,35,čSúRS2020ůl '

li

---JT+í3-- .2g5,297 .34336.3%?SÚR-S2ů:X]O?l . j
116.28ů

--m2"l,7?"olj-l" ..:..-T-'12ť7€'FŮ7R8202(I€lu
13,158
13,158

s.zool
r

294,99 109-1,46iCSÚRS20200l i

'i-mm 3?"oo '?-
3.774
3.774

435,47 16Á3?.461?RS262oOOj l

102211.65
958.641CSlJRS20200íkus'-?', ;l'.0-00{""' 239,66
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J cena [č;!Kl Cena celksm (čZKl Cenova sous!ava

867.50

708.93

- es7soicsúps:?oaooí - i
708,93jCSÚRS20200l

4-.

IRSEÉňál Ú
491.77

653.78

<ei.i'ilcsúpsaozooí l
e,ss,rslcsúpsao>ooí

%--. - ? ?--. - ?-- é
iRS-2020

3í21l 62;,221CSúRS202ooi---l

Pč Typ Kod ?opis

38 l M l 4145625 inlormalivni značky provoznl IP8. IP9. IPI I-IPI3 500x700mm
391 M A{M45621 informalivnr značky provozni IPl?lP3, IP4b-IP7. IPI Oa. b 500x5ů0mm
40 'j M 4145650 dodaLkové labulky E7. EI2. EI3 500x3ů0mm
41 l M IAlkl45619 zákazové. pflkazové dopravnl mačky B I-B34. C IA5 500mml
42'K"91í5'llffl" 'Monláž"slffiu'pkíudopía;nic?z;aič4kdélkydo3,5m'dobeíonovéhozákladu

:ll {'l-{.k.ilůlll Il}Ill4aŤ ! ú.ll:IOlelll I?}í.žl.?{ií 4111 g'žl!T!Inllllll (Iů 3 Ill

} l" ?:{:!IIN?: -I l' : I0ůl! láDr-' b'!ly ? II Il!Ilylli? ?l.:l lillllll.l40k!41 L..}I!ll l bl41óll!Ol:{ 2ůklllk!(
c?y::í:«?« :ir?:í:?a:: b;par re:B? ;:r?=.?.í6» i::i

:.':.-i::::I ;.lai..:;':I?;. W:- ír- Il:.'elll(l.' V41 Illal-':'l!aa:'
l: l :'a::It.zt:r:: ú «;;'Il:I?r.»=:' .vl.««pl.:i. I?r::.i x:' t.;'í:r:::?: ( r:r: :::s; =::::y .íti) y,:r:»?:;ili: i!:aD- ! Z«.:

43 l M "(wí+íris-:r:?T-' "r,si-oupWÁ ;rooopra(;r';naahu'zan o Tomm v s'.'sm-
44 K 91}'nll22 Vodoíovnedoptavniznačenis{Likanébaívoua{ílici{:aíasiíkyí25mmpíeíusovanabilate!torellexni

;':{IIJ ,':;:li; 144k;%l," O'.: 0 0llll4?l a.'Ř: ;' h'l='l l'Íll.l

'«]riíí;íl:*::: 14.:? si* «?.-í;l:.;::' «:br:.?i:::: :?«::J»:;::: .:.í=: ?l ykj b ? ':"I :a? :i;«h:iíir'-:: l'."(" g:='jort»i
s«}I

"V2b"6

Vod:»íovné dopíavííi značsni s{Likané baívou píechody pío cÍíodce. šipky. symboly 'bilé íe!ío;ellexři
3? ;;:r:r?:x: ::í':

+ )

ll.'lňi l!=*!'Ň l; +l ! :Qll.':Ůl :'lak0.l{}liU

"dle vÝkazu vÝWí V13 a V7a"39.3
Sovče!

'? F'ÍetÍznaceni pío voÓoíovné znacení's!likané 6arvoÚ nebo píováděné z ná!eíových hmol liniové éelicí'cáry,
I««hrlit! nnsi'aksivodicí oíoužkv

]"'I]l'l='! 'aall. .a'li'-.. ." lé?.'!:gOlě.{ Iů '.:.'č:;,':

47 K 9,,62,,,, Píedznačempíovodoíovnsznacemsínkanébaívounebopíováděneznáíeíovychhmoíplosnesipkysymboly m2 393oo7
náoisv i

'l.' p.'!I ÍÍÍl'.l !'I l a."' a': '!l!!:Ill!l!' .'l{'::l' !.'l."a-Illl1 ,'I.ki!.'?al,"

48, K 9,t,3,,,"'-3-"-'-'?'Osa?zenísilničnihoobíubn

. ileža!éhO s bočni oohíou z
6sa?zenr silničniho obíubríku belonového' ss zíízenÍffi-ioÍe-, -Š -vyp:něonÍm aí iaiLenim spát -cemenloMou ma:íoií

: y' ::.v:í:1::h :.:'IrÍt::?::':j: :;bi?:r:xl+:.: :'r:Í.?ilýt::"? : :=.'.»ls:'ýa:h ,=»;: .' ;i:::.'kl:;::*

{}Ic (l!Il2Ťlil ll!I Ilí[{? } b41l(.1;i4 -aO,Illri:? l l!Ť:íliv;y' Illl Ilkl!líll!l !Illlkll

k:'J!l Il?..'a.l; .-.. %l=allH':l :.'%}%lD'?; {".'!'?'.«hlalll.': IÍ íl.'Ů Il»:l: Il: :;r-;:?::p.a (Ir':Iri;: í l(l 99?':' l :l ,

..l i' ::*:r:Ícl:

e ví azu vvm

49 M 59217023 T;brubmkbelonovychodmkovylOóOxl50x250mm
"41e. y?Ýkazu vÝ?í?ěí'93,9 93.900

U...':Č.::':l"j '-.'I.'.'.'. "".15:j75?
"dle vÝkazu vvmě('33.5 33.500
as.saí,os koelicienlem množsM 35.l7j

50 . M 15921703Cl

51 M '59217029

52 l M 159217035

obrubnlk belonový sllnlčnl přechodový l 000x I 50x í 50-250mm
obrubnlk belonový sNnlčnr nájezdový I OClOx I 50x I 50mm
obrubnik belonový obloukový vnélši 780xl50x250mm 25.100

4.000

6.000f
"Pí 3.2m"3.2 3.200
"R2.5:6.3m"6.3 6.300

"R4: l0.8m"10.8 10,800
"ps.s. 4.8m"4.8 4.8ůů
Součeí 25.10(l

53 ? M 159217037 obrubnik beíonový parkový prLrodnl 500x50x200mm l'--m-'Z""ňŤ5? '
541"l'F"l'gí69gí'íiÍ'1?

25.3al05 'PleOoc!en0 koeíiqienlem ípnpžsíyi ? ? ?
Lože poW obíubniky.-kíajnÍky ;íebo'o-bíuby z dlažebnich kosíek z belonu ptos!ého lí. C í6120

26.56.b

:':.-'-'J...Ň'..j?7i 3' f!jFE?
55'K 9191í2222 Rez-amdilalacnichspaívzivicnemkryluvylvoíemkomíííkypíoíěsnicizálivkusiíkyl5mmhloubky25mm

0.2:O-.2:-97,j 3.B84

74,400

I:IDO( !i:r:i' ? :lál!l:Ú?' ?lá Ťy{:].IÓI:I {I}?}: í)Íl I:llll:

"dle výkazu '4.4

56 K 91912112'l
'c;spáí zálivkou za 'siudsňai 'v'ceměnÍo6eíoňo-vém 'nebo' ŽivÍčném' k:u včeÍně aďMezníhÓ

nálku s íěsnicím?oío{ilem ood ?zálivkou. oío komŮíkv šiíkv I 5 mm hloubkv 25 mm

+ v ) + l r y i z )í

; ?? ? ? 31qvvkazuv9mě?('
.57 K?93890841í ?čišlěnivozoveki

v9mě?('74.4 ?? ?
-vfflzovek splachováííÍm-ííoéou poQÍcÍíu podkÍaidu-';ebo kryíu živičného, belonového nebo dlážděného

rr d ))

"oíišlěni vozovky oled vodoíovn9m značenim" 40

Píesun suíě
-VodoioÚnÁ á-opíava 'suíi-bez naloŽení, ale ss 'složeíÍÍm-a-s'hiíí%'uŤovnnmm-ze' sy5kýc+í msíeíiálŮ, na'-.VoílořoŮnÁ i

'vzdámno?sl «(IO I km

l I ))l ) ) )l
,Xal='4 l!I!l;l 1141141';IV4::'!Il lill%.!Il'óllll Il-a l-'[:lll} .

) ) I L
a?... +':w gli'.' ;a. .'l? l 56 ,:'s.'a:; ==:i;;:,y .."ii; S:'?'?l.'=Ý l ?.:vr= ! i :=.yp: ?a." .' :;'::?:."el:::í ?»::.:.i{1. 1.':a.'.cí ?l %a-

Množs!vi

í.ooo

1,000

I.OůO

1,OCIO

2.0001

MJ

kus

kuš

'kus"':'
1, kus l

kus

"-l, ír5? .. . e,oooillli'6,000'
584,84

4.65
-1169,68'lCSj:JR:S 20al0]l-Jl:
j-. J :z'7JjO,l:C.S.úR(202ů-ůl --- )

e.ooo

39.30ůl 'ŤŤ'3.59T" 4 4e,4,OJCS ÚRS 2020 ůjas K giíísíííz m2

C

39,30q
:ig,aoo

6,000i46 K.91i6ffl'll 'CS- J39.42'CSÚRS2020016.57:

Ť ;-ÚRS20;'CRI? ' ",33,32l 1309.48'jCSLIRS2020(E

li?+ail k;Ť.l':Il.'l' .". l;'IllDlilllCll

209. 12 :7 35Ú3f90Rg-gj9?

=fJ=436.62 l 746,48:CSÚRS20200l
158.56 gsi,sejcsúps:ro»ooi
541,18 íssss,ezjcsúps:ro:.ooi

?'rs-,ul? ?>o:rg,asicsú?ps";ioao-oí
3 469,',k' I -'--?'?SEÍRS?20I9?9)Í.l"-:..-.'j

-712B- 5 749,63-iěS tlRS 2ů20 0l J

74.400

' 74,4001
1.

I43',57', "-'-" - ' "':'o'řen,ei'l,-csúÁmfoňo'oi---""'l

74,400

40.000 220.00lCSl:IRS2020'Oi5,50m2

40.000

150 859,66

aíss,ggjcsúpszo:iooí i
o 997

58 K 9972:J551 49,10190,957

59 ' K '99722f'559"
? ?.

!,559""'-? ŮoáH.;oSF. p70íl4,4B3-9.454-14.072

;km-o;es íŠkm-
-dopÍa-va suli bez naložení,' ale 'Íe-Íloienďm a-s hŤu6ým uíovnámm {'Lipla{ek k ceně za kahlý dalši i l l ' 909,570Í ll06?

?

Iů1059,84 j CS (JR!úRE, 2ů2ů ůi

J ě} )

.'l:Illl.? (ŤL41l:I'Allkll íl.l 11114!l}
?IH(?iy?(y= H?» Ig;: a«;pr::y'ú * I«:».'l:.íůl?? ?;.;(=*.'.? +=:.:sa.sr::.':?ú

Jl, I1 dll

"odvoz na skládku celkem íí km"
go.ssrío

"'JoČ'ovoÚrá"dopíava suli 6ez'
vzdálenosi

l

gog.szo

23:526i' rss,ía' " " í'zgí,zzl'cs'Úffiffizo;io-oi--alě-se Sl0ťe-niř-é s Íííubým uíOvnánim ž kusoVých malOíialu, na
: 60 K '997221561
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Pč Typ Kód

7 í , ž í
ryrx» 7) I{ l í

IŤkl0:{;l:{' KU k'll l) Il?'.T.líŤl!?l la I? lilL-'fi.l :i ;';!l.!. :.' .:.' ?í;l:." ?SI.='l:Il
I írk r z

Popis MJ Množslvi Jcena(CZKI CenacelksmlCZKI Cenovasous!ava

l81 i K '9íl22'i-569
"odvoz obíub + odvoz dlažby"
9.454*l4.072

'VoéÍ?í6vnÍ a-opíava suli bez naložení. ale se složením a s híubým uíovnánim Pííplalek k ceně za každý dalšii
zaoočalv í km oLes í km

í

,n , } l
t'l»llŤ íll;' 2!- Iklll I[.oll Ill€l:lii. Il!k. .ilSbll» Nií!(..'» 111.}I€ll:ll IkhůÁ?llĎlll IIGI:Ny Il!111.}gs Is}I=r?l

í

23.526

235.?60' ía.íei:?l- .7"' 7'... -.'! :?3?í,2BlCS 'ÚRS 2g200.í? --'l

"odvoz na skládku celkem íí km"

.': . ..23.526al0
62 K 9912218{í INakládámnadopíavnipíosííedkNak:ádám na dopíavni píoslíedky pío vodoíovnou dopíavu suli

P IIZ"Ill!Illll ; !Ill.lbilll4 tQll

l (:il.'l,» I:ě ll"- ::l ." l I}."} Illll:'ll)IC'ál:l ."'.'Ť k"Illi'l)!' ik'{'.'l}Ih:

'..l I?'-I'aajĚ0 l'?lllll'l ,'I"l I-'?I!')'IlŤ'l :ll- hlli:l'!Illll. IŤ?:l l'?X!II Il[!bll .':aBlli0»'X?ll: 4k.k441lV!Ill%: í ?:l=}ili!l'b j'

sa K 99,22,6,5 Poplaískzaulozemsíavebnihoodpadunaskládce(skládkovne)zpíosíehobelonuzalíidenéhodoKalalogu ,
odoaduoodkodsml7ůíCY
i'r.2i:Iv'{..': Í !?:í.?bOm ?.'.::.'i

'.1 :?ll:.)i;ii: s:;'p:':.'l:i ;:y:?.:v?v.lp::ícl:'.' ::ii::y:;'::y x.'a si. h."bil?.:y; ?:;óa»:.'!?..!:'?il?
) l.' :4ailůkh I?} :.lll}I??I??IŤLI iž0pl.}Ik:ll !.} Illllll(1.!Ill (I+!I}Illl] :ill? :.lll.ól!a 1814'll!O! .X11
II!I ) l )

4Q.3Q!+- 40,365

64, K 99122í645 Poplalek ža ulozeíu síavebmho odpadu na SkláaCe (skládkOVné) aS{allovéhO beZ Obsahu deŤlu zalíiděného do ,
Kaíaloau odoadŮ ood k6dem I 7 03 ů2

28,805

'.' la :::;:':.1:':l; Il) rx;:r»klLí:4 H»op:::Irí:« z-. :::'«:'(:.':.-:: ?.='l:ííiH?H alí. (a...?::??; Bi'.'.?;B'i'? .§3

i I r,

':"skládkovne aslalíu bouíáni a líézováni živic"2.881 +20.856+5.068
Pop:alek'za-uloženi slavebního Ódpadu na skláace (skládkovné) zeminy a kameni zalíiděného do Kalalogu
odoadŮ ood kódem 17 ů5 Cí4

l
ů-

28,8ů!i

52.179 754:89j ' 39389.41i'CST:lúRS202ů01

.:I i" I:l?'llá(II I[ I-lial?.'l.'ll! Ilů!lll?:=l' }.( I.ll?l.il.?i!Il :l40..!i.lll 4+l& I.al»ll} "'k.j?:'?,'?l %:{-
l J - rr í l { l €

4,59al .B7*I4.072*20.988*9.454

o 998 Píesun hmoí
F'Íesun- hmoi'pío-poze'mni 'komunikace s kry{em dlázaěným dopíavni vzdálenosl do 200 m jakékoiiv délky

68 K :998223ůll
--. " ------" .obieklu

'. Í"Íesun hmoí pío 'komunikace s krylem-z-kameniv-a.' monoliíiaým-'beíonovým ne6o mvi€ným ďopíavm
67 K?9982251íl v;;e:íW;I-do'200-m':aké;o;v'daWl'kv ;b;eí:u'

I".«:

235.260

l' i " íím.mssi' "-"' """ 'isg,zŽ'l ' " "'zí'eez.a5Íc's(mszozo?'oí """'.
C

L4a365j
«'

823,83. 33253,90lCSÚRS20200í0lCS'l'-RS'-202(NOí '

l"l

1 298.371 37 399,i9'.-55JCS'úRS ;020-O'í-' "" a

65. K 991221655
L

52.179

-14902.12
íaíss,oíicsúqszozooi :

í í«g,ííicsúpszozooi

l
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

SiallVb«l:'

k.'l"RAVi'. i<iRiŽ0.VKLKY G'.ďri'..'.RAi.A KLAPA.l?í«A ). Sll)I?l!". l'E. HURk.;i Kía:ripy í»etl Vi!a'g:ov
(':)'aiíikí'

ON - Ostatní náklady

l<S()
V:l%li)'

:!'K!%l'i2{'lel'

Mésío Kíalupy nad Vlíavou

( k.'.la.í}leC'

STAVEBNi FIRMA NEuMANN S.í 0 , Jugosávská 2090, 276 0'l Mělnik

'::::.'l':e{la':íl.

Ing. Vladimií Musil

l',"l'í}{:OVB!el

TMI Building S.í.0.

[ ,"".:l'!«ill!ka.

Kíaluoy nad Vlíavou
CC-C:
Dallii'í

Ič.
DIČ

IČ.
[)IČ

:C

[.'lK:

l0'
í)Il:)

zo.o<.zozi

00236977

CZOO236977

281 77 851

CZ28177851

27869156

05733171

czoszsaizí

Cena bez DPH

""' z;i?«l.gíJííl

5i'l::lella

Cena s DPH

-..'..ák:a(Í a-laale

'; X 58i}.00

g0i,a

v CZK

71 589,00

VÝ!;e Cial'lě
í 51) :í' 3 , 'o' 9

O.OO

86 622,69

SaZkla dar'é

2'l ,00"-:
'l 5 00'.'av

SííanalOzl5



REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

?;{«IN'-}«l!'.
;.iy.:rýi'i'4A. l<RlŽO.VAT KY GENERÁl?A Kl.AF'A.l..KA ). !31Dl..ll'»'i {: HllRK.A k.í;il:.:py ?»ea Vliavoa

C)hlekí.
ON - Ostatni náklady

Ml!?íó Kíaluoy nad Vlíavou

I.í!I.ÍŤ!W}I.!Il. Měsío Kíalupy nad Vllavou
I..k-.j'la'.ZCIC.. STAVEBN: FIRMA NEUMANN s í o , Jugosávská 2090, 276 0l Mělník

Kod dilu - Popvb

Náklady 5tavby celkem

Osiaíní - Osíaíní

Daív:':í

F'íojeka.aixl.
Zptaco»:a{el'

20.04.2021

Ing. Vladimíí Mu sil
TMI Building s.r. o.

Cena ceikem íC2Kl

71 589,00

71 589,00
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!OUPIS PRACÍ

3',;1»19()
k."RAA!A. VBl20'Jr'»! KY GFři;R.'«l.A Ki..APA.L úA > Sl Dl I l'E Hl.lRKA Kííí=:py ií:ííl V:ííívoíi

0h.'ek!.
ori - Ostatni náklady

Kíaluoy nad Vlíavou

list'h;vaíel Měsío Kíalupy nad Vlíavou
.1((",B,yB(;. STAVEBN: FIRMA NEUMANN s r o , Jugosávská 2090, 276 CY Mělnik

l"

p'a "Vl) Kí)d

Nákladysoupisu celkem

o OS{aíní
1 K (112002000

2 K ůl32540ůů

3 K 034303001)R

4 K 03430300íR

5 K ů43í54000R

20.04.2021

Ing. Vladin'íí Musil
TMI Building s.í.o.

MJ Množslvi J cena ICZKI Cena celkem (CZKI Cenúvá sougiava

Daíu:'ií'

'r%olekían{.
4Lí3C!:".'a!el

Popis

Sííanal2zl5



ÍRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
SlíllVl)a'

k.i?l«KylA KR?.ŽCíVA'TKY GFNERm A KLAPALKA Il SllX.i':'í[:' HLlRK.A Kía'.t.?py ?íeíj Vi+íiva+i
('.)bickí'

VRN - Vedlejši rozpoclové náklady

-a!:(:
,a,i?gl,(')

č".8ij.dV«ll?.l'

Měsío Kíalupy nad Vlíavou

kl+:hl}ZeC'

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s í o , Jugoslávská 2090, 276 0l Mí:lnik

F'l'(:lek'BW:.

Ing. Vladimír Musil

la-}li'.lt:?.'»Veiel

TMI Building s.í.o.

'í:'o.'::.'iiÍíílka.

Kraluoy nad Vlíavou
C0-C;:
I:).alu:ií

Ič.
0?(;

IČ.
l)K::.

IC:

Dl«:

IC

D:Č'

20.04.2021

00236977

CZOO236977

281 77 85í

CZ2Ell77851

27869156

osza:iírí

CZO5733171

Cena bez DPH

I::Í"'+?: z?Slr.letlr'l

!'i'll'feiíe

liCena s DPH

lákl!l«i dai'.e

l 7 000 0k'«

0,00

v CZK

17 000,00

Salba 6Ylé VYš.e (líllíě
a.r 'l ,(í0'; 35'70.00
'Ik}.OCl"'-'v 000

20 570,00

Sííanal3zl5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
:)!aVia-g{.

:.l ?"RiWA l(Rl:ZOVA TKY G6NERALA K{ í'.F';'.y KA. > Shji..l":'i E HIIRKA. Kíaiyipy tíí=«i Vlííiv+íaí
C.l'ílPk:

VRN - Vedlelříí rozpočtové náklady

tl?.lt} Kíaluoy nad Vlíavou

">:yl;x»'(l!eL Měsío Kíalupy nad Vlíavou
??y?(l3z(>( STAVEBNi FIRMA NEUMANN s í o , Jugoslávská 2090, 276 Cll Mělrík

Kód dilu . E'opii

Dalvi".í?

P:'clekí.i:íl.
lOl'aCíl'la{e:.

zo.o<.zozí

Ing. Vladimlí X usil
TMI Building s. r.o.

Cena calkem [CZKl

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší íozpočtové náklady

17 000,00

17 000,00

S!Iafia 14 2 15



soupis p»cÍ

Sl}IVI)ií.
: i"'RAVA. KRI:lC';VA'L KY GE". íE F<.Žsl='x Kl? A ioAl.. KA > S.lí)Ll"í T!.' HllRKA. Kííi::.ipy ."íaíj Vlíayioíi

QoJl,p91

VRN - Vedlejši rozpočtové náklady

M:S'a-) Kíaluoy nad Vlíavou

zÝ. ."!'-«!'4'rl:el. Měsío Kíalupy nad Vlíavou
:?íč:'la'.m(!(-. STAVEBNi FIRMA NEUMANN S í 0 , Jugoslávská 2090, 276 0í Mělnik

PČ Typ Kód F'opis

Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejši rozpockové náklady
1 K 03C[)(EOOI) .?aíizsni slaveniŠlě . :-.J-:'.'-:Iq)Í-J..'......z.. ...)'.:ol

í)alunT

Pl'l)leklallí.
Ipl'aCO'uFi!el.'

MJ Množslvi J cena Il:ZK)

zo.o<.zozi

Ing. Vladimlí Xusil
TMI Building s. r.o.

Cena celkem [CZKl Cenová gouslava
l

17 000,00

-í7.?ooo,oi'Í"-' -" " 'I"7o%W-oÍa'? t'ipÁ-gn»6'-n'i"- """17 000,00
17ůů0.00i(:SŮRS20200i

Sííanal5zl5



Kód

(,ASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ
Úprava křižovatky Gen. Klapálka x sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou

Investor : Město Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 0l Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel : STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 0l Mělník

r 2 masice 1
r ]Popis prací a dodávek

D,1.1 Pozemní komunikace

1 Zemní p:Th6e
4 iVodoíovné konstrukce
5 iKomunikace
9 IOstatni konstrukce
997 R'esun suíě

998'- iPřesun hmoí

r

ON Ostatní náklady
@SI Ostaíní náklady

VRN Vedlejši rozpočtové náklady
VRN VedlejŠÍ rozpoČtové náklady

V Mělníku 20. 4 2021


