

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: R1SM/LJ 00048/2021...

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), na zhotovení díla:

## „Úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### Město Kralupy nad Vltavou

se sídlem: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO/DIČ: 00236977/CZ00236977

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupeno: Ing. Markem Czechmannem, starostou města

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Zástupci pro věci technické:

Ing. Marek Czechmann (tel.: 315 734 854, email: marek.czechmann@mestokralupy.cz)

Marcela Horčíčková (tel.: 777 798 218, email: marcela.horcickova@mestokralupy.cz)

Marta Ulmová (tel.: 778 717 784, email: marta.ulmova@mestokralupy.cz)

Autorský dozor: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Správci komunikace:

Technické služby města Kralupy nad Vltavou, zastoupené ředitelem Ing. Lubošem Němcem (tel.: 736 679 259, e-mail: tsm.nemec@mestokralupy.cz).

#### Zhotovitel:

##### STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

se sídlem: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

IČO/DIČ: 281 77 851/CZ28177851

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 130876

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

jednající/zastoupený: Petr Neumann

Korespondenční adresa: Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Hlavní stavbyvedoucí: [REDACTED]

Zástupce hlavního stavbyvedoucího: [REDACTED]

objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy:

## Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je ukončené výběrové řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou**, která byla zadávána jako zakázka malého rozsahu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou předložil v rámci původního výběrového řízení a zadávací dokumentace původního výběrového řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.

### I.

#### Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou provést dílo řádně, včas a kvalitně.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil veškerou dokumentaci, kterou obdržel jako součást zadávací dokumentace, že tato dokumentace je dostatečně podrobná pro účely včasného a řádného splnění závazku založeného touto smlouvou. Pokud by přesto v průběhu provádění díla event. vznikla potřeba dopracovat projektovou dokumentaci ve vyšší podrobnosti – výrobní a dílenské výkresy, zavazuje se zhotovitel, že toto dopracování provede na vlastní náklad tak, aby neohrozil řádné a včasné splnění závazku založeného touto smlouvou a předloží ho objednateli. Zhotovitel nesmí zahájit práce dle tohoto dopracování dokumentace bez předchozího souhlasu objednatele.
5. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit provádění díla, zejména co do rozsahu a termínu plnění.
6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

### II.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla dle předané projektové dokumentace s názvem „**Úprava křižovatky Generála Klapálka a sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou**“, vypracované Ing. Vladimírem Musilem, U Větrolamu 987/14a, 187 00 Praha 8 – Dolní Chabry, IČ: 27869156. Předmětem díla je stavební úprava stávající komunikace v místě napojení dvou parkovišť na vozovku ulice Generála Klapálka, rozšíření chodníku na obou stranách vozovky v místě přechodu pro chodce, vybudování ostrůvku zeleně pro usměrnění dopravního provozu v křižovatce. Stavba upravuje pojezděné plochy, plochy pro parkování a plochy pro pěší v prostoru napojení dvou parkovišť před bytovými domy sídliště Hůrka na vozovku ulice Generála Klapálka. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 108/1, 108/28, 133/30, 759 a 760/4 v katastrálním území Kralupy nad Vltavou.
2. Dodávkou stavebních a montážních prací se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí v souladu s projektovou dokumentací. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Součástí díla je rovněž vytyčení staveniště, zařízení staveniště, skládky a zemníky pro výstavbu vč. obstarání, úhrada provozu zařízení staveniště vč. vyklizení a uvedení

- ploch do původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby vč. úhrady potřebných medií "energií", zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.
3. Zhotovitel se zavazuje mj. také vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla. Vypracováním dokumentace skutečného provedení díla se rozumí zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace, ke kterým dojde v průběhu realizace díla. Tam kde změny provedeny nebudou, bude uvedeno „beze změn“. Technická zpráva a každý výkres budou opatřeny podpisem osoby, která změny zakreslila a razítkem zhotovitele. Tato dokumentace bude předána objednateli 1 x v digitální podobě v dwg. a v pdf. a v 6 tištěných vyhotoveních.
  4. Použité materiály jsou základně stanoveny v projektové dokumentaci. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválené projektové dokumentaci a proti cenové nabídce zhotovitele. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
  6. Dílo bude provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými požadavky platnými v době uzavření smlouvy.
  7. Zhotovitel zajistí a před zahájením prací objednateli předá podrobnou pasportizaci okolních objektů – fotodokumentaci a popis případných poruch objektů.
  8. Zhotovitel se stává původcem odpadu vzniklého z realizace díla a zodpovídá za nakládání s těmito odpady dle platných právních předpisů.

### III.

#### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat objednateli bez vad a nedodělků bránících užívání stavby **nejpozději do 2 měsíců od předání staveniště.**
2. Termín předání staveniště zhotoviteli: 10 dní od podpisu smlouvy.
3. Termín zahájení provádění stavebních prací: 5 dní od předání staveniště.
4. Realizace díla se bude řídit podrobným harmonogramem výstavby (dále též "harmonogram"), který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 2. Stavba bude koordinována zhotovitelem a technickým dozorem stavebníka.
- 5.

### IV.

#### Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v čl. II. smlouvy dle položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši:

Cena bez DPH:	<b>692 999,70 Kč</b>
DPH 21 %:	<b>455 219,94 Kč</b>
Cena včetně DPH:	<b>838 529,64 Kč</b>

2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a lze ji navýšit pouze za podmínek stanovených dále v této smlouvě.
3. Podkladem pro stanovení ceny díla je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy, jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné do data dokončení díla. Těmito cenami budou oceněny také

veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla. Případné vícepráce, u kterých nelze použít ceny uvedené v položkovém rozpočtu budou oceněny cenou, která bude nižší nebo rovna cenám těchto položek dle aktuálně platného ceníku URS Praha, a.s.

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování realizační projektové dokumentace, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Cena díla dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
5. Součástí ceny díla jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru. V ceně díla jsou tak zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývající, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienického zázemí pro pracovníky a dodavatele, průběžného úklidu a konečného úklidu staveniště, vč. zhotovené stavby, veškeré dokumentace pro provedení díla (díleňské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), předepsané či sjednané zkoušky, revize, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, skládkovné, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
6. Veškeré případné změny závazku ze smlouvy, zejména pak vícepráce či méněpráce, musí být dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. Zhotovitel předloží objednateli změnové listy, které podléhají schválení objednatelem. V případě schválení změnových listů objednatelem bude uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě. Veškeré změny závazku ze smlouvy musí být realizovány v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.
7. Cenu díla je možné překročit také pokud, dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši ceny díla. Cena díla je stanovena pro daňové podmínky k datu uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se promítne v konečném vyčíslení ceny díla, tj. k ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy v aktuálně stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění.

## V.

### Platební podmínky

1. Provedené práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací jednou měsíčně.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že daňové doklady (dále též „faktury,“) budou zhotovitelem vystavovány jednou za měsíc vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a závěrečná faktura pak ke dni předání díla. Ke každé faktuře musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném měsíci, v členění po položkách dle položkového rozpočtu a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem stavebníka je odevzdání atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací a dodávek.
3. Zhotovitel předá zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném ukončeném kalendářním měsíci, v členění po položkách a objektech dle položkového rozpočtu do 5 kalendářních dní následujícího měsíce k odsouhlasení technickému dozoru stavebníka.
4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze za práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za příslušné období pouze

za práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem stavebníka. Cenu za takto neodsouhlasené práce a dodávky je zhotovitel oprávněn účtovat jen po předchozí dohodě s objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle platných právních předpisů.
6. Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
7. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
  - číslo faktury,
  - název díla a číslo smlouvy,
  - den vystavení a splatnosti faktury,
  - bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována,
  - příslušný variabilní symbol,
  - fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, cena včetně DPH,
  - název projektu,
  - označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
  - podpis zhotovitele (jednající osoby),
  - přílohou faktury bude technickým dozorem stavebníka potvrzený zjišťovací protokol - soupis provedených prací a dodávek.
8. Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami sjednána v délce 30 kalendářních dní ode dne řádného doručení faktury objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li v poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Faktura bude doručena ve dvou vyhotoveních na adresu objednatele: Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání doporučenou zásilkou na doručenkou. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno shora, je jí objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. Objednatel nemá přenesenou daňovou povinnost, tudíž zhotovitel bude fakturovat s DPH.
10. Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

## VI.

### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a požadavky stanovené objednatelem či jeho pověřenými zástupci (technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, autorský dozor projektanta). Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a požadavky vyplývající z rozhodnutí – stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je vadný či škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
4. Kontrolní dny stavby za účasti zástupců zhotovitele, objednatele a případně dalších kompetentních osob budou probíhat 1 x týdně. Konkrétní termíny budou stanoveny zápisem do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku, ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. O tomto zápise neprodleně informuje zhotovitel objednatele nebo jím pověřeného zástupce telefonicky i e-mailem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné

- vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické či jiné předpisy související s realizací díla.
  7. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci.
  8. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osoby (své poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám.
  9. Jestliže zhotovitel narazí při provádění díla na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je pak povinen rozhodnout o dalším postupu.
  10. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až do jeho řádného předání objednateli zhotovitel.
  11. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude objednateli předána na CD při předání díla.
  12. Kvalita zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů bude objednateli, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.
  13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí, neplněním podmínek vyplývajících z této smlouvy, platných zákonů, ČSN nebo jiných norem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
  14. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody na zhotovovaném díle způsobené všemi osobami zhotovitele zúčastněnými na provádění díla po celou dobu provádění díla, tzn. do řádného převzetí díla objednatelům bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Zhotovitel povede stavební deník prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího popř. jeho zástupce, bude do něj zapisovat údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla a tento bude po celou dobu plnění předmětu díla uložen a přístupný na stavbě.
3. V případě, že dojde ke změně osoby hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce, je zhotovitel povinen o tom písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu a dále je povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady prokazující oprávnění k výkonu této funkce ve stejném rozsahu požadavků objednavatele uvedených v zadávací dokumentaci (jsou-li požadovány), a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.
4. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá smluvní strana reagovat zápisem do deníku nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doby co je informována o příslušném zápisu,

- jinak se má za to, že zapsaný údaj je pravdivý. Případné rozpory budou bezodkladně řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech technických.
5. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení stavebního deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
  6. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
    - název, sídlo, IČO zhotovitele a objednatele,
    - název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
    - technický dozor stavebníka,
    - autorský dozor projektanta,
    - koordinátor BOZP,
    - přehled všech provedených zkoušek jakosti,
    - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
    - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
  7. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje hlavní stavbyvedoucí popř. jeho zástupce vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo hlavního stavbyvedoucího popř. jeho zástupce může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel a jeho zástupci pro věci technické, technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy.
  8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy.
  9. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále též „deník víceprací“). Do deníku víceprací se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
  10. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny díla. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení toho, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

## **VIII.**

### **Další práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců pro věci technické provádět průběžnou kontrolu provádění díla.
2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by tak vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli písemně staveniště (pracoviště) nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, a to ve stavu způsobilém k zahájení a provedení předmětu díla. Dále objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních, platná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a platná vyjádření správců inženýrských sítí.
4. Objednatel má právo přizvat k průběžným kontrolám provádění díla a zkouškám díla prováděných zhotovitelem odpovědné pracovníky budoucích provozovatelů dokončeného díla či jeho částí.
5. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo a za zhotovené dílo zaplatí cenu díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy a potvrdí podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla.
6. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění dle článku III. odst. 1 smlouvy.

## **IX.**

## Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace, další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména je povinen prověřovat zda jsou tyto dokumenty v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami, a to již před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost těchto dokumentů upozornit objednatele.
3. Pokud povinnost uvedenou v předchozím odstavci smlouvy zhotovitel nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své poddodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.
4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jiného poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce v původním zadávacím řízení, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě, že dojde ke změně některého poddodavatele, je zhotovitel povinen o tom písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu.
5. Při změně některého z poddodavatelů, prostřednictvím něhož prokazoval zhotovitel splnění části kvalifikace v původním zadávacím řízení, je zhotovitel povinen doložit objednateli veškeré kvalifikační doklady tohoto nového poddodavatele, a to ve stejném rozsahu, jako v případě původního poddodavatele, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení této změny.
6. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy ve stavebním deníku.
7. Zhotovitel je dále povinen v požadované lhůtě odstranit nedostatky díla průvodní technické dokumentace vykázané příslušným stavebním úřadem a ostatními účastníky (DOSS) při kolaudačním řízení.
8. Zhotovitel se zavazuje, že hlavní stavbyvedoucí (popř. jeho zástupce), který bude zajišťovat řízení stavebních prací a vedení realizačního týmu, bude přítomen na staveništi po celou dobu realizace díla, a to v pracovních dnech, vždy minimálně od 8:00 do 11:30 hodin.

## X.

### Koordinátor BOZP a jeho práva a povinnosti

1. Objednatel v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů ustanovil pro výkon funkce koordinátora BOZP osobu z řad certifikovaných koordinátorů BOZP. Koordinátor BOZP má v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 výše uvedeného zákona povinnost:
  - informovat zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla a která zjistil na staveništi během postupu prací
  - upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření
  - oznámit objednateli zjištěné případy, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.
2. Pro účely vedení záznamů o udělených smluvních pokutách dle článku XIII. odst. 2 písm. h) smlouvy zpracují oprávnění zástupci smluvních stran bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele jako vzor jednoduchý formulář, ve kterém budou uvedeny alespoň následující údaje:
  - název stavby



- identifikace místa stavby, na které došlo k porušení předpisů BOZP
- popis rozsahu porušení předpisů BOZP, kdo, za jakých podmínek a na jakém místě staveniště nebo stavby předpisy BOZP porušil
- datum a hodina, kdy bylo porušení předpisů zjištěno
- výše udělené sankce
- podpis koordinátora BOZP (či jiného pověřeného zástupce objednatele)
- podpis přítomného odpovědného pracovníka zhotovitele, jímž potvrdí převzetí dokladu.

Formulář bude koordinátor BOZP (či jiný pověřený zástupce objednatele) dle potřeby vyplňovat přímo na stavbě ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení si ponechá a druhé předá hlavnímu stavbyvedoucímu popř. jeho zástupci.

3. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny své poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby.
4. Zhotovitel je povinen okamžitě reagovat na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem a zjednat nápravu.

## **XI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dní od podpisu smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O předání staveniště bude proveden zápis.
2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.
3. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené, tyto jsou součástí sjednané ceny díla, vyjma plateb za zábory veřejného i soukromého prostranství.
4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušného předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Žádost o přechodnou úpravu silničního provozu podá zhotovitel na MěÚ Kralupy nad Vltavou minimálně 30 kalendářních dní před plánovaným omezením (uzavírkou). Součástí žádosti bude zpracovaný a schválený plán dopravně inženýrského opatření, včetně závazného stanoviska PČR – Dopravní inspektorát Mělník.
5. Zhotovitel zajistí na staveništi podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést poškozené objekty či okolní zařízení do původního stavu nebo nahradit vzniklou škodu.
7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
9. Nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. d) smlouvy.
10. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## **XII. Předání a převzetí díla**

1. Řádně zhotovené dílo se předává a přejímá dle ustanovení § 2628 občanského zákoníku, a to v rozsahu dle této smlouvy. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli termín předání díla nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Předání a převzetí díla se za objednatele zúčastní technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a zástupci objednatele pro věci technické.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, zejména pak dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání.
5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis případně zjištěných vad a nedodělků s termínem pro jejich odstranění. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
6. Dílo je považováno za řádně zhotovené, pokud je zhotoveno řádně a včas a zhotovitel předá objednateli související průvodní technickou dokumentaci, např. prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla, geodetické zaměření, geometrický plán, projekt skutečného provedení díla, certifikáty, atesty, návod na používání a údržbu díla, revize, ujištění o vydání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd. Bez této dokumentace není povinen objednatel dílo převzít.
7. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 2 písm. e) smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující jiné, než výše uvedené vady nebo nedodělky.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v okolnostech vylučujících odpovědnost (viz ustanovení článku XVII. smlouvy), nebo které sám způsobil.
9. Zhotovitel je povinen v rozsahu závazků stanovených touto smlouvou odstranit na své náklady veškeré vady zjištěné v rámci kolaudačního řízení stavby a doložit dodatečně požadované podklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu.

### XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se zavazují vyvarovat se ve svých vzájemných vztazích všeho, co by vedlo ke škodě druhé smluvní strany. V případě, že by k takovéto situaci došlo, zavazuje se ta smluvní strana, jejímž zaviněním došlo ke vzniku škody, nahradit škodu vzniklou smluvní straně poškozené.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu z následujících důvodů:
  - a) za prodlení s termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to **5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení. Zhotovitel dále vedle smluvní pokuty uhradí objednateli v plné výši jeho náklady na činnost koordinátora BOZP, činnost autorského dozoru projektanta a činnost technického dozoru stavebníka, jež vzniknou objednateli po termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
  - b) jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy řádně ukončeno nebo připraveno k předání, a to **5.000,- Kč**.
  - c) za nevyklizení staveniště v termínu dle čl. XI. odst. 9 smlouvy, a to **5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

- d) za prodlení se stanoveným termínem odstranění zjištěných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu (viz čl. XII. odst. 7 smlouvy), a to **5.000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a započatý kalendářní den prodlení.
  - e) za prodlení s termínem odstranění reklamací podle článku XIV. odst. 7 smlouvy, a to **5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - f) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací ve lhůtě podle článku XIV. odst. 5 smlouvy, a to **5.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
  - g) za opakované porušení povinností souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za jejich neodstranění v termínu stanoveném koordinátorem BOZP, a to **5.000,- Kč**. Opakované porušení povinností souvisejících se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si smluvní strany definovaly tak, že se jedná o druhé a každé další takové porušení povinnosti zhotovitele, jež bude zaznamenáno ve stavebním deníku nebo v samostatném zápisu stavby provedeném koordinátorem BOZP.
  - h) za neoznámení změny osoby hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce podle článku VII. odst. 3 smlouvy, a to **5.000,- Kč**.
  - i) za neoznámení změny pododavatele podle článku IX. odst. 4 smlouvy, a to **5.000,- Kč**.
3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv zhotovitelem vystavené faktury a snížit o ni sjednanou cenu díla.
  4. V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou některé řádně vystavené a doručené faktury, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
  5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem ani právo objednatele domáhat se nároků z titulu vadného provedení díla.
  6. Smluvní pokuty mohou být uplatněny maximálně v celkové výši 15 % z ceny díla bez DPH.

#### **XIV. Záruky**

1. Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání díla objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání a převzetí díla, kde budou uvedeny výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou poskytovanou výrobcem či dodavatelem, a dále podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost zhotovitele za vady v záruční lhůtě.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, v souladu s právními předpisy a souvisejícími normami.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel případně uvede, jakým způsobem navrhuje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn navrhnout:
  - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, apod.)
  - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
  - c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně objednateli sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu a veškeré s tím spojené náklady uhradí objednateli zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne nástupu k odstranění vady, pokud tomu nebrání nevhodné klimatické podmínky, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou z objektivních příčin jinak (např. technické či technologické důvody).

## XV. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn podle tohoto článku smlouvy. Pojištění zhotovitele bude kryt rizika spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla a pro případ odpovědnostních škod minimálně do výše **1 milion Kč** (škody třetím osobám, jak na věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.). V případě, že pojištění zhotovitele řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, nesmí být tento limit nižší než výše uvedený finanční limit.
2. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn pro případ odpovědnostních škod také po dobu záruky a že v této době nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % výše smluvní ceny díla.
3. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy a po dobu záruky relevantně objednateli doložit (např. kopie pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu), že objednatel požadované pojištění je stále v platnosti a účinnosti.
4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojištění bylo platné po celou dobu provádění díla a po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít nové pojištění ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

## XVI. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti stanoveným termínům dle harmonogramu z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
2. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů spočívajících na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak 2 týdny, může od smlouvy odstoupit, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
3. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - na majetek druhé smluvní strany byl prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
  - návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany,
  - druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - nastane-li některá z okolností vylučujících odpovědnost podle článku XVII. smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit, a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
4. Vznik některé ze skutečností uvedených v článku XVI. odst. 3 smlouvy je dotčená smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících ji k odstoupení od smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sepiší smluvní strany protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy, stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě dosud provedeného díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty provedeného díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
6. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatných smluvních pokut a na náhradu škody.
8. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.
9. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a ZZVZ.
10. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy od okamžiku zániku smlouvy).

## **XVII.**

### **Okolnosti vylučující odpovědnost**

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních závazků dle této smlouvy (dále též „vyšší moc“), jsou považovány takové překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci překážek předpokládala.
2. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění podle ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Případná změna ustanovení článku III. odst. 1 smlouvy bude smluvními stranami odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.

## **XVIII.**

### **Ustanovení o doručování**

1. Veškerá oznámení nebo sdělení prováděná kteroukoliv smluvní stranou v souvislosti s touto smlouvou musí mít písemnou formu a musí být řádně doručena druhé smluvní straně. Za řádně doručené se považují písemnosti, jsou-li:
  - předány osobně v pracovní den v době mezi 08:00 až 15:00 hod.
  - odeslány poštou, v den doručení
  - odeslány e-mailem, v pracovní den nejbližší následující po dni doručení.
2. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují, a to prokazatelně, na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku smlouvy.
3. Nebude-li objednatel, nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště a nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.

## **XIX.**

### **Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále též „důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v ZZVZ stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat žádné třetí osobě ani subjektu.

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl před uzavřením této smlouvy informován o účelu zpracování osobních údajů ve smyslu článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Tyto informace jsou trvale dostupné na webových stránkách města Kralupy nad Vltavou: [www.mestokralupy.cz](http://www.mestokralupy.cz).
4. Zhotovitel bere na vědomí, že při plnění této smlouvy pravděpodobně přijde do styku s osobními údaji, které objednatel zpracovává coby správce nebo zpracovatel (dále též „chráněné osobní údaje“).
5. V případě, že při plnění této smlouvy bude zhotovitel nakládat s chráněnými osobními údaji, je tak oprávněn činit jen za účelem splnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se za něj budou podílet na plnění této smlouvy, při styku nebo nakládání s chráněnými osobními údaji bez předchozího písemného souhlasu objednatele nepořizovaly kopie chráněných osobních údajů na jakýkoliv nosič dat, a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění chráněných osobních údajů, nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.
7. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu, zda zhotovitel plní své povinnosti dle tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech chráněných osobních údajích, se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel se zejména zavazuje:
  - a. nesdělovat nebo nezpřístupňovat chráněné osobní údaje třetím stranám bez předchozího souhlasu objednatele,
  - b. zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s chráněnými osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázány povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivostí vázán on sám, a aby tato povinnost mlčenlivosti trvala i po skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací.
9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů a smluvních ujednání o ochraně osobních údajů.
10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti ohledně nakládání s chráněnými osobními údaji poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku smlouvy dotčeny.

## **XX.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze ukončit také dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, přičemž zánikem smlouvy nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty.
3. Pokud nějaké ujednání, podmínka, lhůta nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy v platnosti a účinnosti a nebudou v žádném ohledu ovlivněna, narušena nebo zneplatněna. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze postupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevéde celou smlouvu ani její část, nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch z ní na jinou osobu.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s dodávkou stavebních prací z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinný subjekt k poskytování informací podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a jeho cílem je vytvářet transparentní poměry při výkonu veřejné správy a poskytovat otevřené informace veřejnosti. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je jako veřejný zadavatel povinen uveřejnit na profilu zadavatele v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění této smlouvy v registru smluv je podmínkou účinnosti této smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
12. Tato smlouva byla schválena Radou města Kralupy nad Vltavou, č. usnesení .....21/9/4/3..... dne 26.04.2021.....
13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

## XXI. Seznam příloh


Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet


Příloha č. 2 – Podrobný harmonogram výstavby

V Kralupech nad Vltavou, .....31.5.2021.....

V Mělníku, .....26.05.2021.....



Ing. Marek Czechmann  
starosta města Kralupy nad Vltavou



Zhotovitel:

Petr Neumann, jednatel  
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02

**Stavba:** ÚPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKA x SÍDLIŠTE HŮRKA, Kralupy nad Vltavou

KSO:  
Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:  
Datum: 20.04.2021

Zadavatel:  
Město Kralupy nad Vltavou

IČ: 00236977  
DIČ: CZ00236977

Úchazeč:  
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276 01 Mělník

IČ: 281 77 851  
DIČ: CZ28177851

Projektant:  
Ing. Vladimír Musil

IČ: 27869156  
DIČ:

Zpracovatel:  
TMI Building s.r.o.

IČ: 05733171  
DIČ: CZ05733171

### Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

<b>Cena bez DPH</b>			<b>692 999,70</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 692 999,70	Výše daně 145 529,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>838 529,64</b>



## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 02

**Stavba:** ÚPRAVA KRIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKA x SÍDLIŠTE HŮRKA, Kralupy nad Vltavou

Místo **Kralupy nad Vltavou**

Datum

20.04.2021

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>692 999,70</b>	<b>838 529,64</b>	
D.1.1.	Pozemní komunikace včetně propustků	604 410,70	731 336,95	STA
ON	Ostatní náklady	71 589,00	86 622,69	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 000,00	20 570,00	STA

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKA X SIDLIŠTE HURKA Kralupy nad Vltavou

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Kralupy nad Vltavou

Datum:

20.04.2021

Zadávatel:

Město Kralupy nad Vltavou

Projektant:

Ing. Vladimír Musil

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**17 000,00**

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					17 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2020 01

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKÁ X SIDLIŠTE HURKA, Kralupy nad Vltavou

Objekt: **D.1.1. - Pozemní komunikace včetně propustků**

KSO		CC-CZ	
Místo	Kralupy nad Vltavou	Datum	20.04.2021
Zadavatel		IČ	00236977
	Město Kralupy nad Vltavou	DIČ	CZ00236977
Uchazeč		IČ	281 77 851
	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276 01 Mělník	DIČ	CZ28177851
Projektant		IČ	27869156
	Ing. Vladimír Musil	DIČ	
Zpracovatel		IČ	05733171
	TMI Building s.r.o.	DIČ	CZ05733171
Poznámka			

**Cena bez DPH 604 410,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	604 410,70	21,00%	126 926,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 731 336,95**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKA x SIDLIŠTE HURKA, Kralupy nad Vltavou

Objekt: **D.1.1. - Pozemní komunikace včetně propustků**

Místo: Kralupy nad Vltavou  
Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou  
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276 01 Mělník

Datum: 20.04.2021  
Projektant: Ing. Vladimír Musil  
Zpracovatel: TMI Building s. r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>604 410,70</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	604 410,70
1 - Zemní práce	187 400,84
4 - Vodorovné konstrukce	14 653,32
5 - Komunikace pozemní	134 383,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 211,65
997 - Přesun sutě	150 859,66
998 - Přesun hmot	14 902,12





PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro usazení vřetev nové soustavy železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>2. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>3. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>4. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					
22	K	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojově v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem do 0,20 m3	kus	1,000	660,68	660,68	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) odborný výpočet na hloubení nebo naklázení na dopravní prostředek,</p> <p>b) zřízení stěn vyhloubené jamy pro následující výsadbu</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na náklady na náklady</p> <p>3. Objem jamy se měří v množstvích vyhloubené jamy v rovině nebo ve svahu</p>					
23	K	184201112	Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m	kus	1,000	528,54	528,54	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) odborný výpočet na hloubení nebo naklázení na dopravní prostředek,</p> <p>b) zřízení stěn vyhloubené jamy pro následující výsadbu</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na náklady na náklady</p> <p>3. Objem jamy se měří v množstvích vyhloubené jamy v rovině nebo ve svahu</p>					
24	M	60591255	kůl vyzarovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus	1,000	258,53	258,53	CS ÚRS 2020 01
25	M	02640445R	Habr obecný /Carpinus betulus/ 200-250cm	kus	1,000	1 970,54	1 970,54	
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 653,32	
26	K	45157777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťka od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	130,600	112,20	14 653,32	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. Ceny lze použít i pro přídlažbu nebo lože pod dlažbu s výhledem příkopu a kůleží</p> <p>2. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>3. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>4. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					
			"dle výkazu výměr"12,9+3,7+114		130,600			
	D	5	Komunikace pozemní				134 383,11	
27	K	564851111	Podklad ze šterokodří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	111,500	185,66	20 701,09	CS ÚRS 2020 01
			"odměněno ze situace"85+16,5+10		111,500			
28	K	564871111	Podklad ze šterokodří ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	4,000	299,69	1 198,76	CS ÚRS 2020 01
			"odměněno ze situace"4		4,000			
29	K	566155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalovaná kameniva střednězrně - OKS) s rozprostřením a zhutněním v druhu šířky pod 1,5 m, oo zhutnění tl. 70 mm	m2	23,000	591,79	13 611,17	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>2. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>3. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>4. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					
			"odměněno ze situace"23		23,000			
30	K	567122114	Podklad ze směsi stírněné cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC) tl. po zhutnění tl. 150 mm	m2	23,000	366,20	8 422,60	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odborný výpočet na hloubení nebo naklázení na dopravní prostředek,</p> <p>2. V cenách 597 1 - 4 jsou započteny i náklady na náklady na náklady</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na náklady na náklady</p> <p>4. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>5. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>6. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					
			"odměněno ze situace"23		23,000			
31	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 10 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v druhu šířky do 3 m tl. 1.00 zhutnění tl. 40 mm	m2	23,000	303,97	6 991,31	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>2. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>3. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>4. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					
			"odměněno ze situace"23		23,000			
32	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skluiniv A. pro plochý ořez	m2	126,900	304,66	38 661,35	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>2. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>3. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>4. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					
			"dle výkazu výměr"12,9+114		126,900			
33	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	116,280	295,29	34 336,32	CS ÚRS 2020 01
			"Profes 2%" (114)*1,020		116,280			
			Součet		116,280			
34	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	m2	13,158	587,14	7 725,59	CS ÚRS 2020 01
			"Profes 2%" 12,9*1,02		13,158			
			Součet		13,158			
35	K	596412312	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skluiniv. pro plochu do 300 m2	m2	3,700	294,99	1 091,46	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odborný výpočet na hloubení nebo naklázení na dopravní prostředek,</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na náklady na náklady</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na náklady na náklady</p> <p>4. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>5. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>6. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					
			"dle výkazu výměr"3,7		3,700			
36	M	59245031	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x100mm	m2	3,774	435,47	1 643,46	CS ÚRS 2020 01
			"Profes 2%" 3,7*1,020		3,774			
			Součet		3,774			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				102 211,65	
37	K	914111111	Montáž svíle dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	239,66	958,64	CS ÚRS 2020 01
			<p>Pracovník a součásti cen</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na odborný výpočet na hloubení nebo naklázení na dopravní prostředek,</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na náklady na náklady</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na náklady na náklady</p> <p>4. Ceny práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>5. Práce jsou určeny pro usazení železných (zpracování na masopisných vozovkách) nebo v osovou dráhu 1.0 pro převedení železných přepravních kolejí, pro kamionování (stažení) a pro převedení kolejí na pozemní vozovky, dle úseku a vlně, vzhledem k pracovnímu výkonu práce a jejímu provedení.</p> <p>6. Ceny za zhotovení jsou určeny pro provedení nové soustavy.</p>					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	40445625	informativní značky provozní IP6, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	867,50	867,50	CS ÚRS 2020 01
39	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	1,000	708,93	708,93	CS ÚRS 2020 01
40	M	40445650	dotakové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000	491,77	491,77	CS ÚRS 2020 01
41	M	40445619	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm	kus	1,000	653,78	653,78	CS ÚRS 2020 01
42	K	94511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) výkopový jamník s odložením výkopu na vzdálenost do 3 m b) osazení sloupku včetně montáže a došlých příslušenství 2. V cenách 1111 jsou započteny i náklady na betonový základ 3. V cenách 1112 jsou započteny i náklady na betonovou patku s betonovým základem 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odvoz sloupků, foto se odebírají ve speciálce b) náklady a odložením výkopu, tyto se odebírají v rámci A01 kategorie 606-1 Zemní práce	kus	2,000	312,11	624,22	CS ÚRS 2020 01
43	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3.5m	kus	2,000	584,84	1 169,68	CS ÚRS 2020 01
44	K	91511122	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé povrchové č. V1a, bílé přerušované č. V2a, bílé stříkané č. V12b, bílé přerušované č. V12c a modré č. V12d do 4 m 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provádění výkopů (foto se odebírají v rámci soustavy cen 915 6-11 Převážení pro vodorovné značky) b) odložení vozovky (foto se odebírají v rámci soustavy cen 915 9-9) - odložení bílé prachu nebo hnědého nátěru s povrchu podkladu nebo kryty dle č. 911 nebo kategorie 3. Náklady na jiné jednotky se určují: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky čáry nebo vzdálenosti čáry (prošití mezí) b) u ceny 915 13 v m <sup>2</sup> stříkané plochy bez mezer	m	6,000	4,65	27,90	CS ÚRS 2020 01
45	K	91513112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro šipky čáry bílé povrchové č. V1a, bílé přerušované č. V2a, bílé stříkané č. V12b, bílé přerušované č. V12c a modré č. V12d do 4 m 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) provádění výkopů (foto se odebírají v rámci soustavy cen 915 6-11 Převážení pro vodorovné značky) b) odložení vozovky (foto se odebírají v rámci soustavy cen 915 9-9) - odložení bílé prachu nebo hnědého nátěru s povrchu podkladu nebo kryty dle č. 911 nebo kategorie 3. Náklady na jiné jednotky se určují: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky čáry nebo vzdálenosti čáry (prošití mezí) b) u ceny 915 13 v m <sup>2</sup> stříkané plochy bez mezer	m2	39,300	113,59	4 464,09	CS ÚRS 2020 01
46	K	91561111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící pružky <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Náklady na jiné jednotky se určují: a) pro cenu 1111 v m délky čáry nebo vzdálenosti čáry (prošití mezí) b) pro cenu 1112 v m <sup>2</sup> stříkané nebo stříkané plochy	m	6,000	6,57	39,42	CS ÚRS 2020 01
47	K	91562111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápis <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Náklady na jiné jednotky se určují: a) pro cenu 1111 v m délky čáry nebo vzdálenosti čáry (prošití mezí) b) pro cenu 1112 v m <sup>2</sup> stříkané nebo stříkané plochy	m2	39,300	33,32	1 309,48	CS ÚRS 2020 01
48	K	91613113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční oděrou z betonu prostého, do lože z betonu ostrohé <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. V cenách silničních obrubníků ležatých s natěrovými prvky jsou započteny i práce na osazení do lože z betonu a v případě ležatých do lože z betonu ostrohé, do lože z betonu ostrohé se započteny i práce na osazení do lože z betonu ostrohé a náklady na dovoz materiálu pro lože č. 911 až 102 mm, v cenách 1115 a 1215 (ležatých) na osazení ležatých spár 2. Část lože z betonu ostrohé přesahuje č. 100 mm se oděrou č. 916 99-112 Lože obládková, špičatá nebo obryby z dilatčních kostek 3. V cenách nejsou započteny náklady na dovoz obrubníků, foto se odebírají ve speciálce	m	93,900	373,83	35 102,64	CS ÚRS 2020 01
49	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm "dle výkazu výměr"33,5 33,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	35,175	209,12	7 355,80	CS ÚRS 2020 01
50	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	436,62	1 746,48	CS ÚRS 2020 01
51	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	6,000	158,56	951,36	CS ÚRS 2020 01
52	M	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm "R1: 3,2m*3,2 "R2: 5,6m*6,3 "R4: 10,8m*10,8 "R6: 5,4m*4,8 Součet	m	25,100	541,18	13 583,62	CS ÚRS 2020 01
53	M	59217037	obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm 25,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	26,565	76,41	2 029,83	CS ÚRS 2020 01
54	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 0,2*0,2*97,1	m3	3,884	3 469,43	13 475,27	CS ÚRS 2020 01
55	K	919112222	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 25 mm <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření spár po řezání	m	74,400	77,28	5 749,63	CS ÚRS 2020 01
56	K	919121121	Uložení dilatačních spár závluku za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem od závluku, oro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření spár před či zažítím a náklady na přípravu, těsnění a zvlášť spár vlivní udržitelnosti	m	74,400	143,57	10 681,61	CS ÚRS 2020 01
57	K	938908411	Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živiněho, betonového nebo dlažebného <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Ceny jsou určeny pro čišťovací prostředky a) povrchu splachování vozovky b) povrchu splachování železnic (včetně příslušenství) - čišťovací prostředky c) povrchu splachování betonových povrchů (včetně příslušenství) - čišťovací prostředky d) povrchu splachování dlažebních povrchů (včetně příslušenství) - čišťovací prostředky 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu čišťovacího prostředku (včetně nákladu) a na odvoz čišťovacího prostředku (včetně nákladu) do lokality č. 997 22-115 Vodorovná doprava: 40	m2	40,000	5,50	220,00	CS ÚRS 2020 01
D	997		Přesun sutě				150 859,66	
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklým dopravním prostředkem 2. Uložení na dopravě (foto se odebírají v rámci soustavy cen 997 22-115) je zahrnuté v ceně za přepravu, je zahrnuté i přeprava dopravním prostředkem na místo odvozu 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, například kamenné a hrubé kamenné, včetně směsí cementem nebo železem 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobné kusové materiály (dlažební kostky, lomový kámen)	t	90,957	49,10	4 465,99	CS ÚRS 2020 01
59	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i zaopatřít 1 km ořes 1 km <i>Poznámka k soustavě cen</i> 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutě po železnici, po vodě nebo neobvyklým dopravním prostředkem 2. Uložení na dopravě (foto se odebírají v rámci soustavy cen 997 22-115) je zahrnuté v ceně za přepravu, je zahrnuté i přeprava dopravním prostředkem na místo odvozu 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypké materiály, například kamenné a hrubé kamenné, včetně směsí cementem nebo železem 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobné kusové materiály (dlažební kostky, lomový kámen)	t	909,570	11,06	10 059,84	CS ÚRS 2020 01
60	K	997221561	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km "odvoz na skládku celkem 11 km" 90 957*10	t	23,526	55,14	1 297,22	CS ÚRS 2020 01





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKA x SIDLIŠTE HURKA, Kralupy nad Vltavou

Objekt:

ON - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Kralupy nad Vltavou

CC-CZ:

Datum:

20.04.2021

Zadavatel:

Město Kralupy nad Vltavou

IČ:

00236977

DIČ:

CZ00236977

Uchazeč:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276 01 Mělník

IČ:

281 77 851

DIČ:

CZ28177851

Projektant:

Ing. Vladimír Musil

IČ:

27869156

DIČ:

Zpracovatel:

TMI Building s.r.o.

IČ:

05733171

DIČ:

CZ05733171

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**71 589,00**

DPH základní  
snižená

Základ daně

71 589,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

15 033,69

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**86 622,69**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: UPRAVA KRIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKÁ x SIDLIŠTE HURKA Kralupy nad Vltavou

Objekt:

**ON - Ostatní náklady**

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276 01 Mělník

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [C-ZK]

**Náklady stavby celkem**

**71 589,00**

Ostatní - Ostatní

71 589,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA KŘIŽOVÁTKY GENERÁLA KLAPÁLKA A SÍDLIŠTE HURKA, Kralupy nad Vltavou

Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou  
Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou  
Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugosávská 2090, 276 01 Mělník

Datum: 20.04.2021  
Projektant: Ing. Vladimír Musil  
Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**71 589,00**

D	Ostatní	Ostatní					71 589,00	
1	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	19 275,00	19 275,00	CS ÚRS 2020 01
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2020 01
3	K	034303000R	Výtyčení podzemních inženýrských sítí	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
4	K	034303001R	Projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	41 814,00	41 814,00	
5	K	043154000R	Zkoušky hutnicí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

UPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLÁPALKÁ x SIDLIŠTE HURKA, Kralupy nad Vltavou

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Kralupy nad Vltavou	Datum:	20.04.2021
Zadávatel:		IČ:	00236977
Město Kralupy nad Vltavou		DIČ:	CZ00236977
Uchazeč:		IČ:	281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník		DIČ:	CZ28177851
Projektant:		IČ:	27869156
Ing. Vladimír Musil		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	05733171
TMI Building s.r.o.		DIČ:	CZ05733171
Poznámka:			

**Cena bez DPH** **17 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 000,00	21,00%	3 570,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **20 570,00** **v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLAPÁLKA, SÍDLIŠTE HURKA, Kralupy nad Vltavou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

17 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ÚPRAVA KŘIŽOVATKY GENERÁLA KLÁPALKÁ s SÍDLIŠTE HURKA, Kralupy nad Vltavou

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Kralupy nad Vltavou

Datum: 20.04.2021

Zadavatel: Město Kralupy nad Vltavou

Projektant: Ing. Vladimír Musil

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Zpracovatel: TMI Building s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>17 000,00</b>	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				17 000,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00	CS ÚRS 2020 01

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Úprava křižovatky Gen. Klapálka x sídliště Hůrka, Kralupy nad Vltavou

Investor : Město Kralupy nad Vltavou, Palackého náměstí 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Zhotovitel : STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník

Kód	Popis prací a dodávek	2 měsíce							
		20	21	22	23	24	25	26	27

## D.1.1 Pozemní komunikace

1	Zemní práce									
4	Vodorovné konstrukce									
5	Komunikace									
9	Ostatní konstrukce									
997	Přesun sutě									
998	Přesun hmot									

## ON Ostatní náklady

Ost	Ostatní náklady									
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN	Vedlejší rozpočtové náklady									
-----	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V Mělníku 20. 4. 2021

