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Č, j. KRPS-132564-47/ČJ-2020-0100MN-VZ
Identifikátor VZ: N006/21N00006813

Počet listů:11
Přílohy: 3/90

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu § 2586 a násl, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,občanský zákoník" a ,.smlouva")

Niže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvn imi stranami smlouva tohoto
znění:

ČI. l

Smluvní strany

FI facility CZ s.r.o.
Zastoupená:
Skilo: 17, listopadu 119. 284 01 Kutná Hora
IČ: 04462319
DIČ: CZ04462319
Bankovní spojeni: Československá obchodní banka, as.
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze QddÍ| C, Vložka 247381

(dále jen ,,zhotovitel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená:

Sídlo:
ĹČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Te|efQn:
Fax:
e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Ing Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku

Na Banich 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
75151481
CZ75151481
ČNB Praha
507432881/0710



ČI. j]

Předmět plněni

1. Zhotovitel se zavazuje dle zadáni objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří ned ilnou

součást smlouvy, k provedeni stavebního díla — ,,OOP MLADÁ BOLESLAV -
REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - realizace", a to dle projektové

dokumentace, která byla vypracována firmou ROIN stavebně obchodní společnost,
spol. s r.o., Dukelská 1446, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 185 72 154. Zhotovitel se rovněž

zavazuje řádně zhotovit a předat dílo včas a ve sjednané kvalitě.

2, Specifikace díla vychází ze souhrnné projektové dokumentace uvedené v ČI, Il odst. 1.
smlouvy a cenové nabídky k předmětu smlouvy. Cenová nabídka je obsažena

v příloze č. 1. smlouvy, která je nedílnou sQúčásti této smlouvy,

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle

článků V a VI této smlouvy,

4. Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých nejlepších

znalosti a schopnosti, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno

objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny V případě nevhodných pokynů
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně

upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu,

které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhQtovite|i nebo třetím

osobám vznikly,

ČI. III
Doba a místo plnění

1. Věcný a časový průběh stavby bude určen vzájemně odsouhlaseným .,Harmonogramem
realizace stavby", který bude nedIlnou součástí této smlouvy jakožto její přÍloha č. 3.

Zhotovitel se zavazuje plnit, resp. zhotovit dílo, v souladu s tímto harmonogramem.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 2 týdnů od

převzetí staveniště.

3, Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 5 měsíců od zahájení prací,

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 týdn ú po nabytí účinnosti této
smlouvy. Termín předání staveniště může být rovněž na základě dohody stran změněn

s ohledem na klimatické podmínky.

5. Mišto plněni: OOP Mladá Boleslav TRIO, jana Palacha 1298, 293 01 Mladá Boleslav.
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ČI. lV
Vliv klimatických podmínek, nebo nepředvidatelných víceprací na dobu plněni

zhotovitele

1. Terminy stanovené v ČI, III, odst. 2. a 3. smbuvy mQhou být na základě dohody obou stran
změněny, formou dodatku ke smlouvě, na jiné terminy a to v návaznosti na nepříznivé

klimatické podmínky, nebo v návaznosti ria případné nepředvídatelné vícepráce.

2. V případě. že klimatické podmínky neumožnl řádné a bezpečné zahájeni a prováděni
stavby, bude zahájeni či prováděni stavby po předchozí písemně dohodě obou stran

přerušeno na dobu nezbytně nutnou.

3, Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí zejména takové teplotně vlhkostní
klimatické podmínky, které nejsou v souladu s předepsanými klimatickými podmínkami

v technologických předpisech pro práce a dodávky, které jsou předmětem plnění díla.

4, Zhotovitel stavby podá objednateli návrh na přerušení prací a dodávek písemnou formDu.
nejpozději 3 kalendářní dny před navrhovaným terminem přerušeni realizace stavby.

5. Zahájeni realizace přerušených prací proběhne tak, že zhotovitel stavby podá objednateli
návrh na opětovné zahájeni prací a dodávek písemnou formou nejpozději do 3

kalendářních dnů před navrhovaným termínem,

6, Po dobu uznaného přerušeni realizace stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedeni stavby
a zhotovitel nenl v prodlení.

7. V případě oboustranně uznaného přerušeni prací zhotovitel předá objednateli návrh
aktualizwaného harmonogramu prací a dodávek předmětné stavby.

8, Změna lhůty plněni z důvodu nepředvidatelných víceprací se vypořádá v návrhu
změnového listu stavby.

ČI. V
Cena díla

1, Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH 2 699 168,03 KČ

dph 21%ve výši 566 825,29 kč

CELKEM 3 265 993,32 KČ

Slovy: tři miliony dvě stě šedesát pět tisíc devět set devadesát tři Komň českých

a tňcet dva haléřů

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3, Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.
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ČI. VI
Platební podmínky

1. Obě smluvní strany se dohodly na měsíčních dílčích fakturách za řádně provedenou část
díla, dokladovanou zjišťovacím protokolem, na kterém objednatel potvrdí pňslušné dilči
plněni smlouvy ze strany zhotovitele.

2. Smluvnl strany se rovněž dohodly, že při zjištěni vad díla zaznamenaných při konečném
předání - převzetí díla, vznikne objednateli nárok na pozastávku 10% ze smluvní ceny díla.
Tato pozastávka bude objednateli uhrazena až po odstraněni těchto vad díla.

3. Cena díla bude na základě jednotlivých dilčich faktur uhrazena do výše 90% a zbývajících
10 % bude uhrazeno po řádném předání a převzetí celého díla. Konečnou fakturu je tedy
zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončeni díla.

4, Zhotovitel je oprávněn fakturovat, na základě objednatelem potvrzeného zjišt'ovaciho
protokolu dňčí části díla ve smyslu ČI. VI odst. 1. smlouvy. Faktum zhotovitel vystaví

do 10 dnů po převzetí dílčího plněni díla objednatelem.

5, Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dni od jejího doručeni objednateli. Faktura
se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vráti faktum zhotoviteli
do 10 dnů od jejího doručeni proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje, nebo byla
vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétni důvody je objednavatel povinen uvést

zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány ria adresu objednatele ve
dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak. jak je uvedeno v bodě 5. a nebude-li
ve dvou vyhotoveních, je Qbjednate| oprávněn ji vrátit zhotoviteli. aniž by se tímto dostal do
prodlení s její splatnosti. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

7, jakákoliv záloha se nepřipouští.

8. V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plněni zveřejněn podle § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet,

než je uveden v ,,Registru plátců DPH" podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.. q dani

z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli. který je plátcem DPH, pouze základ

daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb.. q dani z přidané hodnoty.
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ČI. VII
Kontrola provádění díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků

dle protokolu stavební deník a na požádáni jej poskytnout objednateli. který je oprávněn
činit do něj zápisy,

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se

zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od doručeni žádosti
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím kontaktního emnailu nebo
faxu.

3, Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se
bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrdniho dne
účastnit a předložit veškeré požadQvané informace a dokumenty. Objednatel je povinen

zhotoviteli kontrolní den nejméně pět pracovních dnů před kontrdnlm dnem písemně

oznámit.

4. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu

zhotovení díla bez jakěhokdi nároku na zvýšeni ceny díla, pokud jejich zapracování do díla

nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla,

ČI. VIII

Méněpráce a vícepráce

1. Případné nepředvidatelně méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu

požadavku objednatele. nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešeni oprati

předmětné souhrnné projektové dokumentaci. budou věcně, cencwě a časově dokladovány

změnovým listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2, této smlouvy. Návrh změny do

předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Zrněna je uznána schválením

změnového listu abjednatelem a zástupcem MV ČR. odborem programového financováni.

3, Stanoveni ceny vÍceprací:

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není pdožkově naceněna nabídkou

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase
obvyklá; za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena
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úvedená v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS

Praha a,s,, v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

C) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloží cenotvorbu pcdoŽky kalkukčním vzorcem platným pro uznanou

cenovou soustavu,

4, Provedeni změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného
změnového listu,

5. Konkrétni změna smlouvy ve smyslu zvětšeni, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku
realizace méně či vice prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných
zakázek v platném znění,

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dllo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo,

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schváleni souhrnu
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě

je možné provést dodatek o vypořádáni vlceprací a méněprací k této smlouvě o díla

ČI. lX
Předání - převzetí díla

1, Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky.
ZářOvěň musí být zhotovitelem doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích
vyžadované příslušnými technickými normami. Součásti d Ila budou i předepsané certifikáty,

záruční listiny a návody k obsluze,

2. Objednatel je povinen zahájit přejímáni provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy.

zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímáni díla ve zrn lněné lhůtě
zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém
úhrnu bráni řádnému užíváni díla.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíši zmocněni zástupci obou

smluvních stran, Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad, které nebráni řádnému
užíváni díla, s dohodnutým způsobem a lhůtami pro jejich odstranění,

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí -

převzetí díla.
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ČI. X
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel,

2. Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovováni do předání

a převzetí d ila zhotcwitel.

ČI. XI
Odpovědnost za vady díla

1, Zhotôvitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne
podepsáni zápisu o převzetí díla.

2. výskyt záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními
nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručeni a zároveň

si s objednatelem dohodne termín odstraněni vad, Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci

uznává a odstraněni vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni záruční vady do 5 kalendářn ich dnů od jejího
řádného oznámeni, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dni, nedohodne-li se
s objednatelem jinak.

5. Veškeré úkony smluvních stran týkajÍcÍ se uplatněných reklamačních nároků musí být

provedeny písemně.

6- Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem uvedenýrň v ČI, XV

smlouvy.

ČI. XII
Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončeni a předáni díla
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý. byt' i započatý, den
prodlení,

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlenl
ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo
na smluvní pokutu v Částce 2.000,- KČ za každý, byt' i započatý. den prodlení.
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4. V případě nesplněni termínu pro odstraněni vad či nedodělků sjednaného v zápise
o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý,

byt' i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstraněni záručních vad v dohodnuté lhůtě. popřípadě ve lhůtě
uvedené v článku XI odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- KČ,
za každý, byt' i započatý, den prodleni.

ČI. XIII
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy.

které jsou uvedeny v bodu 3. tohoto článku.

2- sjednává se platnost odstoupeni smluvních stran od smlouvy q dílo s ohledem na vyšší

moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele

na odstoupení od této smlouvy, se povážuje zejména:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vice než

7 kalendářních dnů,

b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI. XI,

C) porušeni jakěkoh povinnosti zhotovitele podle ČI. Ill a Vlil,

d) bude-li zhcdovitel v prodlen i' se zahájením prací podle článku ||| odst. 2. této smlouvy. je

toto rovněž považováno za závažné porušeni snibuvy a objednatel je oprávněn

odstoupit od smlouvy,

e) nezapracování připomínek objednatele do díla,

f) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s pokyny objednatele,

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupřt v případě, že:

a) vůči majetku zhatovite|e probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku, pokud to právni předpisy umožňuji,

b) insolvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto. že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insdvenčního řízeni,

C) zhotovitel vstoupí do likvidace,
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5, Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 60

kalendářních dni.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi, v takovém přlpadě
je zhotQvite| povinen učinit již jen takově úkony. bez nichž by mohly být zájmy objednatele
vážně ohroženy,

7. Účinky každého odstoupeni od smlouvy nastávajl okamZkem doručeni písemného projevu
vůle odstoupit od tétQ smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu Škody, smluvní pokuty.

ČI. XIV
Ostatní ujednáni

1, Zhotovitel předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků včetně identifikačních

údajů- Zhotovitel je povinen oznámit čísla registračních značek vozidel vjíždějících
do objektu, Zhotovitel je povinen provést změnu člena rea[izačního týmu na základě
odůvodněného požadavku objednatele, a tej bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto

požadavku u zhotovitele.

2. Veškeré stavební práce budou probíhat za provozu, pouze v pracovní dny, v době

07:00 - 15.30 hod (Po dohodě bude možné prodloužit pracovní dobu do 18.00 hodin).
Vzniklá suť bude odkládána pouze do kontejnerů přistavených zhotcwitelem, V případě

poškozeni zařízeni nebo majetku objednatele, bude vše uvedeno do původního stavu na
náklady zhotovitele.

3- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plněni,

4. Smluvní strany jsou pQvinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
údajů v záhlaví smlouvy,

5, Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).

spolupůsobit při výkonu ňnančni kontroly,

6, Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo. pokud zhotovitel
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i při vynaloženi veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této

smlouvy,

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasl se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedeňých ve smlouvě včetně ceny díla.

ČI. XV
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Tyrner, DiS., investični

referent,

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:
společnosti tet.

ČI. XVI
Závěrečná ustanoveni

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a úČinnosti
nejdříve dnem uveřejněni v Registru smluv.

2, Obě smluvní strany proh|ašuj[. že smlouva nebyla uzavřena v tisni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy svých zástupců.

3. Tato smlouva múZe být měněna nebo doplňována jen písemnými. očislovanými dodatky

odsouhlasenými statutárními zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou
součásti této smlouvy,

4. Smluvní strany se dohodly, že případné postoupeni práv a povinnosti ze smlouvy nebo její
části ve smyslu § 1895 občanského zákoníku třetí osobě, je možné jen na základě dodatku

ke smlouvě, uzavřeném ve smyslu odst. 3 ČI. XVI. této smlouvy,

5- Postoupeni pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného

souhlasu Qbjednate|e.

6. Z důvodů právni jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto

smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem,

7. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizaci této smlouvy
budou řešeny smlrnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými

obecnými soudy.
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8. Smluvnl strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na veřejně přístupném

elektronickém portálu.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

10. Nedílnou součásti této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

příloha č. 1 - Cenová nabídka, která se sestává z osmdesáti sedmi stran textu,

přlloha č. 2 - Vzor změnového listu, která se sestává z dvou stran textu,

příloha č, 3 - Harmonogram prací, která se sestává z jedné strany textu.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Kutné Hoře dn, ~5". Oc>c"1 13-& 2021
Praze drie

Ing, Petr Dostál
náměstek ředitele krajského ředitelství

pro ekonomiku
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