

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-34

Stavba: ČVUT doplnění otvíravých oken

Místo: Praha 6

Datum: 19.05.2021

Zadavatel: Hinton, a.s. , Praha 3, Vinohradská 1597/174, 130 00

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		618 299,46	748 142,35
21-34	ČVUT doplnění otvíravých oken	618 299,46	748 142,35

Příloha č. 2 – harmonogram realizace díla

INŽENÝRSKÝ ÚSTAV
 TECHNICKÉ ZPRÁVY
 s.r.o.

Plnění díla	Termín splnění
Předložení výrobní dokumentace ke schválení	1 týden po podpisu smlouvy
Předložení referenčních vzorků ke schválení	1 týden po podpisu smlouvy
Oznámení o převzetí staveniště	6 týden po podpisu smlouvy
Předložení dokumentace skutečného provedení díla	11 týden po podpisu smlouvy
Předání staveniště	12 týden po podpisu smlouvy
Předání a převzetí díla	12 týden po podpisu smlouvy