
PO 427/S/21

 SMLOUVA O DÍLO
evidovaná u objednatele pod č. PO 427/S/21
evidovaná u zhotovitele pod č. ………………
(dále jen „tato smlouva“)


Smluvní strany
	Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:
	
U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

	IČ: 
	00064165

	DIČ: 
zastoupena:
	CZ00064165
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel 

	bankovní spojení:
	Česká národní banka 

	číslo účtu:
	24035021/0710

	jako objednatel na straně jedné 
	

	
	

	a
	

	PPS Kania s.r.o.
	

	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložce 25838


	se sídlem:
	Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

	IČ:
	26821940

	DIČ:
	CZ26821940

	zastoupena:
	Janem Kaniou, jednatelem

	bankovní spojení:
	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

	číslo účtu:
	86-5277760267/0100

	jako zhotovitel na straně druhé

	

	(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně jen jako „smluvní strany“)

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:
za objednatele:		
za zhotovitele:		

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:
za objednatele:		
za zhotovitele:		


	




prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel

Jan Kania, jednatel


xxxxxxxxxxxxxxx
Jan Kania, jednatel



Úvodní ustanovení
1.  Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a na základě vyhodnocení výsledků nadlimitní veřejné zakázky s názvem:
„VFN Praha – Bariatrické centrum – provádění projektové a inženýrské činnosti“
zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. VZ: Z2021-008887 ze dne 15.3.2021 a v Úředním věstníku Evropské unie pod č. oznámení o zahájení zadávacího řízení 2021/S 052-131140 ze dne 11.3.2021 tuto smlouvu o dílo.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je:
2.1. cenová nabídka zhotovitele ze dne 14. 4. 2021
2.2. zadávací dokumentace k Zadávacímu řízení (dále jen „ZD“);
2.3. investiční záměr VFN, který je přílohou č. 4 této smlouvy.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu Zadávacího řízení, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této smlouvy nezbytné. 
Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek této smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající ve vypracování projektové dokumentace (dále také jako „PD“), provedení inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu: 
„VFN Praha – Bariatrické centrum“
na adrese Karlovo nám. 504/36, U Nemocnice 504/1, 128 00 Praha 2, v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy (dále vše souhrnně jako „dílo“) v tomto rozsahu:
1.1. vypracování projektové dokumentace
1.1.1. dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“) vč. samostatné přílohy obsahující informaci o způsobu vypořádání se se všemi příslušnými § Nařízení č. 10/2016 hl. m. Prahy v platném znění a zpracovaného protokolu vnějších vlivů;
1.1.2. dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby (dále jen „DPS“);
1.2. inženýrská činnost - zajištění vydání pravomocného stavebního povolení; 
1.3. součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
1.4. výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) zhotovitele; 
1.5. [bookmark: _Ref445709917]ostatní činnosti související s přípravou a realizací stavby, jejichž nutnost plnění vyplyne v průběhu plnění díla, na základě požadavku objednatele.
2. Dílo bude provedeno v souladu: 
2.1. s touto smlouvou; 
2.2. s přijatou cenovou nabídkou zhotovitele;
2.3. se zadávacími podmínkami;
2.4. s vyjádřeními a stanovisky oprávněných orgánů státní správy, správci sítí technické a dopravní infrastruktury (dále jen „DOSS“);
2.5. s veškerými dalšími požadavky kladenými na jeho zpracování platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dokončené dílo objednateli dle podmínek sjednaných touto smlouvou a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít v rozsahu a za podmínek této smlouvy, a zaplatit mu stanovenou cenu za dílo v souladu s touto smlouvou. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla objednatelem.
4. Dokumentace DSP bude pořízena a objednateli předána:
4.1. ve 2 originálech tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě „pdf“ a v editovatelné podobě ve formátu „dwg“, „docx“, „xlsx“ na nosičích USB před podáním žádostí o závazná stanoviska DOSS;
4.2. [bookmark: _Hlk64827115]ve 2 originálech tištěných vyhotoveních a 2x v elektronické podobě „pdf“ a v editovatelné podobě ve formátu „dwg“, „docx“, „xlsx“ na nosičích USB před podáním žádosti o zahájení stavebního řízení;
4.3. v 5 tištěných vyhotoveních (1x originál ověřené paré s vyznačením právní moci SÚ, 2x barevné kopie tohoto originálu, 2x paré shodné s originálem, bez vyznačení právní moci) a 3x v elektronické podobě „pdf“ a v editovatelné podobě ve formátu „dwg“, „docx“, „xlsx“ na nosičích USB po nabytí právní moci stavebního povolení. 
Taktéž budou předána všechna související závazná stanoviska DOSS a stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci, a to 1x v originále, každé z nich.
5. Dokumentace DPS bude pořízena a objednateli předána v tištěné podobě v 6 vyhotoveních a 6x v elektronické podobě „pdf“ a v editovatelné podobě ve formátu „dwg“, „docx“, „xlsx“ na nosičích USB. 
6. Veškerá tištěná dokumentace bude předána v originále (vyjma výše uvedených kopií) a opatřena otiskem autorizačního razítka a podpisem oprávněné zodpovědné osoby.
7. Elektronická dokumentace bude obsahovat seznam příloh, její skladba a rozsah souborů budou odpovídat tištěné formě a jednotlivé soubory budou označeny (pojmenovány) shodně s tištěnou dokumentací.
8. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracované projektové dokumentace a proveditelnost a bezpečnost díla podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu díla. 
Způsob zpracování díla
1. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat obecně závazné právní a technické předpisy v platném znění, všechna ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci, a dále do PD zapracuje případné připomínky z vyjádření DOSS.
2. [bookmark: _Hlk58394412]Zpracování projektové dokumentace - zhotovitel zpracuje každý požadovaný stupeň projektové dokumentace včetně jejích příloh v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“). U staveb týkajících se režimu památkové ochrany také v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a Nařízením č. 10/2016 hl. m. Prahy ve znění pozdějších předpisů a technických norem, v platném znění. 
Dokumentace bude zpracována včetně projektů technických a technologických zařízení a bude zpracována podle příslušných příloh Vyhlášky č. 499/2006 Sb., do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci stavby ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jako „ZZVZ“), a dále v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě, níž je tato smlouva uzavřena.
Projektovou dokumentaci vypracuje zhotovitel:
2.1. v souladu s veškerými požadavky objednatele uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy (Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace) a v příloze č. 3 této smlouvy (Technické standardy VFN);
2.2. v souladu s přílohou č. 4 této smlouvy – Investiční záměr VFN_Bariatrické centrum;
2.3. na základě vlastního zaměření dotčených částí prostor;
2.4. na základě vlastního provedení veškerých průzkumných prací potřebných k provedení díla včetně stavebně technického průzkumu - zejména pro stanovení únosnosti konstrukcí; 
2.5. nedílnou součástí DSP je:
2.5.1.  provádění průběžných konzultací s DOSS již v průběhu zpracování projektové dokumentace;
2.5.2. zapracování veškerých požadavků DOSS a správců technické infrastruktury, které budou stanoveny v průběhu výkonu inženýrské činnosti, do projektové dokumentace;
2.5.2.1. požadavky DOSS budou před zapracováním do PD projednány a prokazatelně odsouhlaseny objednatelem;
2.5.3.  je zpracování veškerých potřebných studií, analýz a měření;
2.5.4. položkový rozpočet stavby dle stupně připravenosti projektu, tj. projektu pro stavební povolení;
2.6. nedílnou součástí DPS je:
2.6.1. soupis prací, který bude zpracován v podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dále bude zpracován v plném souladu s Přílohou č. 2 (Závazné pokyny pro zpracování projektové dokumentace) této smlouvy;
2.6.2. oceněný položkový rozpočet stavby, který bude oceněn podle platného ceníku URS nebo RTS; 
2.6.3. elektronická podoba slepého položkového rozpočtu stavby s výkazem výměr. Elektronickou podobou soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr se rozumí formát *.xml. (Struktura formátu je k dispozici na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj).
2.7. zhotovitel se zavazuje doručit objednateli do 5 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy podrobný harmonogram zpracování projektových dokumentací (DSP a DPS) v denním členění s uvedením minimálně čtyř uzlových bodů plnění pro každý stupeň dokumentace. Za uzlové body je považováno:
2.7.1.  vyhotovení stavební části dokumentace s odsouhlaseným dispozičním řešením jako podkladu pro projekty profesí
2.7.2. vyhotovení projektů profesí
2.7.3. dokončení stavební části projektové dokumentace
2.7.4. vyhotovení oceněného položkového rozpočtu stavby v rozsahu stupně projektové dokumentace
3. Inženýrská činnost:
3.1. pro výkon inženýrské činnosti předá objednatel zhotoviteli plnou moc, a to po předložení protokolu o odstranění vad a nedodělků k projektové dokumentaci dle čl. III. odst. 4.1.;
3.2. součástí inženýrské činnosti je zejména:
3.2.1. projednání stavebního záměru (DSP) s DOSS a obstarání jejich kladných závazných stanovisek;
3.2.2. obstarání veškerých dokladů, vyjádření a závazných stanovisek a rozhodnutí v rozsahu potřebném pro stavební řízení;
3.2.2.1. v případě připomínek DOSS k projednávané projektové dokumentaci (DSP), které vyvolá její změnu/dílčí úpravu, bude objednatel neprodleně o této skutečnosti informován (případná změna/dílčí úprava musí být provedena v souladu s požadavky objednatele); 
3.2.3. obstarání potřebných souhlasů a stanovisek správců technické infrastruktury;
3.2.4. součinnost při zpracování smluv se správci technické infrastruktury;
3.2.5. zpracování a podaní žádostí nutných k vydání rozhodnutí o povolení stavby;
3.2.6. zastupování objednatele v řízení o povolení stavby;
3.2.7. řešení námitek a odvolání účastníků řízení včetně písemného vyjadřování se k nim. O námitkách a odvoláních účastníků řízení bude objednatel neprodleně informován a případná změna/podání námitky/dílčí úprava PD musí být provedena v souladu s požadavky objednatele;
3.2.8. zajištění vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci;
3.2.9. úhrada správních poplatků (jejich cena je zahrnuta v cenové nabídce zhotovitele).
4. Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby;
4.1. součinnost při zpracování zadávacích podmínek zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky na realizaci stavby;
4.2. vypracování návrhu technických částí odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek ve smyslu § 98 ZZVZ.  Zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, případně osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od objednatelem učiněné výzvy k vypracování návrhu odpovědí; výzvu dle tohoto ustanovení je oprávněn učinit objednatel, případně osoba objednatelem určená; k řádnému učinění výzvy postačí e-mailová forma;
4.3. součinnost při kontrole nabídek uchazečů podaných objednateli v zadávacím řízení na realizaci stavby; v rámci kontroly dle tohoto ustanovení poskytne součinnost objednateli minimálně v tomto rozsahu:
4.3.1. posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr;
4.3.2. posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve smyslu § 113 ZZVZ;
4.3.3. posouzení splnění technické kvalifikace stanovené zadávacími podmínkami příslušného zadávacího řízení.
5. Autorský dozor (AD):
5.1. zajištění autorského dozoru a jeho provádění kvalifikovanou osobou s příslušnou odbornou způsobilostí v průběhu realizace díla;
5.2. součástí AD je účast zhotovitele na kontrolních dnech objednatele a účast na jednáních svolaných technickým dozorem objednatele, včetně případných úprav projektové dokumentace, které vyplynou z realizace stavby;
5.3. výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) bude prováděný v plném rozsahu nad souladem provádění realizace stavby se schválenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby spočívající zejména ve:
5.3.1. sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště;
5.3.2. účast na předání staveniště zhotoviteli stavby;
5.3.3. účast na všech kontrolních dnech stavby a účast na jednáních svolaných technickým dozorem objednatele;
5.3.4. kontrola dodržování projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
5.3.5. posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech PD zpracovávaných zhotovitelem díla z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
5.3.6. vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů;
5.3.7. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce;
5.3.8. spolupráce s technickým dozorem stavebníka (TDS) při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby;
5.3.9. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí, testů;
5.3.10. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;
5.3.11. vyjadřování se ke změnovým listům stavby a k případné záměně materiálu;
5.3.12. vyjadřování se k reklamovaným vadám projektové dokumentace a stavebních prací;
5.3.13. výkon autorského dozoru se bude uskutečňovat minimálně 1 x za týden nebo na vyzvání objednatele;
5.4. objednatel je povinen nahlásit zahájení realizace stavby zhotoviteli 10 dní před zahájením realizace stavby a dohodnout s ním harmonogram autorského dozoru.
6. Ostatní činnosti související s přípravou a realizací stavby:
6.1. provádí zhotovitel na základě písemných výzev k plnění zaslaných e-mailem objednatelem. Součástí výzvy je podrobná specifikace požadované činnosti, požadovaný termín splnění a předpokládaná časová náročnost v hodinách; 
6.2. zhotovitel potvrdí do 3 pracovních dnů přijetí výzvy a správnost a kompletnost požadavku na plnění nebo si vyžádá doplňující informace. V případě, že časová náročnost činnosti je vyšší, než předpokládal objednatel, je zhotovitel povinen jej na to písemně upozornit již v rámci akceptace výzvy s uvedením předpokládané časové náročnosti požadované činnosti; 
6.3. výzva k plnění potvrzená oběma smluvními stranami je závaznou objednávkou na provedení činností dle čl. III, odst. 1.5. této smlouvy. Potvrzení výzvy k plnění je možné učinit i elektronickými prostředky. Hodinová sazba za provádění této části díla je stanovena dle čl. VI, odst. 4. této smlouvy.
Termíny plnění 
1. Termín zahájení plnění předmětu díla dle čl. III. odst. 1.1.1. je do 2 pracovních dnů od e-mailové výzvy objednatele.  Výzvu zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo dle této smlouvy v těchto postupových termínech:
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	Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího a výběrového řízení na zhotovitele stavby (dle čl. III. odst. 1.3. a čl. IV. odst. 4.)
	při přípravě a v průběhu zadávacího a výběrového řízení na zhotovitele stavby až do jeho ukončení 

	2.5.
	Autorský dozor (dle čl. III. odst. 1.4. a čl. IV. odst. 5.)
	od výzvy objednatele do dokončení stavby, odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a do uvedení stavby do provozu

	2.6.
	Ostatní činnosti dle požadavku objednatele (dle čl. III. odst. 1.5. a čl. IV. odst. 6.)
	od výzvy objednatele po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy


3. V případě prokazatelného omezení možnosti provádět dílo v souladu s postupy potřebnými pro provedení prací, ze strany objednatele či vzniku předem nepředvídatelných okolností, se zástupci smluvních stran dohodnou na přiměřené změně termínu dokončení díla. Změna termínu bude provedena formou dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel dílo převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění. 
5. Doba sjednaná k provedení plnění dle konkrétních postupových termínů odst. 2. tohoto článku se však z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele odst. 4. tohoto článku neprodlužuje.
6. Termíny plnění dle odst. 2. tohoto článku jsou závaznými nepřekročitelnými termíny, objednatel bude na základě plnění tohoto díla žádat o poskytnutí dotace v programu REACT-EU.
Cena díla  
1. [bookmark: _Ref445678059]Cena za dílo je pevnou a nejvýše přípustnou cenou za dílo. 
2. Cena díla je rozdělena v členění dle následujících částí, které jsou i dílčími částmi díla:
	1.
	Cena za DSP (čl. III. odst. 1.1 bod 1.1.1.)
	1 000 000 Kč

	2
	Cena za DPS (čl. III. odst. 1.1 bod 1.1.2.)
	952 000 Kč

	3.
	Cena za inženýrskou činnost včetně vydání pravomocného stavebního povolení (čl. III. odst. 1.2.)
	60 000 Kč

	4.
	Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího a výběrového řízení na zhotovitele stavby (čl. III. odst. 1.3.)
	20 000 Kč

	5.
	Autorský dozor (čl. III. odst. 1.4.) celkem za 100 hod. výkonu
	60 000 Kč

	6.
	Ostatní činnosti (čl. III. odst. 1.5.) celkem za 50 hod. činností
	25 000 Kč

	
	Cena celkem bez DPH:
	2 117 000 Kč

	
	DPH:
	444 570 Kč

	
	Cena celkem s DPH:
	2 561 570 Kč


3. Výše hodinové sazby za provádění činností dle čl. III., odst. 1.4. této smlouvy činí: 600 Kč / 1 hod. činnosti bez DPH.
4. Výše hodinové sazby za provádění činností dle čl. III., odst. 1.5. této smlouvy činí: 500 Kč / 1 hod. činnosti bez DPH.
5. Cena dle čl. III. odst. 1.4 a 1.5 této smlouvy je stanovena jako násobek hodinové sazby dle Cenové nabídky projektanta a skutečného počtu hodin poskytování této části předmětu plnění podle výkazu činnosti schváleného zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická. 
6. Cena díla zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele spojené s řádným provedením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy, včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s prováděním díla. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.
7. Cena za předmět plnění je cenou nejvýše přípustnou. Veškeré změny předmětu plnění ve smyslu víceprací či méněprací musí být před vlastní realizací nejdříve schváleny objednatelem, a to na základě změnového listu předloženého ze strany zhotovitele. Objednatel nemá povinnost předkládané změny rozsahu předmětu plnění schválit, a to zejména pokud nebudou v souladu s § 222 ZZVZ. Objednatelem schválený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.
8. Cena díla může být změněna v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, jsou nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami (dále jen „vícepráce“).  Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě. 
9. DPH bude účtována v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.

 Platební podmínky
1. Cena za jednotlivé části díla dle čl. III. odst. 1.1. této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě faktury vždy po dokončení a předání části díla, po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků PD, který je nedílnou součástí faktury takto:
1.1. Projektová dokumentace 
1.1.1. 75 % ceny díla za DSP (čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.1.) po předání části díla dle čl. III. odst. 4.1. této smlouvy a po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků;
1.1.2. 15% ceny díla za DSP (čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.1.) po předání části díla dle čl. III. odst. 4.2. této smlouvy a po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků;
1.1.3. 10% ceny díla za DSP (čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.1.) po předání díla dle čl. III. odst. 4.3. této smlouvy a po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků;
1.1.4. 90 % ceny díla za DPS (čl. III. odst. 1.1. bod 1.1.2.) po předání části díla dle čl. III. odst. 5. této smlouvy a po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků;
1.1.5. 10 % ceny díla za DPS (čl. III. odst. 1.1 bod 1.1.2.) po vydání kolaudačního souhlasu stavby příslušným stavebním úřadem, nebo 24 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení v případě, že objednatel stavbu v této době nezahájí.
1.2. Inženýrská činnost 
1.2.1. 85 % ceny inženýrské činnosti (čl. III. odst. 1.2.) po předání části díla dle čl. III. odst. 4.3. tj. po vydání stavebního povolení a předání veškerých originálních dokladů souvisejících se stavebním řízením objednateli; 
1.2.2. 15 % ceny inženýrské činnosti po nabytí právní moci vydaného rozhodnutí - stavebního povolení a po předání originálního dokladu včetně nabytí právní moci vydané příslušným stavebním úřadem.
1.3. Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího a výběrového řízení na zhotovitele stavby (čl. III. odst. 1.3.) bude fakturována ve výši 100% ceny po uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby;
1.4. Autorský dozor (čl. III. odst. 1.4.) bude fakturován čtvrtletně na základě odsouhlaseného výkazu provedených výkonů.
1.5. Provedení ostatních prací a výkonů (čl. III. odst. 1.5.) bude fakturováno ve výši 100% ceny vždy po kompletním provedení činností na základě výzvy dle čl. IV. odst. 6.3. po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků. 
2. Každá faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, jinak je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě. Splatnost faktur je 60 dní od jejich prokazatelného doručení objednateli na Ekonomický úsek objednatele, odbor účetnictví, nacházející se na adrese jeho sídla. Zhotovitel může faktury doručit i elektronicky ve formátu PDF nebo ISDOC na adresu faktury@vfn.cz. Každá faktura musí být označena číslem projektu dle předepsaného formátu.
3. Zálohy na fakturaci jsou nepřípustné.
4. V případě, že dojde k zániku smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zániku smlouvy fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zániku smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s předmětem plnění dle této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034.
6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací předmětu plnění zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MZ ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu (předmětu smlouvy) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel bude provádět průběžné konzultace provádění díla s objednatelem a zároveň ho bude informovat o stavu rozpracovaného díla v rámci pravidelných technických rad, které budou svolávány zhotovitelem a konány v sídle objednatele jedenkrát za každý kalendářní týden (dále jen „TER“), pokud nebude dohodnuto jinak. Seznam účastníků na technické radě určuje objednatel. Vedením TER je pověřen objednatel. Z každého kontrolního dne vyhotoví zhotovitel zápis, který potvrdí zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje zapracovat všechny požadavky objednatele vyplývající z TER a z projednání navrhovaného řešení neprodleně, pokud nebudou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a nebudou mít vliv na změnu předmětu díla.
3. [bookmark: _Hlk64827784]Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat průběžně postup realizace prováděného díla, přičemž si k tomuto účelu může přizvat i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 1 pracovního dne od vyžádání.
4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání PD poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost spočívající zejména v předání podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy dle této smlouvy, pokud jimi objednatel disponuje. Tuto součinnost poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího vyžádání, pokud se strany nedohodnou jinak.
5. Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné provést ještě další činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat objednatele a takové činnosti v rámci provádění díla provést.
6. Všechny objednatelem poskytované údaje a dokumenty slouží jako podklad pro zpracování PD jsou informativní, jejich kvalitu, úplnost a aktuálnost musí zhotovitel v rámci své činnosti, plnění předmětu díla, ověřit.
7. Zhotovitel je povinen zkoordinovat vlastní projekční činnost s činností nařízených subdodavatelů určených objednatelem a zapracovat část PD zpracovanou nařízeným subdodavatelem do projektové dokumentace.
8. Zhotovitel prohlašuje, že se na provedení díla budou aktivně podílet osoby uvedené v Seznamu členů realizačního týmu dle nabídky zhotovitele pro veřejnou zakázku, který tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat přítomnost těchto členů na průběžných konzultacích ad odst. 1. tohoto článku. Případnou změnu realizačního týmu je zhotovitel oprávněn provést po souhlasu objednatele. Objednatel se k písemné žádosti vyjádří do 5 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. V případě změny členů realizačního týmu je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o splnění kvalifikačních požadavků objednatele v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace u dané osoby a profesního zaměření. Tyto změny nejsou důvodem k vypracování dodatku k této smlouvě.
Rozpočtové náklady stavby
1. Plánované rozpočtové náklady stavby činí maximálně 45.130.000 Kč bez DPH a jsou pro zhotovitele při provádění díla závazné. 
2. Zhotovitel se zavazuje při zpracování dokumentace provádět propočet nákladů a průběžně optimalizovat projektové řešení s ohledem na plánované rozpočtové náklady stavby.
3. Zhotovitel se zavazuje při jakýchkoli disproporcích v rozpočtových nákladech neprodleně prokazatelně informovat objednatele a učinit opatření k dodržení plánovaných nákladů, tj. k nepřekročení a nepodkročení plánovaných hodnot, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato opatření nesmí mít negativní vliv do kvality zpracovávaného díla a následné kvality a výše standardu realizované stavby.
4. Součástí rozpočtových nákladů stavby nejsou náklady na pořízení přístrojů a zařízení zdravotnické technologie, vyjma koncových prvků pevně spjatých se stavbou.
Podmínky předání a převzetí díla
1. [bookmark: _Hlk522788255]Části díla dle čl. III. odst. 4. bod. 4.1. a odst. 5. této smlouvy předá zhotovitel objednateli minimálně 10 pracovních dnů před uplynutím termínů dle čl. V. odst. 2. v elektronické formě e-mailem nebo na USB;
1.1. Do max. 5 pracovních dnů od předání dokumentace dle čl. X. odst. 1. smlouvy předloží objednatel zhotoviteli připomínky k předané dokumentaci ve formě soupisu vad a nedodělků. Případné vady a nedodělky odstraní zhotovitel neprodleně tak, aby kompletní dokončené dílo předal v termínech uvedených v čl. V. odst. 2.  včetně „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“;  
1.2. [bookmark: _Hlk522793110]Protokol o odstranění vad a nedodělků potvrzený objednatelem je podkladem k fakturaci příslušné části díla;
2. Předání díla dle čl. III. odst. 1.2. bude provedeno předávacím protokolem, který obsahuje soupis předávaných dokladů a jehož úplnost odsouhlasí zmocněnec objednatele pro jednání věcná a technická, protokol je podkladem k fakturaci příslušné části díla;
3. Předání díla dle čl. III. odst. 1.4. této smlouvy: okamžik akceptace plnění nastává podpisem výkazu činnosti zmocněncem objednatele pro jednání věcná a technická;
4. Předání díla dle čl. III. odst. 1.5.: okamžik akceptace plnění nastává podpisem „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
Sankční ustanovení
1. [bookmark: _Ref445680712]V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy v termínech uvedených v čl. V. odst. 2. této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
2. V případě vad projektové dokumentace (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové dokumentace), v jejichž důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace díla dle této projektové dokumentace k navýšení ceny za zhotovení díla, která vyplyne z výběrového řízení, v rámci něhož bude projektová dokumentace použita jako zadávací dokumentace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (v případě navýšení do 5 % základní ceny díla), ve výši 20.000,- Kč (v případě navýšení od 5 do 10 % základní ceny díla) a ve výši 50.000,- Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny díla).
3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. IV. odst. 2, bod 2.7. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad podle čl. XII. odst. 7. této smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel nesplní některou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru nebo autorizované osoby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou nesplněnou povinnost a za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.
7. V případě nesplnění povinností udržovat pojištění dle čl. XIV. odst. 1. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000, - Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem řádné vystavené faktury ve lhůtě splatnosti vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení až po uplynutí 30 kalendářních dnů od vypršení sjednané lhůty splatnosti.
9. V případě nedodržení povinnosti stanovené v čl. XVIII. odst. 2. smlouvy má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvou. Objednatel má zároveň právo odstoupit od smlouvy.
10. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu. Smluvní pokuta bude účtována samostatnou fakturou se splatností 30 dní od data jejího doručení smluvní straně.
Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Zhotovitel odpovídá za to, že je předmět plnění zhotovený dle této smlouvy a že během záruční doby bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě a náležitosti dané obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost projektu. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu vzniklou objednateli. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.
2. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy (zákony, vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.
3. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zhotovitele, které vzniknou realizací předmětu této smlouvy. 
4. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do ukončení realizace stavby, nejpozději však do 60 měsíců od řádného převzetí projektové dokumentace. O způsobu vyřízení reklamované vady a jejího odstranění musí být sepsán reklamační protokol.  
5. V případě, že na základě vady díla, jež se projevila po převzetí díla, dojde k realizaci dodatečných stavebních prací, vzniká objednateli právo na náhradu škody ve výši zvýšených nákladů spojených s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby příslušnou vadu dílo neobsahovalo.
6. Oznámení reklamované vady musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 
7. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Zhotovitel odpovídá za vady díla v délce 60 měsíců od data převzetí dokončeného díla objednatelem. 
Odstoupení od smlouvy
1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména:
1.1. prodlení na straně zhotovitele se splněním jednotlivých částí díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy nebo v termínech dle čl. V.  této smlouvy o více než 30 dnů;
1.2. zhotovitel přestane být plně právně způsobilým subjektem, na jeho majetek bylo vyhlášeno insolvenční řízení, nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo zhotovitel vstoupil do likvidace;
1.3. na straně objednatele nezaplacení ceny části díla podle této smlouvy ve lhůtě delší 60 dní po dni splatnosti příslušné faktury, přestože byl zhotovitelem na neplnění této smlouvy písemně upozorněn. 
2. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat důvod odstoupení a musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně (doporučenou poštovní zásilkou nebo doručením do datové schránky protistrany; zaslání emailem není pro tento úkon přípustné). Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení. Odstoupením od této smlouvy nedochází ke zrušení smluvního vztahu od samého počátku, vzájemná plnění, která si smluvní strany do ukončení smlouvy odstoupením od smlouvy poskytly, si obě strany ponechají.
3. Objednatel může dále ukončit tuto smlouvu výpovědí z vážných důvodů na straně objednatele, zejména:
a) změna v možnostech financování projektu na straně objednatele (nepřidělení dotaze, rozhodnutí zřizovatele)
b) vyšší moc
c) další nepředvídatelné okolnosti na straně objednatele
4. Výpověď je účinná dnem doručení druhé smluvní straně, výpovědní doba není sjednána.
5. Smluvní strany se v případě ukončení této smlouvy nebo odstoupení od smlouvy zavazují, že provedou řádné finanční vypořádání vzájemných pohledávek a závazků ve lhůtě 2 měsíců od ukončení smlouvy. 
6. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady, smluvních pokut, náhrady újmy (škody), užití díla a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.
Pojištění 
1. Zhotovitel je povinen mít v platnosti a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám při výkonu podnikatelské činnosti zhotovitele, která je předmětem této smlouvy, s limitem pojistného plnění v minimální výši 5.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu trvání smlouvy. V případě porušení této povinnosti 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli dokumenty prokazující, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.
2. Platnou pojistnou smlouvu podle odst. 1. tohoto článku je projektant povinen předložit před podpisem této smlouvy.
3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 
4. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je vybraný dodavatel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení.
Užití díla
1. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění dílo užít (licenci) na celou dobu ochrany autorských práv dle příslušných právních předpisů, a to teritoriálně a co do rozsahu neomezenou licenci k výkonu práva užít dílo jako celek i jeho částí. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn využívat dílo pro své potřeby v souvislosti s jakoukoliv činností objednatele v plném rozsahu veškerých majetkových práv k dílu náležejících. Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí díla. Vlastnické právo k převzatému dílu přechází na objednatele dnem zaplacení. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.
2. Objednatel je oprávněn upravit dílo, popř. stavbu zhotovenou na základě díla v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě.
3. Zhotovitel není oprávněn dílo dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch objednatele v souladu 
se smlouvou.
4. Pro vyloučení veškerých pochybností je objednatel oprávněn dílo užít zejména pro všechny případné navazující etapy výstavby, a to:
4.1.	pro účely zadání vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fází výstavby 
 	  		 a v rámci zadávacího řízení dle příslušných právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek;
4.2.	pro účely vypracování a projednání dokumentace všech navazujících projektových výkonových fázích realizace výstavby, v 				rámci správních a jiných řízení souvisejících s výstavbou, a pro výkon autorského a technického dozoru;
4.3.	pro účely provedení výstavby (nebo její části), jejího uvedení do provozu, užívání realizovaných staveb (nebo jejich částí) 				nebo jejich úpravu;
4.4.	pro vlastní potřeby objednatele, včetně prezentace díla vůči třetím osobám v jakékoliv formě.

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně dohodnuté 
za zhotovení díla a objednatel není povinen hradit zhotoviteli jakoukoliv další odměnu za poskytnutá oprávnění dle tohoto článku smlouvy. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že výhradně odpovídá za úhradu odměny autorům díla, včetně zaměstnanců zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je plně oprávněn nakládat s díly svých zaměstnanců a spolupracujících osob, která budou využita při tvorbě díla.
7. Smluvní strany sjednávají, že ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této smlouvy.
Kontaktní údaje
1. [bookmark: _Hlk64902769]   K jednání a podepisování ve věcech technických týkajících se této smlouvy jsou oprávněni:
1.1. 	 za objednatele zástupce pro technická jednání dle této smlouvy: xxxxxxxxxxxxx a osoby jím písemně pověřené; 
1.2. 	za zhotovitele zástupce pro technická jednání dle této smlouvy xxxxxxxxxxxxxxxxxxx   a osoby jím písemně pověřené.
2. Kontaktní e-mailovou adresou pro komunikaci ve věci plnění dle této smlouvy je adresa:
2.1. za objednatele xxxxxxxxxxxx tds@vfn.cz
2.2. za zhotovitele xxxxxxxxxxxxx, projekce@pps-kania.cz   
Místo plnění
Místem plnění předmětu této smlouvy je Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, jejich uveřejňování a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  
2. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávku vyplývající z plnění dle této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a případné spory z ní, které nebudou urovnány smírnou cestou, budou rozhodovány příslušným soudem. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanovením občanského zákoníku v platném znění a předpisy souvisejícími.
4. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemných dodatků k této smlouvě vzestupně číslovaných a musí být podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto případné dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy.
6. Případně vzniklé spory se obě smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna požádat o rozhodnutí ve věci příslušný obecný soud.
7. Eventuální změny v osobách zmocněnců pro jednání smluvní a ekonomická, či zmocněnců pro jednání věcná a technická, budou písemně oznámeny druhé smluvní straně; účinné jsou od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně prokazatelně předloženo písemné oznámení o provedení těchto změn. Tyto změny nejsou důvodem k vypracování dodatku k této smlouvě.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každý výtisk má charakter originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu smlouvy.
9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen dle ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit tuto smlouvu včetně případných dodatků zákonem stanoveným způsobem.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné dohodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
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	V Praze dne
	
	
	V Praze dne
	 

	
	
	

	
za zhotovitele
        Jan Kania, jednatel
	





	
za objednatele
prof. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel 










Příloha č. 1


CENOVÁ NABÍDKA 

Uchazeč: PPS Kania s.r.o. se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 26821940


Dohodnutá smluvní cena za předmět smlouvy činí:

	Cena za DSP (čl. III. odst. 1.1 bod 1.1.1.)
	1 000 000 Kč

	Cena za DPS (čl. III. odst. 1.1 bod 1.1.2.)
	952 000 Kč

	Cena za inženýrskou činnost včetně vydání pravomocného stavebního povolení (čl. III. odst. 1.2.)
	60 000 Kč

	Součinnost zhotovitele v rámci zadávacího a výběrového řízení na zhotovitele stavby (čl. III. odst. 1.3.)
	20 000 Kč

	Autorský dozor (čl. III. odst. 1.4.) celkem za 100 hod. výkonu
	60 000 Kč

	Ostatní činnosti (čl. III. odst. 1.5.) celkem za 50 hod. činností
	25 000 Kč

	Cena celkem bez DPH:
	2 117 000 Kč

	DPH:
	444 570 Kč

	Cena celkem s DPH:
	2 561 570 Kč









V Ostravě, dne 14. 4. 2021





………………………………
  Jan Kania
    jednatel 
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