
Stavba: 2021032

Objekt: 01

Rozpočet: 2021032

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 719 64 258

DIČ: CZ 7612252428

407 55
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

1 042 049,47

1 260 879,86

1 042 049,47

50 500,00

Dolní Podluží 524

Nový Bor

Dolní Podluží

Položkový rozpočet stavby

218 830,39

0,00

803 866,08

12 000,00

Objekt B MÚ Nový Bor, ul. B. Egermanna č.p. 1001, Nový Bor

Výměna střešního světlíku

David Blažej-PROREKO

Celkem

175 683,39

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

342 HSV 35 916,84 3

94 HSV 53 488,00 5

95 HSV 46 360,00 4

96 HSV 3 849,22 0

99 HSV 4 594,95 0

767 PSV 777 540,00 75

784 PSV 6 346,08 1

787 PSV 19 980,00 2

M21 MON 12 000,00 1

D96 PSU 31 474,38 3

VN VN 50 500,00 5

Cena celkem 1 042 049,47 100

Malby

Zasklívání

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce zámečnické

Sádrokartonové konstrukce
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S: 2021032

O: 01

R: 2021032

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 35 916,84
1 342.01 Doplnění konstrukce, doplnění SDRK desek, tmelení a 

pod.
m2    23,94456 1 500,00 35 916,84 Indiv

opláštění světlíku : 

předpoklad 50% : 

obvod : 3,3*(0,8+0,3)*8*0,5 14,52000

žebra : 1,6*(0,3+0,2+0,3)*8*0,5 5,12000

střed : 

3,14*0,6*0,6*0,5 0,56520

3,12*1,2*0,63*0,5 1,17936

žebra z vrchu : 

1,6*0,2*8 2,56000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 53 488,00
2 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 216,00000 90,00 19 440,00 RTS 21/ I

3*3*0,5*8*6 216,00000

3 943943292R00 Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 m3 432,00000 4,00 1 728,00 RTS 21/ I

216*2 432,00000

4 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 216,00000 80,00 17 280,00 RTS 21/ I

5 943955021R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m m2 80,00000 120,00 9 600,00 RTS 21/ I

6 943955191R00 Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41 m2 160,00000 4,00 640,00 RTS 21/ I

80*2 160,00000

7 943955821R00 Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m m2 80,00000 60,00 4 800,00 RTS 21/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

46 360,00

8 95.01 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž lustru ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

9 95.02 Zakrývání stávajících podlah - ochrana proti poškození 
vč. demontáže a likvidace po skončení 

m2    42,00000 80,00 3 360,00 Indiv

Položkový rozpočet 

Objekt B MÚ Nový Bor, ul. B. Egermanna č.p. 1001, Nový Bor

Výměna střešního světlíku

Nový Bor

- provedeno z OSB desek tl. 12 mm a geotextílie

OBLOŽENÍ, POUŽÍT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ VČ. DESKY DIAMANT (NUTNÁ

ODOLNOST PROTI VLHKU A DÁLE PROTIPOŽÁNÍ ODOLNOST)

- ZBYLOU PLOCHU ŽEBER PŘEBROUSIT

- SDK KONSTRUKCE KOMPLETNĚ OPATŘIT V CELÉ PLOŠE JEMNÝM TMELEM,

PŘEBROUSIT, TENTO POSTUP OPAKOVAT DO DOBY, KDY BUDE POVRCH VYHOVUJÍCÍ

- STYK SDK KONSTURKCÍ A OKOLNÍ OMÍTKY OPRAVIT A SPÁRU VYPLNIT

BÍLÝM ELASTOMEROVÝM TMELEM

- ZHOTOVITEL PROVEDE SDK DESKY I NA VRCHU ŽEBER !

poznamka A

STÁVAJÍCÍ LUSTR, PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNO SEJMOUT, USKLADNIT,

poznámka  E

PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NUTNOU OPRAVU ŽEBER NOSNÉ KONSTRUKCE,

PŘEDPOKLAD PRACÍ:

- 50% PLOCHY SDK OBKLADU KOMPLETNĚ SEJMOU A PROVÉST NOVÉ

PO PROVEDENÍ PRACÍ PROVÉST ZPĚTNOU MONTÁŽ

poznámka B

ZHOTOVITEL PROVEDE PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ VHODNÉ ZAKRYTÍ CELÉ

PODLAHY MÍSTNOSTI (GEOTEXTÍLIE A PVC FOLIE), DÁLE PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ
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S: 2021032

O: 01

R: 2021032

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Objekt B MÚ Nový Bor, ul. B. Egermanna č.p. 1001, Nový Bor

Výměna střešního světlíku

Nový Bor

3*3,5*0,5*8 42,00000

10 95.03 Zakrývání podlah - ochrana proti  poškození vč. likvidace m2    50,00000 80,00 4 000,00 Indiv

ostatní plocha mimo lešení : 50 50,00000

11 95.04 Zakrytí střechy proti poškození ks    1,00000 5 000,00 5 000,00 Indiv

12 95.05 Dodávka a montáž - ochrana střechy proti zatečení ks    1,00000 10 000,00 10 000,00 Indiv

13 95.06 Přípomocné, bourací a ostatní práce vč. pomocného 
materiálu

hod   50,00000 380,00 19 000,00 Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 849,22
14 963016111R00 DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm m2 21,38456 180,00 3 849,22 RTS 21/ I

opláštění světlíku : 

předpoklad 50% : 

obvod : 3,3*(0,8+0,3)*8*0,5 14,52000

žebra : 1,6*(0,3+0,2+0,3)*8*0,5 5,12000

střed : 

3,14*0,6*0,6*0,5 0,56520

3,12*1,2*0,63*0,5 1,17936

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 594,95
15 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 3,06330 1 500,00 4 594,95 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 777 540,00
16 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 1 554,00000 10,00 15 540,00 RTS 21/ I

předpoklad 35 kg /m2 : 

3*3,7*0,5*8*35 1 554,00000

17 767.01 Dodávka a montáž - nový světlík vč. kotvení ks    1,00000 762 000,00 762 000,00 Indiv

- POUŽITY HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, U(rámu)= max. 1,8 W/M2.K

- CELÁ VÝPLŇ Uw= max. 1,4 W/m2.K

- ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST min. Rw= 38dB

PROTI POŠKOZENÍ PRACOVNÍKY NEBO STAVEBNÍM MATERIÁLEM

- PO DOBU, KDY BUDE HROZIT ZATEČENÍ DO OBJEKTU, ZHOTOVITEL NACENÍ DO SVÉ

ZHOTOVITEL SPLNÍ ZEJMÉNA NÁSLEDUJÍCÍ:

PŘEDEM KONZULTOVÁNO S TDS

- čerpáno na základě odsouhlasení TDS

poznámka D

STÁVAJÍÍC SVĚTLÍK KOMPLETNĚ SEJMOUT, ZLIKVIDOVAT (PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ,

ŽE SVĚTLÍK JE PROVEDEN JAKO KOMPLETNĚ ZÁMEČNICKÝ PRVEK- SEJMOUT VČ.

UKOTVENÍ DO STÁVAJÍCÍ Ž.B. KONSTRUKCE, HROMOSVODU, ŠPIČKY, VÝPLNĚ U ŠPIČKY, ATD.)

poznámka F

ZHOTOVITEL PROVEDE DODÁVKU A MONTÁŽ KOMPLETNĚ NOVÉHO SVĚTLÍKU,

ZHOTOVITEL NACENÍ KOMPLETNĚ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ CELÉHO PRVKU AŽ DO VRCHOLU,

VČETNĚ PROVEDENÍ VŠECH DETAILŮ, UKONČENÍ V NÁVAZNOSTI NA STŘEŠNÍ KRYTINU,

UCHYCENÍ HROMOSVODU ATD.

NABÍDKY VHODNÉ OPATŘENÍ PROTI TĚMTO ŠKODÁM, NAVRŽENÍ OPATŘENÍ BUDE

PRO PROVEDENÍ PRACÍ NUTNOST POSTAVENÍ LEŠENÍ, ZHOTOVITEL PROVEDE

VHODNÝM ZPŮSOBEM ZAKRYTÍ PODLAHY V MÍSTĚ LEŠENÍ, NAPŘ. OSB DESKY APOD.

- zakrývání pevnou fólií PE (ne mikroten) a páskou a geotextílií

- čerpání po odsouhlasení TDS a zápisu ve stavebním deníku

poznámka C

ZHOTOVITEL PROVEDE VHODNÝM ZPŮSOBEM ZAKRYTÍ DOTČENÉ ČÁSTI STŘECHY
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S: 2021032

O: 01

R: 2021032

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Objekt B MÚ Nový Bor, ul. B. Egermanna č.p. 1001, Nový Bor

Výměna střešního světlíku

Nový Bor

Díl: 784 Malby 6 346,08
18 784441120R00 Malba latex. 2x, 1barevná+strop, místnost do 5 m m2 45,32912 140,00 6 346,08 RTS 21/ I

opláštění světlíku : 

předpoklad : 

obvod : 3,3*(0,8+0,3)*8 29,04000

žebra : 1,6*(0,3+0,2+0,3)*8 10,24000

střed : 

3,14*0,6*0,6 1,13040

3,12*1,2*0,63 2,35872

žebra z vrchu : 

1,6*0,2*8 2,56000

Díl: 787 Zasklívání 19 980,00
19 787300801R00 Vysklívání střešních konstrukcí tmelených m2 44,40000 450,00 19 980,00 RTS 21/ I

3*3,7*0,5*8 44,40000

Díl: M21 Elektromontáže 12 000,00
20 21.01 Dodávka a montáž části hromosvodu ks    1,00000 12 000,00 12 000,00 Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 31 474,38
21 979951112R00 Výkup kovů - železný šrot tl. nad 4 mm t 1,54400 2 800,00 4 323,20 RTS 21/ I

1544*0,001 1,54400

22 979990110R00 Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky t 0,26298 1 500,00 394,47 RTS 21/ I

celkem : 2,60618 2,60618

kov : -1544*0,001 -1,54400

sklo : -44,4*0,018 -0,79920

23 979990162R00 Poplatek za skládku suti - sklo t 0,79920 2 500,00 1 998,00 RTS 21/ I

44,4*0,018 0,79920

24 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 2,60618 3 000,00 7 818,54 RTS 21/ I

25 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 5,21236 500,00 2 606,18 RTS 21/ I

26 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,60618 500,00 1 303,09 RTS 21/ I

27 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 26,06179 500,00 13 030,90 RTS 21/ I

Díl: VN Vedlejší náklady 50 500,00
28 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Indiv

poznámka E

poznámka G

ZHOTOVITEL PROVEDE NOVOU ČÁST HROMSOVODU VČ. NOVÉHO JÍMAČE, ZHOTOVITEL ZVOLÍ VHODNÝ

MATERIÁL HROMOSVODU (SVĚTLÍ JE HLINÍKOVÝ, STŘECHA MÁ MĚDĚNÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY,

NAPOJENÍ BUDE NA STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD NA STŘEŠE, PO PROVEDENÍ PRACÍ PROVÉST REVIZI

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná 
částka ponižuje náklad stavby.)

poznámka

- PŘED ZAČÁTKEM PRACÍ PROVEDE ZHOTOVITEL KOMPLETNÍ PASPORTIZACI

- ZHOTOVITEL NACENÍ VŠECHNY SOUVISEJÍCÍ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

- PRVEK PROVEDEN AŽ DO ŠPIČKY, V HORNÍ ČÁSTI (ŠEDIVÁ VÝPLŇ) PROVEDENY VYPLŇOVÉ

STŘEŠNÍ DÍLCE PLNÉ

- SVĚTLE MODRÁ VÝPLŇ ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM (TROJSKLEM)

- ZHOTOVITEL NACENÍ 2X OTEVÍRAVOU ČÁST, OTEVÍRÁNÍ MOTORICKY VČ. 1X DÁLKOVÉHO

OVLÁDÁNÍ, SOUČÁSTÍ DODÁVKY VĚTROVÉ A DEŠŤOVÉ ČIDLO, KOMPLETNÍ PŘIPOJENÍ

NA STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACI, SAMOSTATNÉ JIŠTĚNÍ, SAMOSTATNÉ MaR

- ZHOTOVITEL POUŽIJE ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM PROTISLUNEČNÍM SKLEM PRO VÝRAZNÉ

SNÍŽENÍ TEPELNÝCH ZISKŮ V MÍSTNOSTI
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S: 2021032

O: 01

R: 2021032

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Cenová 
úroveň

Položkový rozpočet 

Objekt B MÚ Nový Bor, ul. B. Egermanna č.p. 1001, Nový Bor

Výměna střešního světlíku

Nový Bor

29 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Indiv

30 005123010R Extrémní místo provádění Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 Indiv

Celkem 1 042 049,47

ZHOTOVITEL V RÁMCI SVÉ KVALIFIKOVAÉ NABÍDKY NACENÍ JEHO ZPŮSOB DOPRAVY

MATEIRÁLU A PRACOVNÍKŮ

- PROJEKTANT DŮRAZNĚ UPOZORŇUJE, ŽE JE NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL PRO

ZPRACOVÁNÍ SVÉ KVALIFIKOVAÉ NABÍDKY PROVEDL PROHLÍDKU MÍSTA PLNĚNÍ

- ZHOTOVITEL ZABEZPEČÍ STAVENIŠTĚ PO DOBU VÝSTAVBU PROTI VSTUPU

NEOPRÁVNĚNÝCH OSOB

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí

- NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI JE PŘÍSTUIP KE SVĚTLÍKU PŘES MÍSTNOST IT SPRÁVCE,

KDE JSOU BALKONOVÉ DVEŘE, DÁLE JE NUTNÉ VYLÉST NA STŘEŠE PO STŘEŠNÍ

LÁVCE KO KOMÍNU A NÁSLEDNĚ JE VHODNÝ PŘÍSTUP UŽ JEN PO TSŘEŠNÍM PLÁŠTI,

poznámka

(FOTODOKUMENTACI) STÁVAJÍCÍCH VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH DOTČENÝCH PROSTOR

VČ. DOTČENÉ ČÁSTI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Poznámky uchazeče k zadání
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