

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006742

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 135 202

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: „D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2.

účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 11. 11. 2019, se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

právní forma: a.s.

bankovní spojení:

zastoupeným

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.

se sídlem v Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIC: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem v Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIC: CZ45271895

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488

DIC: CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

právní forma: a.s.

zastoupeným

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2019

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování DUSP, ZP a IČ,

Součástí prací je zajištění koordinace s navazujícími stavbami:

- PHS podél D0 v úseku 16 – 23 (PHS Ořech, PHS Zbuzany, PHS Jinočany)
- MUK Třebonice
- D0 MUK Slivenec

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy 1, 6 a 7 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
- nepoužije se.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci metodou BIM“, číslo 01ST-000669 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
35 450 560,- Kč	7 444 618,- Kč	42 895 178,- Kč

(dále jen „**cena plnění**“).

2. Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
Zahájení plnění: na výzvu objednatele
Dokončení plnění: do 43 měsíců od výzvy objednatele
Specifikace případných etap: lhůta pro předání a převzetí plnění:

Popis části díla (služeb)	Termín (lhůta) dokončení
koncept ZP	do 2 měsíců od předání stanoviska EIA objednatelem
čistopis ZP	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu ZP
koncept DUSP	Do 7 měsíců od výzvy objednatele po schválení ZP CK MDČR
čistopis DUSP	do 2 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP
Vyhotovení ZE a GP	Shodný s konceptem DUSP
IČ oslovení všech vlastníků dotčených trvalým/dočasným zábořem + věcná břemena	Do 4 měsíců od předání čistopisu ZE a GP
dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující provedení výkupů nebo zajištění podkladů pro potřebné vyvlastnění	Realizace této části zakázky bude probíhat průběžně po celou dobu přípravných a projekčních prací
rozeslání všech žádostí o stanovisko, vyjádření apod. potřebných pro získání stavebního povolení	do 2 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
podání úplné žádosti o vydání všech stavebních povolení (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak)	do 6 měsíců od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky.

Koncepty budou předány vždy v elektronické podobě na USB flash disku

Uchazeč je povinen editovat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy (MPV) ŘSD ČR.

Čistopisy 4 x čistopis v listinné podobě a 4 x na USB flash disku (DUSP) včetně všech stanovisek a vyjádření v počtech 1x originál a 3x kopie v listinné podobě a 4x na USB flash disku, jedna elektronická verze dokumentace předané na USB flash disku (textová část a soupis prací) bude zpracován v otevřeném formátu.doc, .xls, (výkresová část) DGN, .DWG

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D0 515 km 16 - 23

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **Dopravně inženýrské podklady a Technickou studii**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího

kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: místem převzetí plnění je Závod Praha, Na Pankráci 545/56, Praha 4.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz článek III. Bod 1.
9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitelé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatel povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56

PSČ: 140 00

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v čl. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: **nepoužije se.**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy – nepoužije se,
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Dopravně inženýrské Podklady
 7. Technická studie
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2021.05.20
09:00:24 +02'00'

Podepsal
o=SUDOP PRAHA a.s.,
Datum: 2021.05.20 09:09:52
+02'00'

Příloha č. 1- Podrobná specifikace předmětu plnění

Stavba SOKP 515 navazuje na konec stavby SOKP 514 v MÚK Slivenec. Stávající komunikace je v kategorii S26,5/100 s přípojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti mimoúrovňových křižovatek. Střední dělicí pás, vzhledem k umístění stožárů VO, má nezpevněnou šířku 4 m, mezi líci svodidel 3 m.

Předmětem prací je zpracování DUPS, ZP a IČ rozšíření SOKP 515 na 2x3 jízdní pruhy. Začátek rozšíření je cca v km 16,240 za MÚK Slivenec v místě přídatných pruhů. Dále trasa pokračuje směrem k dálnici D5 a prochází MÚK Ořech, MÚK Jinočany a MÚK Chrástany. Rozšíření je ukončeno vpravo po odpojení vratné větve v prostoru MÚK Chrástany a vlevo na konci přípojovacího pruhu vedeného od dálnice D5. Celková délka úpravy je 6,31 km.

Hlavní trasa bude rozšířena na kategorii S 34/100. Základní kategorií šířka pro zkapacitnění na 2x 3 pruhy bude: 2 x 15,5 m + 3,0 m SDP (mezi svodidly) = 34 m

Typ příčného uspořádání: - šestipruhová, směrově rozdělená komunikace s rozšířeným středním dělicím pásem (SDP)

Dojde k rozšíření zemního tělesa a zvětšení záborů pozemků. Je nutné realizovat demolice a výstavbu nových mostů – nadjezdů, přeložky inženýrských sítí, výměnu veřejného osvětlení, nové dopravní značení a ozelenění upravovaných svahů zemního tělesa.

Rozšířením tělesa silničního okruhu kolem Prahy, stavby 515 budou dotčeny stávající

dálniční mosty a nadjezdy:

- SO 202 Most přes SOKP v km 16,640 - nadjezd
- SO 203 Most přes SOKP v km 18,020 - nadjezd
- SO 204 Most přes SOKP v km 19,328 - nadjezd
- SO 205 Most na SOKP v km 19,995 - dálniční most
- SO 206 Most na SOKP v km 20,262 - přesypaný dálniční most
- SO 207 Most na SOKP v km 20,705 - dálniční most
- SO 208 Most přes SOKP v km 22,338 - nadjezd

Stávající mimoúrovňové křižovatky SOKP 515:

- MÚK Slivenec (s ulicí K Barrandovu)
- MÚK Ořech (s III/1154 resp. sil. Ořešskou)
- MÚK Jinočany (se sil. K Řeporyjím)
- MÚK Chrástany (se sil. Rudná – Třebonice)
- MÚK Třebonice (SOKP s dálnicí D5)

V rámci zkapacitnění se provedou u MÚK Ořech, Jinočany a Chrástany úpravy přípojovacích a odbočovacích větví v napojení na rozšíření hlavní trasy a na úpravy přípojovacích a odbočovacích pruhů ve smyslu ČSN 736102 z 06/2012. Tvar MÚK i ostatní parametry zůstanou nezměněné.

Na Stavbu D0 SOKP 515 zkapacitnění je v současné době Dokončena TES, dokončena dokumentace EIA, je k dispozici závazné stanovisko EIA stavby z 09/2020 vydané MŽP č.j. MZP/2020/500/2284 sp. Zn. ZN/MZP/2018/500/267 a koncem roku bylo provedeno geodetické zaměření celé trasy

předpokládaný HMG prací:

Probíhají práce na PGTP – 03/2021

Záměr Projektů Čistopis :	10/2021
Schwálení ZP na CK MD :	12/2021
DUSP Realizace koncept :	02/2021 – 08/2022
DUSP čistopis :	12/2022
Majetkoprávní vypořádání :	shodně s čistopisem DUSP
Podání žádosti o stavební povolení :	12/2022

Omezení vstupu na pozemky mimo těleso dálnice, které nejsou v majetku ŘSD ČR.

Příloha č. 2 - Technické podmínky plnění smlouvy

nepoužije se

Příloha č. 3 – Soupis prací

Příloha č. 4

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „**D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

NETÝKÁ SE.

UCHAZEČ ZPRACUJE ZAKÁZKU VLASTNÍMI KAPACITAMI.

Příloha č. 5

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“, zastoupen na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci společností SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

jakožto zhotovitel služby „**D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ**“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
HIP		
Obor dopravní stavby		
Obor mosty a inženýrské konstrukce		
Obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
Obor pozemní objekty		
Elektro a sdělovací objekty		
Obor inženýrská činnost		
Koordinátor BOZP		

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

Příloha č. 6 – Dopravně inženýrské Podklady

Příloha č. 7- Technická studie

D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část TES*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému rozhodnutí vč. Majetkoprávní přípravy*)	Technická pomoc objednateli - (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 357 558 000					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	136 000	19 810 560	6 596 000	8 908 000	35 450 560
% změna ceny Nabídka/Předpoklad					

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2-4

SPECIFIKACE - TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení

D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ

*Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní hodinovou sazbu - **žluté buňky**.*

Cena A-E celkem bez DPH			
-------------------------	--	--	--

136 000

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ

SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			19 810 560
---------------------------------------	--	--	------------

Inženýrská činnost ke sloučenému řízení včetně majetkoprávního projednání

D0 stavba 515 - zkapacitnění, ZP, DUSP/IČ

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			6 596 000
-----------------------------	--	--	-----------

8 908 000

žén postup prací.

í přípravy (MPV) ŘSD ČR

ech dokumentů na USB flash disku v počtu 4 ks

oprávněn podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ na základě Plné moci

podepsat nabídku jménem „SUDOP GROUP_Střední a větší projekty_BIM“ na základě Plné moci

Zahájení zakázky

Do 14 dnů od nabytí právní moci Smlouvy svolá Zhotovitel úvodní schůzku, na které převezme zástupců Objednatele veškeré dostupné podklady pro zahájení činnosti:

- Výřez ze základní mapy dálnice
- Podklad z Technické evidence pozemků (TEP a RN)
- Základní bodové pole dálnice
- Projektovou dokumentaci stavby – stupeň TES

Výřez ze schůzky bude sloužit jako podklad pro pokračování prací na bodu 2)

Přípravné práce

- Seznámení s lokalitou
- Inventarizace (pozemků /stavebních objektů - dále objektů) objektů určených k převodu resp. odkupu
- Získání potřebných dokladů a podkladů k zahájení činnosti, které nebyly předány v rámci bodu 1) v archivech Stavebního úřadu
- Vyhotovení přehledného textového a grafického podkladu parcel pro zahájení další etapy

Vyhotovení geometrických plánů

- Shromáždění kompletní potřebné dokumentace k jednotlivým parcelám
- Projednání rozsahu záborů s majetkovým správcem a objednatelům ŘSD ČR
- vyhotovit geometrické plány pro rozdělení pozemků nebo geometrické plán pro vyznačení věcného břemene
- zajištění dokladů o vynětí ze ZPF a LPF
- Provedení kontroly zápisu pozemků v katastru nemovitostí, v případě nesouladu navrhnout řešení tohoto nesouladu
- Vyhotovení potřebných geometrických plánů na základě závěrů z bodu 3)
- Stabilizace nově vytvořených hranic

Zajištění souhlasu s dělením

- zajištění rozsahu potřebných dokumentů pro zápis Geometrických plánů do KN
- Zajištění souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků
- Zajištění souhlasu příslušného obecního úřadu s dělením pozemků

Zajištění zápisu do katastru nemovitostí

- Náprava zjištěných nesouladů ve 2. etapě a provedení jejich nápravy zápisem správného stavu do katastru nemovitostí,

Dokumentace jednotlivých stavebních objektů – 2. etapa

- Doplnění a aktualizace dokumentace z bodu 3)
- Kompletace konečné dokumentace k jednotlivým parcelám
- Vytvoření konečného podkladu pro vytvoření smlouvy o parcele

Příprava a kompletace smluv

- Příprava a kompletace smluv k jednotlivým parcelám dle schválených vzorů, které Zhotovitel obdrží od Objednatele
- Zajištění podpisu smluv ze strany současného a následného majitele pozemku

Závěrečná zpráva po průběhu prací včetně kompletní dokumentace na USB flash disku – 4 ks.