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1/33 Jaroměř, obchvat - výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby
většího rozsahu, 10PT-001102 

(pro RD 01ST-000706)

Zeleně-doplní dodavatel

Služba - funkce počet počet dní Počet dn Počet
týdnů Týdenní Cena

A) měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Správce stavby/asistent správce stavby

správce stavby X X

asistent správce stavby X

Služba - funkce počet počet dní Počet dn' Počet
týdnů Denní Cena

měsíců v měsíci celkem celkem sazba Kč
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní 
práce, včetně zajištění administrace stavebního deníku 
v elektronické formě dle zákona 403/2020 Sb.

30 6 180 X — —

sp e c ia lis té :
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu 
rozpočtů 28 8 224 X — —
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti 30 6 180 X

Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 28 6 168 X rim
koordinátor BOZP 28 8 224 X

X X X X ■
A) Celkem j j |

B) Technická dozorčí správa :
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi

30 16 480 X m m
Asistent specialista pro pro mostní objekty ocelové a 
ocelové konstrukce

X X X X ■ ■

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní 
a zdi X X X X ■ ■
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

30 16 480 X —
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně 
propustků)

X X X X ■ ■
Asistent specialista pro podzemní stavby x X X X ■ ■
Asistent specialista geotechnika 14 6 84 X

Asistent specialista zeměměřičství 18 6 108 X

Asistent specialista vodohospodářské objekty 21 8 168 X WHĚ
Asistent specialista trubní vedení X X X X ■ ■
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud) X X X X ■ ■
Asistent specialista protikorozní ochrany 12 4 48 X

Asistent specialista ekodozor X X X X ■ ■
Právník 30 6 180 X

Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných 
ocelových konstrukcí

X X X X ■ ■
B) Technická dozorčí správa - celkem: x x X

I I I
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci

Expert - mosty a inženýrské konstrukce X X 20 X m m .
Expert - pozemní komunikace X X 20 X lili ^ ^ m
Expert - vodohospodářské objekty a trubní vedení X X 20 X IMNil
Expert - elektrotechnická zařízení X X X X ■ ■
Expert - tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce X X X X ■ ■

C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - 
celkem: CELKEM —

r  i i
A) Celkem: CELKEM 13 032 000
B) Technická dozorčí správa - celkem: CELKEM 10 512 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentace - celkem: CELKEM 360 000
Celkem (bez DPH): 23 904 000
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