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Číslo smlouvy o dílo objednatele: 2016/2208/OSVZ/045

Číslo smlouvy zhotovitele: B16011/D

S M L O U V A O D Í L O
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel Statutární město Brno

městská část Brno-sever

Sídlo: 601 47 Brno, Bratislavská 70

zastoupení: M starosta MČ Brno-sever

oprávněn k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Hladík, místostarosta MČ Brno-sever

ve věcech technických: Aleš Horváth, správcepolikliniky Lesná

Telefon/fax, E – mail: 7

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Banka: Komerční banka, a.s. Brno

č. účtu: 115-1721920207/0100

(dále jen objednatel)

Zhotovitel BYTTHERM spol. s r.o.

Zapsán v obchodním rejstříku: 19.6.1991 do obchodního rejstříku, vedeném
Krajskýmsoudem v Hradci Královéoddíl C, vložka 486

sídlo: Jičínská 91, Trutnov 541 01

zastoupení: Ing. Jiří Luňáček, jednatel

oprávněn k jednání ve věcech smluvních K vedoucí střediska Brno

ve věcech technických: Karel Rainet, vedoucí střediska Brno

tel, fax, e-mail: 545 213 607

IČ: 15037894

DIČ: CZ15037894

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Výměna topenářských ventilů za termostatické

ventily a hlavice na poliklinice Lesná, Brno včetně rozúčtování“.

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy na svůj

náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

II.

Předmět díla a místo plnění

2.2. Poliklinika se nachází v lokalitě sídliště Brno – Lesná, ul. Halasovo náměstí 597/1, Brno, p. č. 79/10 k. ú.

Lesná.

2.3 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení

provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních

a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením
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staveniště, předáním dokumentace a  dokladů k uvedení zařízení a stavby do provozu, dokladů                    
o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním 
všech změn a dodatků předmětu smlouvy a  geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě 
požadované objednatelem (je-l i  požadováno), předáním průkazů způsobilosti určených technických a 
předáním dalších dokladů dle této smlouvy. 

2.4  Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.  

2.5.      Odečet a rozúčtování tepla  na jednotlivé subjekty v rámci objektu polikliniky Lesná bude prováděno 
jednou ročně v termínech a dle podmínek  příslušných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že 
Smlouva o odečtu a rozúčtování tepla je podepsána současně s  tou smlouvou.  

 
III. 

Doba plnění 
3.1  Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době: 

Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy 
Převzetí staveniště:  nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření této smlouvy. 
Zahájení prací:  nejpozději do 5 pracovních dnů po uzavření této  smlouvy. 
Dokončení díla:  nejpozději do 15.09.2016  
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.3 této smlouvy,  

3.2  Dřívější plnění je možné.  
3.4 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami 

nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno     
o změně termínu dokončení díla.  

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s  provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.  

3.6 V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v  souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek               
k této smlouvě. 

 
IV. 

Cena díla  
4.1  Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty v korunách 

českých: 
 

261 451,-- Kč bez DPH 
(slovy:dvěstěšedesátjedentisícčtyřistapadesátjedna korun českých) 

 
Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální 
sazbu DPH. 
V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je 
v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH (http: //adisreg.mfcr.cz/cgi -
bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2), uhradí objednatel hodnotu plnění 
odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v  režimu podle § 109a zákona o dani 
z přidané hodnoty a zhotoviteli  uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet 
správce daně zhotovi tele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli  bude považováno za splnění 
závazku objednatele uhradit cenu dodávky. 
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4.2  Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné 
překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. Položkový rozpočet tvořící 
přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.  

4.3  Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadová ny (méněpráce)     
a tedy nebudou provedeny. 

4.4  Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla musí zhotovitel předem 
projednat se  zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve 
věcech technických s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží 
zhotovitel „Změnový list“.  Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla , se budou realizovat na základě 
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení 
ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zák. č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Případný dodatek k  této smlouvě 
bude uzavřen v souladu s čl. 13.2 této smlouvy. 

 
Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:  

4.4.1  Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který tvořil  přílohu nabídky u této zakázky. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS 
Brno. Položkový rozpočet a  jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele ve věcech technických. 

4.4.2   V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění 
činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě a předloží objednateli.  

4.4.3    Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
předmětem díla a jsou zahrnuty v  ceně díla. 

 
V. 

Platební podmínky 
5.1    Zálohové platby se nesjednávají.  
 Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury vystavované zhotovitelem do výše 

90 % celkové ceny bez DPH. Zbývající část ve výši 10 % celkové ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli    
do 14 dnů po odstranění všech vad uvedených v zápise předání převzetí díla. Pokud dílo bude bezvadné, 
uhradí objednatel ve sjednané lhůtě cenu ve výši 100%. 

             Faktura bude vystavena na základě skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem 
objednatele ve věcech technických. 

             Soupis provedených prací zhotovitel objednateli  předloží do 5 pracovních dnů  po převzetí a zástupce 
obejdnatele ve věcech technických je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně 
jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.  

5.2   Cena za dokončené dílo je splatná na základě konečné faktur y, ve které bude uplatněna pozastávka        
10 %. Doplatek bude zhotoviteli  proplacen na základě písemné žádosti v  termínu do 14 dnů                     
po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v  zápise o předání a převzetí dokončeného díla. Pokud 
dílo bude bezvadné, uhradí objednatel cenu ve výši 100 %. V případě předávání díla v jednotlivých 
částech dle čl. 8.6 této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené 
zhotovitelem v termínu do 14 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. 8.3 
této smlouvy. 

5.3   Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktur objednateli.  
5.4   Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet 

zhotovitele uvedený na faktuře. 
5.5   Faktura musí obsahovat:  
 a)   náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH  
 b)  razítko a podpis oprávněné osoby 
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 c)   vyčíslenou pozastávku 
 d)  přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem 

objednatele. 
5.6   Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje 

náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požado vané náležitosti, 
přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet 
lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

 
VI. 

Staveniště 
6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor 

větší, zajistí si  jej na vlastní náklady.  
6.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli  formou oboustranně podepsaného protokolu dle čl. III.   této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Dokumentací  pro instalaci ITN 
zajistí objednatel při podpisu smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předaná dokumentace je pro účely 
splnění předmětu díla dostačující.  

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli  pravomocná rozhodnutí orgánů 
státní správy (pokud jsou vydána). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 
vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v  souladu s příslušnými předpisy. 

6.6 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření  apod. 
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat objednatelem určenému koordinátorovi 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k  plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace 
nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.  
Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 
Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního 
úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný 
odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s  výsledky svého šetření. 
Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.  

6.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zaji stit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné 
vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v  prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá 
odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v  prostoru staveniště. Zhotovitel 
je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit 
veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části  staveniště, do termínu 
ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo 
jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli  veškeré náklady a 
škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3. tím není dotčeno. Odběr elektrické energie a vody 
zabezpečí zhotovitel přes vlastní měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.  
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VII. 
Provádění díla 

7.1. Zjistí-l i  zhotovitel při provádění díla skryté překážky brá nící řádnému provádění díla, je povinen tuto 
skutečnost bez odkladu oznámit zástupci  objednatele ve věcech technických a navrhnout další postup.  

7.2. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit zástupce objednatele ve věcech technických na případnou 
nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V  případě, že tak 
neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s  následným odstraněním 
vady díla. 

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli  nebo třetím osobám v  důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem 
případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru š kod 
tuto škodu odstranit a není-l i  to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s  tím spojené nese 
zhotovitel.  

7.4. Zhotovitel odpovídá i  za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.  
7.5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo 

jiných věcí, které zhotovitel použil  nebo hodlal použít při provádění díla.  
7.6. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v  průběhu jakýchkoli jím prováděných 

prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví 
jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v  důsledku 
jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky 
v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z  toho nebo v souvislosti 
s prováděním předmětu díla vzniklých. 

7.7. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí, jsou-li  vydána.  

7.8.Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude proká záno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. 

7.9.V případě provádění v době provozu zhotovitel zabezpečí pracoviště (staveniště) tak, aby nedošlo 
k ohrožení osob (zaměstnanců, klientů ani třetích osob) ani vozidel. V případě, že dojde k úrazu, či škodní 
události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a 
škody všem zúčastněným. 

7.10. Pro vlastní instalace je objednatel povinen, zajistit uvolnění a zpřístupnění prostorů, do nichž je nutno 
vstoupit v souvislosti s prováděním prací na základě dohodnutého harmonogramu prací . V případě, že 
v dohodnutém termínu výměny měřidel nebude provedena výměna ventilů a  měřidel ve všech  prostorech 
z důvodu, že některé prostory nebyly zpřístupněny, nepovažuje se toto jako nesplnění termínu dohodnutém ve 
smlouvě. Dodatečná vyměněna ventilů a  měřidel bude provedena v  novém dohodnutém termínu 
s objednavatelem a vyfakturována dodatečně. 

VIII. 

Dokončení díla 

8.1 Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.3. této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen nejpozději 2 pracovní dny předem oznámit písemně objednateli, že je dílo připraveno 
k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli  termín zahájení předání a 
převzatí díla. 

8.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i  když toto vykazuje i  třeba ojedinělé drobné vady (funkční či 
estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s  jinými nebránily užívání díla, pokud 
nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. 

8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné 
vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ust. § 2605 Občanského zákoníku a    dle čl. 8.2. této smlouvy a lhůty 
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pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně 
ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci smluvních stran a případně 
ostatními účastníky řízení. 

8.4. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání 
těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a 
převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla. 

8.5. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit  nejpozději do 
ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.  

8.6. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. 8.2. převzat, je zhotovitel  povinen tyto zjištěné 
vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků 
je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k  předání a převzetí předmětu smlouvy. 
Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení. 

 
IX. 

Záruční podmínky 
9.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce 72 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného 
předání a převzetí dokončeného díla  na výrobky ITN, Q-Caloric5 a WalkBy, a to za podmínky, že byla uzavřena 
Smlouva ve smyslu čl. 2.5. této smlouvy.  Záruka na ventily, hlavice a zabezpečovací kroužky Honeywell a 
montážní práce  je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí 24 měsíců. Záruka se 
nevztahuje na zjevné mechanické poškození ITN, Q-Caloric5, WalkBy, zjevné mechanické ventilů, hlavice a 
zabezpečovacího kroužku Honeywell a ucpání ventilů nečistotami uvolněných z  potrubí. V případě vypovězení 
Smlouvy dle odstavce  2.5. této smlouvy je u všech dodaných komponentů záruční doba 24 měsíců. 

 
9.2 Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené 

dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k  provedení díla. 
9.3 Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady 

díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v  případě, že jejich příčinou bylo porušení 
povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. 9.2. 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. 
V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda 
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel 
a odsouhlasí objednatel. 

9.5 Zhotovitel započne s  odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě závažných vad započne zhotovitel 
s odstraňováním reklamované vady do 48 hodin od oznámení o vadě.  V případě havárie započne 
zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v  technologicky nejkratším termínu, 
nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli  
odstranění vady.  Ustanovení čl. VII. platí i  zde obdobně.  

9.6 Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli  provede zhotovitel protokolárně. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v  čl. 9.1 této 
smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy. 

 
X. 

Odpovědnost za škodu a vlastnické právo 
 

10.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v  plném rozsahu až do okamžiku 
řádného předání a převzetí dokončeného díla. 
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10.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. 
V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované část i  díla, 
která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím. 

10.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování. 

10.4  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a za vazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných 
škodlivých látek na stavbě. 

10.5  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli  v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s  dílem a to  
až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy 
takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli  na vyžádání  předložena zhotovitelem 
k nahlédnutí. 

 
XI. 

Sankce 
11.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu 3.1 této smlouvy dle této 

smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu ve výši  0,05% z celkové ceny díla bez DPH za 
každý i  jen započatý den prodlení. 

11.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit 
zhotoviteli  úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i  jen započatý den prodlení.  

11.3  Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí  staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli  smluvní pokutu ve výši  5.000,- Kč  za každý i  jen započatý den prodlení. 

11.4  Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu zaplatí objednateli  smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek u níž 
je v prodlení, a to  za každý i  jen započatý den prodlení. 

11.5 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční 
lhůtě, zaplatí objednateli  smluvní pokutu ve výši  1000,-  Kč za každou jednotlivou vadu a každý i  jen 
započatý den prodlení. 

11.6 V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 12.1. této smlouvy, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli   smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla bez DPH. 

11.7 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluv ní 
pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.8  Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody  
jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky 
zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).  

11.9 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury s  vyčíslením 
příslušné částky. 

 
XII. 

Odstoupení od smlouvy 
12.1  Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 
 prodlení zhotovitele s  převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů  
 prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů  
 prodlení zhotovitele s  plněním stavebních prací a činností více než 5 kalendářních dnů oproti 

harmonogramu  
 prodlení zhotovitele s dokončením vnitřních prací objektu o více než 5  kalendářních dnů  
 prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 5  kalendářních dnů  
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 vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě 

 úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění  pozdějších předpisů,  

 zhotovitel vstoupí do likvidace 
 porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 

pozemních komunikacích. 
 12.2  Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 
          Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění 

prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání 
objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil  a 
které se staly součástí díla, objednateli  do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro 
případ prodlení s  předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v  případě s  termínem 
dokončení díla.  O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepíší smluvní strany 
protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí -l i  objednatel od 
smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostředni ctvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli  cenu věcí, které opatřil  a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli  
vzniklou škodu, která mu v souvislosti s  odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou 
dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti  a bude obsahovat ocení dosud provedených prací 
dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze 
použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha 
nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s  tím, že  znaleckým 
subjektem bude QUALIFORM, a.s., IČ: 49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění 
budou hrazeny zhotovitelem. 

 
 

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

13.1 Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s  objednatelem či státními orgány budou probíhat    v  českém 
jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli  budou v  českém  jazyce. 

13.2  Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními  stranami. 
13.3  Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.  
13.4  Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s  výpovědní lhůtou 7 kalendářních dní, která 

začíná běžet prvním dnem dni, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen 
nahradit zhotoviteli  účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním 
vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění 
díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly, že znaleckým subjektem bude QUALIFORM, a.s. IČ: 
49450263 a náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která 
si znalecký posudek vyžádala. 

13.5  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z  této 
smlouvy třetí osobě. 

13.6  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se 
smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.  

13.7  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena. 
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13.8 Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této

smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

13.9 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní

stranu.

13.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem

objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.

13.11 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na

základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

13.12 Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této

smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli

písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede

dnem splatnosti ceny; poruší-l i tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.

13.13 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní

strana obdrží jeden.

13.14 Přílohu č. 1 ke smlouvě tvoří položkový rozpočet

V Brně dne V Brně dne

……………………………………………… ………………………………………………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

místostarosta MČ Brno-sever


