
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Smlouva

úřad městského obvodu 10430/2021/0IMH

uzavřená podle ust. § 2586 a nás|. a § 2430 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. David Witosz, místostarosta

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

lng. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

(dále také jako objednatel)

HORIZONT-NARE s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Vodní 342/5, 737 01 Český Těšín

IČO: 25867555

DIČ: C225867555

Peněžní ústav: _

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: KS Ostrava, oddíl C, vložka 23192

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)

1/18 Smlouva o dílo — „Modernizace šikmé zvedací plošiny ÚMOb MOaP” r. TRAVA



Statutární město Ostrava Smlouva

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 10430/2021IOIMH

úřad městského obvodu

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Článek ll

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to

vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Modernizace šikmé zvedací plošiny ÚMOb MOaP“.

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem plnění je modernizace šikmé zvedací plošiny formou výměny, včetně zaměření

a zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby (případně stavební povolení), projednání

s orgány státní správy, zhotovení technické dokumentace, demontáž a odvoz původní plošiny, dodání

a instalace nové plošiny, zajištění zkoušek a certifikátů, revize po dobu záruky. Plošina se nachází vedle

dvorany objektu radnice Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (náměstí Dr. E. Beneše 555/6,

Moravská Ostrava).

Parametry nové šikmé zvedací plošiny:

- rozměr: 80 x 100 cm,

- nosnost: min. 250 kg,

- sklon dráhy: do 45 stupvů,

- délka dráhy: max. 5 m,

- sklápění podesty, madel a nájezdů: automatické,

- zařízení bude v souladu s nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní

zarizeni.

Objednatel touto smlouvou zmocňuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelův zástupce ve všech

záležitostech souvisejících se zhotovením a projednáním projektové dokumentace pro zajištění vydání

pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (příp. stavebního povolení)

(zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření a nutných povolení od dotčených

správních orgánů a fyzických nebo právnických osob), nestanoví-li tato smlouvy výslovně jinak. Za

tímto účelem uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této

smlouvy.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek, revizí

a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou

vymezeny touto smlouvou, zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele podanou vzadávacím

řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto článku smlouvy.

Místem plnění je Ostrava, objekt Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,

nám. Dr. E. Beneše čp. 555/6, Ostrava, parcela č. 466/3, katastrální území Moravská Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

kveřejné zakázce s názvem „Modernizace šikmé zvedací plošiny UMOb MOaP“ (dále jen „zadávací

řízení"), v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky uvedeného zadávacího řízení
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jakož iskutečnosti uvedené v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení, jsou součástí povinností

zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré

zadávací podmínky vč. nabídky zhotovitele tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní

strany berou na vědomí.

2.9 Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití

poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky

zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností

kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-Ii k provedení kontroly potřeba

předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od

doručení výzvy objednatele.

Článek |||

Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo provedené dle této smlouvy takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH v Kč DPH Cena vč. DPH v Kč

CENA C1 — projektová dokumentace

pro ohlášení stavby (případné stavební

povolení) v podrobnostech pro

provádění stavby, včetně inženýrské

činnosti, vyřízení pravomocného 1 000,00 210,00 1 210,00

souhlasu s provedením ohlášeného

stavebního záměru (případně

stavebního povolení) a autorského

dozoru

Cena bez DPH v Kč DPH Cena vč. DPH v Kč

CENA CZ, _. real'řace d'la dle 188 000,00 39 480,00 227 480,00
zpracovane prOjektove dokumentace

Cena bez DPH v Kč DPH Cena vč. DPH v Kč

CENA CELKEM (C1 + C2) 189 000,00 39 690,00 228 690,00      
3.2 Cena C2 zahrnuje demontáž a odvoz původní plošiny do sběrného dvora, dodání a instalace nové

plošiny, včetně dokladové části, zajištění zkoušek a certifikátů, revize po dobu záruky.

3.3 Cena celkem (C1 + C2) (bez DPH) je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu

účinnosti smlouvy a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle této

smlouvy v parametrech předepsaných zadávacími podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou

v zadávacím řízení a touto smlouvou. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky a náklady

nezbytné pro řádně a úplné provedení plnění dle této smlouvy, včetně správních poplatků a veškerých

tisků nutných pro zabezpečení všech činnosti podle této smlouvy. Vcelkové ceně jsou zahrnuty

náklady na inženýrskou činnost včetně vyřízení veřejnoprávních smluv nebo vydání certifikátu
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autorizovaným inspektorem. Celková cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené svývojem

cen vstupních nákladů, a to až do doby předání díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že cena za dílo uvedená vodst. 3.1 tohoto článku této smlouvy byla

dohodnuta na základě zadávacího řízení dle článku || odst. 2.8 této smlouvy aje možné ji změnit pouze

za podmínek uvedených níže v tomto článku této smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného

plnění a vyplývá-Ii to z platné legislativy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH v důsledku

změny právních předpisů, je zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši. O zméné sazby DPH není

třeba uzavírat dodatek této smlouvy. Prokáže-Ii se vbudoucnu, že zhotovitel stanovil sazbu DPH

v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré tímto vzniklé náklady zhotovitel a celková

cena vč. DPH zůstává nezměněna.

Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu

informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011

bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah

předmětu plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

písemného dodatku ktéto smlouvě uzavřeného vlistinné podobě. Bez uzavření dodatku není

zhotovitel oprávněn požadovat jakoukoliv změnu ceny díla.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle

této smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen uvedených v odst.

3.1 tohoto článku této smlouvy.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s čl. IX této smlouvy.

V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

Práce na realizaci předmětu plnění dle této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této

smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno

v následujícím termínu:

I IV.

90 kalendářních dnů od nabytí ucmnosti smlouvy.

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

V případě vzniku překážek, které brání zhotoviteli v plnění jeho povinností dle této smlouvy a které

neleží na jeho straně ani jim s náležitou péčí nemohl zabránit (např. překážky ze strany dotčených

orgánů státní správy, vlastníků (správců) inženýrských sítí apod.), je objednatel oprávněn přerušit

plnění předmětu této smlouvy. 0 této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně informován a bude

dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Provádění díla na pracovišti lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě

smluvních stran přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných

důvodů, a to zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech
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technických, který se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro

provedení díla dle odst. 4.1 tohoto článku smlouvy. O přerušení provádění díla není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

5.1 Veškeré dokumenty, práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími

podmínkami, nabídkou zhotovitele podanou vzadávacím řízení a touto smlouvou, připomínkami

apodmínkami příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, včetně připomínek a požadavků

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněných

prostřednictvím objednatele.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro dílo uvedeny

v projektové dokumentaci a její dokladové části, ze stavebně — správních rozhodnutí, které vzniknou

v rámci realizace první části plnění, a dílo provádět dle platných předpisů, nařízení a ČSN.

5.3 Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy — při zpracování projektové dokumentace — povinen splnit

zejména tyto podmínky:

5.3.1 Před zpracováním projektové dokumentace bude provedeno zaměření stávajícího stavu.

Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě ve 4 vyhotoveních a 1x na CD (DVD).

Součástí projektové dokumentace bude oceněný rozpočet. Textové, výkresové a ekonomické

části dokumentace v elektronické podobě budou zpracovány se zajištěním antivirové ochrany,

ato následujícím způsobem: Textové a tabulkové části dokumentací musí být objednateli

poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word alVIicrosoft Excel,

výkresové části ve formátu kompatibilním s programy CAD v podobě alespoň pro čtení

(dovolené formáty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).

5.3.2 Součástí projektové dokumentace budou příp. vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

Návrh řešení bude projednán v nezbytně nutném rozsahu s dotčenými správci inženýrských sítí,

orgány státní správy a příslušnými orgány a organizacemi, jichž se předmětné dílo týká, včetně

písemného doloženíjejich vyjádření.

5.3.3 Žádost o souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, příp. stavební povolení, kterou

bude zhotovitel podávat na příslušný stavební úřad, musí být úplná, tj. obsahovat všechny

náležitosti požadované příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 96 tohoto zákona.

5.3.4 V průběhu zpracování projektové dokumentace bude objednatelem návrh řešení konzultován

a odsouhlasen objednatelem. Následně bude projektová dokumentace dopracována.

5.3.5 Zhotovitel je povinen:

- upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí, úkonů a pokynů, které jsou

neúčelné nebo které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou

skutečnost dozvěděl,

- předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti,

- účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětu smlouvy,

- ihned vydat objednateli jakékoliv věci, které při své činnosti pro něj získal,

- postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,

- řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může

zhotovitel odchýlit jen, je-li to nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat
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objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno touto

smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

5.4 Zhotovitel je v rámci plnění této smlouvy (při realizaci díla dle zpracované projektové dokumentace)

povinen splnit zejména tyto podmínky:

5.4.1 Před zahájením realizace díla dle zpracované projektové dokumentace je zhotovitel dále

povinen zajistit na vlastní náklad zejména:

o souhlas Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za

užíváníveřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné.

. projednání a odsouhlasení harmonogramu realizace díla sobjednatelem adotčenými

osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci díla (zhotovitel se zavazuje

přizpůsobit postup realizace díla provozu objednatele — práce budou probíhat při

nepřerušeném provozu úřadu), harmonogram bude objednateli předán nejméně

8 pracovních dnů před zahájením realizace díla dle zpracované projektové dokumentace,

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4.2 V průběhu realizace díla dle zpracované projektové dokumentace je zhotovitel povinen zajistit

na vlastní náklad zejména:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru pracoviště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění komunikací užívaných pro přepravu stavebního

materiálu a odvoz odpadů,

. zabezpečení podmínek stanovených v dokladové části projektu (např. správců inženýrských

sítí, atd.),

o zajištění přístupu k nemovitostem a maximální bezpečnosti uživatelů objektu, včetně

označení a osvětlení prostoru pracoviště a překážek (např. zábrany, tabulky, atd.),

o odstranění škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele, případně nahrazení újmy

nejpozději do předání díla, nedohodnou-Ii se stranyjinak,

. pořízení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného stavu po

realizaci díla v digitální formě.

5.4.3 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

0 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna,

zejména kvalita prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací;

zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr,

předák),

. v případě, že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají hluk, vibrace a otřesy, zajistí

si taková opatření, aby na objektu radnice nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem

stavební činnosti k újmám; tyto práce bude zhotovitel provádět mimo úřední hodiny úřadu

městského obvodu; práce, které nevyvolávají hluk, vibrace a otřesy mohou být prováděny

se souhlasem objednatele za plného provozu úřadu,

. bourací práce budou prováděny tak, aby nebyl poškozen majetek objednatele,

a v maximální míře bude zhotovitelem zabráněno šíření prachu do okolních prostor

interiéru,

. odebrané energie pro stavbu uhradí zhotovitel příslušnému správci,

. plochy použité pro zařízení pracoviště nebudou znečišťovány a po ukončení realizace díla

budou uvedeny do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté
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přístupové cesty, omezena prašnost a hlučnost; na závěr každého pracovního dne bude

proveden úklid,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách,

kde bez povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel.

5.4.4 Při přejímce realizovaného díla zhotovitel objednateli předá:

. dokumentaci skutečného provedení díla ve trojím vyhotovení,

atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, atd.,

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

veškeré doklady o zkouškách, revizích, atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce

a případné kolaudaci stavby,

stavební deník v originále,

. celkové finanční vyúčtování stavby.

5.4.5 Případné upřesnění podmínek provádění díla se uskuteční při předání pracoviště nebo zápisem

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

5.4.6 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující

vlastnosti dle ust. § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5.4.7 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikované včlánku ||

této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.4.8 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících z příslušného právního předpisu,

ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od

oznámení rozsahu a charakteru škod, nejpozději však do předání díla, nedohodnou-li se strany

jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit.

5.4.9 O předání pracoviště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže zhotovitel

odmítne pracoviště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit atento důvod uvést vzápise

o předání pracoviště.

5.4.10Pracovištěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo, včetně jeho okolí

v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací

nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit

bezpečný vstup na pracoviště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na pracovišti odpovídá

zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti.

5.4.110patření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu

s bezpečnostními předpisy a projektovou dokumentaci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vpracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo

pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ozajištění dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

5.4.120bjednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal

(nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na pracovišti, která si
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počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na pracovišti (to se týká

i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při

podezření podrobit příslušnému testu).

5.4.132hotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit dosažení maximální možné míry

materiálového využití veškerého odpadu vzniklého při realizaci stavebních prací v souladu

s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také

jako „zákon o odpadech"), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového

hospodářství. Bude-li zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je

povinen zajistit odvoz a likvidaci odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku, a to

v souladu se zákonem o odpadech.

Původní plošina, která bude v rámci realizace plnění demontována, bude jakožto kovový odpad

odvezena krecyklaci do sběrného dvora. Zhotovitel je povinen tuto skutečnost na výzvu

objednatele prokázat.

5.4.14Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele (stavebníka) po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na pracoviště

a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, v rámci které budou

zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle projektové dokumentace, podle

smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění

díla a zda je dodržována bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci. Na nedostatky zjištěné

v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu

z kontrolního dne a stanoví mu přiměřenou lhůtu projejich odstranění.

5.4.152hotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele (stavebníka) nesmí provádět

zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.4.16K přejímce dokončeného díla, je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději

5 pracovních dnů předem, nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak. Při přejímce díla je zhotovitel

povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené vodst. 5.4 bod 5.4.4 tohoto článku

smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této

smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

5.4.17Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Pokud

k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení

díla, pakje zhotovitel povinen pracoviště vyklidit do 2 pracovních dnů po odstranění těchto vad

a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemnějinak.

5.5 Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace díla dle zpracované projektové dokumentace

a bude ukončen předáním díla bez vad a nedodělků, v případě vydaného stavebního povolení nabytím

právní moci kolaudačního rozhodnutí.

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména:

- účast zhotovitele na předání pracoviště, na kontrolních dnech stavby, při předání a převzetí

dokončeného díla nebo jiných jednáních dle výzvy objednatele,

- kontrolu dodržování projektové dokumentace při realizaci díla,

- posuzování návrhů na změny a odchylky od projektové dokumentace,

- projekční řešení upřesňující stávající projektovou dokumentaci (výkresové části) a malých změn

projektové dokumentace (nákresy, náčrty).

Způsob provádění autorského dozoru:

- svýjimkou účasti na kontrolních dnech bude účast zhotovitele na stavbě nebo jednáních vždy

dohodnuta min. 2 prac. dny předem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
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5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

- o výkonu autorského dozoru učiní zhotovitel stručný záznam nebo zápis do stavebního deníku,

příp. samostatně (lze též řešit e-mailovou poštou),

- zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor včas, odborné a řádně, dle potřeb objednatele.

V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dní, kde provádí

kvantitativní a kvalitativní kontrolu díla s ohledem na shodu provádění díla s projektovou

dokumentaci. Zhotovitel je povinen zajistit do zápisu z kontrolního dne potvrzení o tom, že dosavadní

práce na díle byly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci, případně v čem spatřuje rozpor

prací na díle s obsahem projektové dokumentace a jaký postup na odstranění tohoto nesouladu

navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou pro posouzení shody díla

s projektovou dokumentaci.

Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného

poddodavatele, než toho, který je uveden vseznamu poddodavatelů nebo hodlá využít

poddodavatele, který nebyl vseznamu identifikován je povinen identifikovat tohoto poddodavatele

před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem. Povinnost identifikovat poddodavatele se

považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve stavebním deníku. Změnu poddodavatele,

prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést

pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Článek VI

Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, vést stavební deník

vsouladu s ustanovením § 157 stavebního zákona apřílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné

pro plnění této smlouvy. Stavební deník bude na pracovišti trvale přístupný.

Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již dílo převzato objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovenítéto smlouvy, ani jím nemohou být měněna

s výjimkou uvedenou v čl. |V odst. 4.3 a čl. V odst. 5.6 této smlouvy.

Během realizace díla budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník voriginále bude předán objednateli po ukončení díla. Kopie průpisů jednotlivých

listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele (stavebníka), dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta.

Článek VII

Předání díla

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením díla a jeho předáním. Objednatel je

povinen převzít pouze řádně provedené a dokončené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme
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7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

dilo vykazující drobné vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodělky odstranit

nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě

prodlení zhotovitele sodstraněním drobných vad a nedodělků o více než 15 dnů je objednatel

oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel

je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel

zaplatí za tyto práce třetí osobě.

O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceníjakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách

k jejich odstranění. O odstranéni drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Předání projektové dokumentace

Projektová dokumentace bude objednateli předána osobně, na odboru investic a místního

hospodářství v sídle objednatele v termínu dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy. K přejímce projektové

dokumentace je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklad o skutečnosti, že příslušný

stavební úřad převzal žádost o vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru (příp.

stavebního povolení). Předložení tohoto dokladu je součástí povinnosti zhotovitele provést tuto část

díla. Nedoloží-li zhotovitel požadovaný doklad, nepovažuje se tato část díla za dokončenou

a schopnou předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Předání díla

Dílo bude objednateli předáno v termínu dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy. K přejímce díla je zhotovitel

povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v čl. V odst. 5.4 bod 5.4.4 této smlouvy.

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li

zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se

smluvnístranyjinak.

Článek VIII

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno vsouladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených

prací a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době

jeho realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 24 měsíců.

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro
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vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

8.6 Vpřípadě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

sodstraňováním vad díla do 7 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do 15 dnů

od oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že

objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve

stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady

sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady

s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

8.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad díla je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele (stavebníka) po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od

zhotovitele přejímá.

Článek IX

Fakturace a platební podmínky

9.1 Vsouladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 9.2 tohoto článku této

smlouvy. Podkladem pro úhradu každého dílčího plněníje vyúčtování nazvané faktura.

9.2 Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

9.2.1 Zhotoviteli vzniká právo na vystavení faktury na cenu C1 po předání a převzetí příslušné

projektové dokumentace v požadovaném rozsahu dle této smlouvy.

9.2.2 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny C2 formou jedné faktury. Zhotovitel vyhotoví za

zdanitelné plnění soupis skutečně provedených prací nebo dodávek (dále jen „soupis

provedených prací"), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů

ode dne předložení soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí výhrady včetně důvodů. V

případě výhrad objednatele zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné

práce. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel

za zdanitelné plnění daňový doklad — fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem

odsouhlasený soupis provedených prací, ke kterým se faktura vztahuje v souladu

sharmonogramem realizace díla avsouladu soceněním uvedeném včl. ||| odst. 3.1 této

smlouvy, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele.

Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit

zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce. Kfaktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis

o předání a převzetí díla.

9.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením, které části díla se týká,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava,

c) předmět díla, název zakázky,

d) číslo smlouvy a den jejiho uzavření,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu

a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti — je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.".

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo kní nejsou připojeny stanovené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit

ve lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně

vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne

běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech fakturje do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Pro placeníjiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody, apod.) je

stanovena stejná lhůta splatnosti.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí fakturu za realizaci díla C2 vystavenou zhotovitelem

pouze do výše 90% a 10 % z vystavené faktury bude použito jako tzv. zádržné. Zádržné zajišťuje

veškeré závazky zhotovitele vzniklé z této smlouvy, zejména závazky na odstranění vad díla vzniklých

vprůběhu realizace díla nebo vzáruční době, případné sankce uložené objednateli orgány státní

správy v důsledku porušení povinností zhotovitele z této smlouvy atd.

Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné následovně:

a) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla, a to ve lhůtě

splatnosti faktury; v případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky,

které nebrání užívání díla, uhradí objednatel zhotoviteli tuto část zádržného až poté, co budou

tyto drobné vady a nedodělky odstraněny, a to do 30 dnů ode dne odstranění všech drobných

vad a nedodělků,

b) 5 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby díla.

Ujednání dle odstavců 9.6 a 9.7 tohoto článku této smlouvy platí vpřípadě, že zádržné nebylo

objednatelem před jeho uhrazením zhotoviteli, oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na

zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vzniklé ztitulu

této smlouvy, a to i v případě, že tyto pohledávky nebudou ke dni započtení splatné.
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9.9 Zhotovitel je oprávněn nahradit dlouhodobé zádržné dle odst. 9.7 písm. b) tohoto článku smlouvy

bankovní zárukou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od protokolárního předání a převzetí

díla předložit objednateli návrh záruční listiny ke schválení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Zhotoviteli bude dlouhodobé zádržné uvolněno do 15 dnů ode dne doručení originálu bankovní záruky

za předpokladu, že záruční listina bude splňovat následující podmínky:

. originál záruční listiny bude vystavený bankou oprávněnou poskytovat záruky na území České

republiky,

. bankovní záruka bude vystavena za zádržné ve výši touto smlouvou sjednaného dlouhodobého

zádržného,

. bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu

porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo ze zákona v průběhu záruční

doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele,

. záruční listina musí být účinná po celou záruční dobu díla dle čl. V||| této smlouvy,

. poskytnutá bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první

požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

9.10 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedenývtuzemsku.

9.11 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši

daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za

splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek X

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

10.1 V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 4.1 této smlouvy ve výši

0,5 % z celkové ceny díla bez DPH dle čl. ||| odst. 3.1 této smlouvy,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených vzápise

o předání a převzetí díla v termínu dle čl. VII odst. 7.2 této smlouvy 1.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech dle čl. VIII odst. 8.6 této smlouvy 1.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením pracoviště vtermínu dle čl. Vodst. 5.4 bod 5.4.17

této smlouvy 1.000,- K6,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle čl. V odst. 5.4 bod

5.4.14 této smlouvy zapsaný do stavebního deníku nebo uvedený v zápisu z kontrolního dne

1.000,- K6,

- za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve

stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost třetích osob ve výši 1.000,- K6.

10.2 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této smlouvy, je

tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení vzákonné výši počítaný

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust.

§ 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
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10.3 Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní

pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též

uhrazenou smluvní pokutu.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

10.5 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel vprodlení sprovedením díla nebo s převzetím pracoviště vtermínu dle čl. IV

odst. 4.1 této smlouvy o více než 15 dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do 15 dnů ode dne

doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména

zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní svě finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu, nebo z důvodu prodlení se zahájením prací,

- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

10.6 Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem

jeho doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na

dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuty za jejich nedodržení.

10.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou,

tzn. cenu za skutečně řádně provedené práce. Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení

zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku

účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané

touto smlouvou.

Článek XI

Další ujednání

11.1 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení

pracoviště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na

pracoviště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na

nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou

zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. V případě poškození

zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního

stavu na vlastní náklad.

11.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

11.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 400.000,- Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli bez

zbytečného odkladu předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že

objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude

kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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11.4 Vpřípadě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo (bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván), včetně věcí,

které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím

prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu

věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.5 Objednatel může tuto smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět

se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Účinností

výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověd' vztahuje a zhotovitel

od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověd' vztahuje. Je však povinen

ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící

z nedokončené činnosti.

11.6 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla (dokumentace zpracované na základě

této smlouvy), a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná § 12 a násl.

zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, včetně oprávnění k poskytnutí podlicence, a to

v neomezeném rozsahu. Součástí užití díla je v souladu s ust. § 2375 občanského zákoníku a § 38d

písm. b) autorského zákona také oprávnění nakládat s tímto dílem jak v původní podobě, tak ve

zpracované podobě, či vjinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným

dílem či prvky. Objednatel je oprávněn poskytnout veškerá práva, tvořící součást díla, dalším osobám.

11.7 Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla, nebo během záruční doby k podání

návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele

nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, k tomuto okamžiku se

dohodnutá cena díla snižuje o výši veškerého dohodnutého realizovaného i budoucího zádržného

(pozastávky), a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně

dovolal.

11.8 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

11.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržováníveškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými

pracovními prostředky dle platné a účinné legislativy.

11.10 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.9 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.
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11.11 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci

o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

11.12 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.10 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

11.13 Vzhledem ktomu, že objednatel se vzadávacích podmínkách hlásí kspolečensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení vtomto případě zvolena také

minimalizace vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné

zakázky, kdy zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

11.14 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného

protiprávního jednání, v řízení dle bodu 10.10 smlouvy.

Článek XII

Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že nabytí účinnosti této smlouvy je podmíněno uveřejněním této

smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní

strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tato smlouva

nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněnív registru smluv.

12.2 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných

zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

12.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv svá

práva a povinnosti vyplývající ztéto smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, třetí osobě. Zhotovitel je

rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít

vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení

konkurzu apod.).

12.4 Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné skutečnosti, které lze označit jako obchodní

tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace v souladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejich příloh bude zveřejněna v souladu

s příslušnými právními předpisy.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. | této smlouvy jsou v souladu s právní skutečnosti

v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv

změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností

i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebojejí úředně ověřený opis).

12.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na

ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
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12.7 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu svýslovnými ustanoveními této smlouvy

a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

12.8 Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno,

a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě vyhotovení.

12.9 Na důkaz vážně, svobodně a shodně vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran svě vlastnoruční podpisy.

12.10 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle směrnice SME 2019 — 01 Postup při zadávání veřejných

zakázek schválené usnesením č. 0215/RIVIOb1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Přílohy:

Příloha č. 1 — Plná moc ke smlouvě č. 10430/2021/OIMH

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě, dne 31.5.2021 V Ostravé, dne 2.6.2021

 

Ing. David Witosz

místostarosta jednatel
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Příloha č. 1 smlouvy č. 10430 /2021/OIMH

P L N A M 0 c

ke smlouvě č.: 10430I2021IOIMH ,

na inženýrskou činnost pro dílo „Modernizace šikmé zvedací plošiny UMOb MOaP“

Zmocnitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Mor. Ostrava

IČO: 008 45 451

Zastoupený: Ing. David Witosz, místostarosta

Zmocněnec: Název: HORIZONT — NAREVsro.

Sídlo: Vodní 342/5, 737 01 Ceský Těšín

ICO: 25867555

Zastoupený:

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby za něj dle smlouvy č. 10430/202l/OIMH vykonal

inženýrskou činnost pro zajištění vydání pravomocného souhlasu s provedením ohlášeného stavebního

záměru (případně stavebního povolení) pro dílo „Modernizace šikmé zvedací plošiny UMOb MOaP“.

Vrámci uvedeného zmocnění bude zmocněnec jménem a na účet zmocnitele zastupovat zmocnitele

u příslušného stavebního úřadu ve stavebním řízení a ve všech správních řízeních vedených před správními

orgány k zajištění vydání potřebných povolení a rozhodnutí, tj. zej ména:

a) podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za zmocnitele písemnosti,

b) zajišťovat veškerá vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, účastnit se

veškerých jednání k zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci,

c) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

č.10430/2021/OIMH do vydání pravomocného souhlasu sprovedením ohlášeného stavebního záměru

(případně stavebního povolení) na dílo „Modernizace šikmé zvedací plošiny UMOb MOaP“.

Za zmocnitele

V Ostravě dne: 31.5.2021

 

Ing. David Witosz

místostarosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce

V Ostravě dne: 2.6.2021

jednatel
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