



Město Bílina

Břežánská 50/4

418 31 Bílina

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230

č.ú.: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA

V Bílině dne: 28.05.2021

Objednávka č.: ODaP/05/2021/RS

Financováno z: 37-45

Tel.kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vystavil(a): [REDACTED]

MZP Consulting s.r.o.

Nebužely 141

277 34 Nebužely

IČ: 03726801

Město Bílina objednává:

Administraci zadávacího řízení (otevřené řízení v nadlimitním režimu dle § 56 ZZVZ) k projektu „Revitalizace lázeňského parku Kyselka“ z 141. výzvy OPŽP, a to dle cenové nabídky ze dne 17.5.2021, která je nedílnou přílohou objednávky.

Termín dodání: 20 týdnů od zahájení zadávacího řízení

Cena objednávky: 57 000 Kč bez DPH, tj. **68 970 Kč vč. DPH**

Způsob dodání:

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti dle platného právního řádu ČR, zejména zákona č. 89/2012 Sb. NOZ, § 11 zákona č. 563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 a 29 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst.2, písm.c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.

Město Bílina prohlašuje, že objednávka není předmětem zdanitelného plnění, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete **ve dvojím** vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**
Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!

Příkazce operace:

[REDACTED]

Správce rozpočtu:

[REDACTED]

Převzal:

Cenová nabídka
na zpracování výběrového řízení a souvisejících činností.

Zhotovitel:

Název: : **MZP Consulting s.r.o.**
Sídlo: 277 34 Nebužely 141
IČ: 03726801
DIČ: CZ03726801
Kontaktní adresa:
Odpovědná osoba: Miroslav Pokorný, jednatel
Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
(dále jen Zhotovitel)

Objednatel:

Název: **Město Bílina**
Sídlo / fakturační adresa: Břežáňská 50/4
IČ: 00266 230
Odpovědná osoba: [REDACTED]
Telefon: + [REDACTED]
Email: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

Projekt: „*Revitalizace lázeňského parku Kyselka*“

Cenová nabídka 2021

Datum: 17.05.2021

- Oblast výkonu: Inženýrská a poradenská činnost
- Předmět nabídky:
 - **Zpracování a administrace Výběrového řízení – nadlimitní řízení na služby**
 - Vypracování zadávací dokumentace a příloh ZD
 - Administrace celého průběhu VŘ na profilu zadavatele, zveřejnění ve Věstníku VZ
 - Vyhodnocení podaných nabídek a zpracování povinné dokumentace VŘ dle ZOVZ
 - Zajištění zveřejnění výsledku ve Věstníku VZ

Všechny činnosti jsou včetně vlastní dopravy a dalších nákladů na administrativní práce (kancelářské potřeby, tisk a vazby).

- Termíny:
 - zahájení činnosti: v den doručení potvrzené objednávky.
 - předání řádně zpracované dokumentace výběrového řízení **po ukončení VŘ**
- Cena a platební podmínky:

Zpracování ZD a příloh VŘ, včetně administrace a zpracování dokumentace VŘ 57.000,- Kč bez DPH:

- 27.000,- Kč bez DPH po vypracování ZD a vyvěšení na profil zadavatele.
- 30.000,- Kč bez DPH po řádném ukončení VŘ a předání dokumentace k VŘ

V případě zajištění dalších administrativních činností, které nejsou předmětem této nabídky a budou dohodnuty oběma stranami, bude účtováno 450,00 Kč za hodinu práce bez DPH.

Seznam realizovaných zakázek:

ROP – Výstavba mateřské školy v obci Tuhaň (investice cca 10 mil. Kč)
ROP - Rekonstrukce místní komunikace v obci Tuhaň ROP (investice cca 8 mil. Kč)

ROP - Rekonstrukce místní komunikace v obci Zdiby ROP (investice cca 12 mil. Kč)
ROP – Rekonstrukce ulice Jahodová v obci Hořín ROP (investice 8 mil. Kč, zajištění jen získání dotace)
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Hořín (investice cca 4 mil. Kč)
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Želízy (investice cca 3,5 mil. Kč)
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Tuhaň (investice cca 3,5 mil. Kč)
OPŽP – Vybudování zahrady MŠ Zdětín (investice cca 2,7 mil. Kč)
OPŽP – Obnova polní cesty Dolní Slivno (investice cca 1,7 mil. Kč)
ROP – Rekonstrukce místních komunikací v obci Řepín (investice cca 9 mil. Kč)
MŠMT – Zvýšení kapacity MŠ Lužec nad Vltavou z MŠMT (investice cca 7,5 mil.)
MŠMT – Zvýšení kapacity ZŠ Řepín z MŠMT (investice 9 mil. Kč)
MMR – vybavení školní zahrady ZŠ a MŠ Řepín (investice cca 600 tis. Kč)
MMR – Dětská hřiště – obec Nová Ves 2x, Jizerní Vtelno, Klíčany (600 tis. Kč)
OPŽP – Revitalizace veřejné zeleně v obci Želízy (investice cca 1,5 mil. Kč)
OPŽP – Nákup čistícího vozu v obci Nová Ves (investice 3,2 mil. Kč)
OPŽP – Nákup čistícího vozu v obci Želízy (investice 5 mil. Kč)
MD ČR – Povodně škody obec Hořín (7,5 mil. Kč), MMR – hřbitovní zeď (750 tis. Kč)
MD ČR – Povodně škody obec Lužec nad Vltavou, 17 mil. Kč)
MZE ČR – Povodně kanalizace Lužec nad Vltavou (28 mil. Kč)
MZE ČR – Revitalizace rybníku Mratín (1 mil. Kč)
MZE ČR – Povodně škody kanalizace Neratovice (3 mil. Kč)
MŠMT – Výstavba I. Etapa základní školy – obec Radonice (v realizaci - investice cca 40 mil. Kč, dotace Mšmt 25 mil. Kč)
MŠMT – Výstavba nástavby ZŠ na budově MŠ – obec Zdiby (v realizaci - investice cca 46 mil. Kč, dotace Mšmt 26 mil. Kč)
MŠMT – Zvýšení vzdělávací kapacity MŠ a ZŠ Ledčice (probíhá hodnocení žádosti – investice cca 32 mil. Kč, dotace 27 mil. Kč)
MFČR – Výstavba II. etapy ZŠ a tělocvičny Radonice (probíhá realizace – investice 65 mil., dotace 37,5 mil. Kč a 10 mil. Kč Středočeský kraj)
OPŽP – Revitalizace lesoparku – Lužec nad Vltavou (probíhá realizace – investice 4,5 mil., dotace 3,8 mil. Kč)
OPŽP – Revitalizace veřejné zeleně v obci Ledčice – neinvestice 2,5 mil. Kč, dotace 1,8 mil. Kč

Miroslav Pokorný

Závazná objednávka:

Potvrďte nám prosím pomocí tohoto formuláře, zda s cenovou nabídkou souhlasíte či nikoli. Vezměte prosím na vědomí, že po připojení Vašeho podpisu se tato cenová nabídka stává **závaznou objednávkou**. Vyplněný formulář zašlete na kontaktní adresu Zhotovitele.

VYPLŇUJE OBJEDNATEL:

OBJEDNATEL SOUHLASÍ S PROVEDENÍM PRACÍ ZA VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK.

Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že provede a objednateli předá řádně dokončené dílo.

.....
Razítko + podpis

.....
Datum

.....
Číslo Vaší objednávky