
SMLOUVA 0 DÍL0
A

0BCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: K2j 023-SSOK

„Prod]oužení chodníku v ul. Ji]emnického, Olomouc -Nedvězí"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 01omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:
Jaros]avem Kremplem, vedoucí střediska údržby
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

:%góz;:;čá3B;hatý_ínvestičnítechníksú
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel:   585170 311
DS: ur4ksnn
E-mail: ssok@ssok.cz

a

Z h o t o v i t e ]: KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 51, 792 01 Bruntál
kontaktní adresa
Zápis v OR u KS 0strava, oddil C, vložka 8072
IČO: 623 60 213                                        DIČ: CZ 623 60 213

Telefon: 554 716 727                             e-mail: kareta@kareta.cz
Bankovní spojeni': Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu:  19-776490297/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

_



1     Předmět smLouvy

1.1      Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU V UL. JILEMNICKÉHO, OLOMOUC -
NEDVĚZÍ"

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této   smlouvy  -nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo").

1.2     Součástí   díla   je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cenových   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3     Zhotovitel zhotoví dílo  svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl  sám.  V případě,  že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní fimu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  pravomocným  stavebním  povolením,  právními  a  technickými
požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „stavební
zákon").

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné  dokončení  díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5     0bjednatel   si   vyhrazuje   právo   požadovat   rozšíření   předmětu   smlouvy   o dodávky
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúžení  předmětu  smlouvy  a zhotovitel je
povinen  na  tyto  změny  přistoupit  a  v případě  rozšíření  díla  tyto  práce  a  dodávky  za
úplatu   zajistit.    Toto   ujednání    se    týká   i   případných   víceprací,    které    vyplynou
z kolaudačního řízení.

1.6     Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavlď objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2    Podklady

2.1      Závaznými podklady k provedení dílajsou:

-     Tato smlouva
-     Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností  lng. Tomáš Tužín,

pod zakázkovým číslem 25/2019 a názvem: „Prodloužení chodníku v ul. Jilemnického,
0lomouc -Nedvězí. " (dále jen „projektová dokumentace")

-     Zadávací dokumentace
-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 30.3.2021, kteráje přílohou této smlouvy o di'lo (dále jen
„položkový rozpočet")



2.2     Uvedené   smluvní   podklady   platí   v   případě   rozporů   v   uvedeném   pořadí   a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3     Cenadíla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen „celková cena díla").

3.2     Celková cena díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-
cenové  nabídce  k této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými   v  závislosti   na  technické   specifikaci   a  výměrách  uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH                  359 927,35 Kč

DPH 21%                                            75 584,74 Kč

Celková cena díla vč. DPH          435 512,09 Kč

3.3     V případě,  Že  vprůběhu  realizace  díla  dojde  na  základě  požadavku  objednatele  ke
změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo
zvýšena.  Pro  ocenění  a  vyčíslení  změn  bude  zhotovitelem  použito jednotkových  cen
uvedených    v položkových    rozpočtech    v nabídce    zhotovitele.    V případě    ocenění
vi'ceprací,  které  v položkových  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použity  ceny  dle
ceníku URS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4     Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5     Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace   díla  ke  změnám   sazeb   DPH  nebo   ke   změnám  jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fákturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4.   Termín plnění

4.1      Lhůta k provedení díla: 56 kalendářních dnů ( 8 týdnů) od převzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má povimost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  však  do  45  kalendářních  dnů  od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-li  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-1i   zhotovitel   veškerou   součinnost   k protokolámímu
převzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká   objednateli    oprávnění    požadovat   po
zhotoviteli zaplacení  smluvní pokuty ve výši  0,02  %  z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3     0bjednatel má právo jednostramě učit jiný termín předání staveniště podle provozm'ch
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  Že  v rámci  lhůty  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmínky  nebudou  moci  být  dodrženy  technologické  postupy  pro   dané



stavební  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedení  díla  o
příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle.  Toto právo  zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro  které  nelze   řádně   pokračovat  v dfle,   příslušnému  pracovníku  objednatele,   a  to
písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  demího  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti  do  stavebního
deníku.  Zápis  musí být  následně nejpozději  do  7  kalendářních  dnů předložen  zástupci
objednatele,   který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud   zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
Žádat prodloužení lhůty k provedení dfla zaniká.

-      Pro  účely  tohoto  ustanovení   smlouvy  jsou  příslušnými  pracovníky  objednatele
investiční    a   zaměstnanci    spravující
centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz.

-      Obsahové  náležitosti  denního   zápisu  ve   stavebním  deníku  se  řídí   čl.   9.4  této
smlouvy, a přílohou č.  16 prováděcí vyhlášky 499#006 Sb„ o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele  o   prodloužení  lhůty  k provedení  díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku bude  zjevné,  že  zhotovitel  vjiných  kalendářních  dnech  lhůty  k provedení  díla
nq)rováděl  stavební  práce  dle  hamonogramu  prací,  ač  tyto  práce  probíhat  mohly  a
měly.

4.6     Dflo je  provedeno, je-li  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé   stavby   dle   projektové   dokumentace   a  položkového   rozpočtu.   Pro   účely   této
smlowy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li
provedeno  v souladu  s projektovou dokumentací  a položkovýin rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, Že vzniknou vady a
nedodělky,  ty  nesmí  bránit  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  o  tomto  bude  sepsán
zápis  o  předání  a  převzetí  díla.  Staveniště  bude  vyklizeno  do  14  kalendářních  dní  od
předání  díla.   Ostatní   dokumenty   (zejména  závěrečná  zpráva,  případné   doklady   ke
kolaudaci,   případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou
předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání dfla.

5    Předání a převzetí díla

5.1      Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením di'la kjeho převzetí.  O
předání  a  převzetí   díla  bude  pořízen  zápis  podepsaný   oběma  smluvními   stranami
s uvedeni'm případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely   této   smlouvy   rozumí   odchylka   vkvalitě   a   parametrech   díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a obecně  závaznými  právními
předpisy.

5.3

5.4

Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumi'  nedokončená práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temi'nu jejich odstranění.
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5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářních  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předání  a  převzetí  díla  posledním
z účastníků, nedojde-1i mezi stranami k jiné dohodě.

6    Záručnídoba

6.1      Zhotovitel  poskytuje  záruku  za  jakost  vtrvání  60   měsíců  na  celé  dílo   svýjimkou
vodorovného  dopravnffio  značení,  kde je  záruční  doba sjednána v délce  24  měsíců.  V
záruční   době   bude   dílo   vykazovat   kvalitativní   vlastnosti   ®rovozni'   způsobilost)
stanovené   touto   smlouvou   přiměřené   obvyklému   opotřebení   běžným   dopravním
zatížením  a vlastnosti  přiměřené  vlivu  povětmostních podmínek.  Záruční  doba  začíná
běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla,  na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3     Výslovně  se  ujednává,  Že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4     Zhotovitel   neodpovídá   za  vady,   které   se  projeví   v  průběhu   záruční   doby   a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovních dnů od obdržení  reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, Že reklamaci objednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce   na  odstraňování   vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo nomou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým nomám, je zhotovitel povinen
upravit   předmět   díla   v souladu   s projektovou   dokumentací,   není-li   to   možné   pak
poskytne  objednateli přiměřenou  slevu z ceny díla plně v souladu  s ustanoveními  TKP
Kapitola 1  Příloha č.  8.  Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce
se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7    Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou Íákturovány na základě dílčích měsíčních fáktur.
Zhotovitel  doloží  k  dílčí  fáktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2     Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě  dílčích fáktu vystavených zhotovit
lem  lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé  dílčí fákt



zjišťovací protokol  a soupis provedených prací  po položkách dle rozpočtu,  který bude
odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel  uhradí  zhotoviteli každou  fákturu  do  výše  90%
faktuované  částky  bez DPH  dle  čl.  3  této  smlouvy,  DPH bude  uhrazeno  v plné  výši.
Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po
odstranění všech vad a nedodělků a po vydání kolaudačního souhlasu.

7.3     Splatnost  fáktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
vystavená fáktura musí mít veškeré náležitosti  daňového  dokladu ve  smyslu zákona č.
235/2004   Sb.   o  dani   zpřidané  hodnoty  ve   znění  pozdějši'ch  předpisů  a  dále   musí
obsahovat tyto údaje:

-      údaje zhotovitele, obchodníjméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
číslo smlouvy a den jejího uzavření,
předmět díla,
číslo fáktury,
fáktuovanou částku,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
razítko  a  podpis  oprávněné  osoby,   stvrzující  oprávněnost,  fomální  a  věcnou
správnost faktury, a
vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4     V případě,  že  faktua  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit   ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené fáktury objednateli.

7.5     0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úroky  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fáktuované  částky  za
každý den prodlení se zaplaceni'm fáktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady  týkající  se  položkového  rozpočtu  (vj;kc}zz/  v);-
mevr), soupisů provedených prací (z/.z.svf'ovc7cz'pro/oAo/y), změn během výstavby (c7ocýa/b/)
a faktur za stavební práce  v průběhu realizace  díla také  v elektronické podobě  a to  ve
formě  souborů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7     0bjednatel prohlašuje,  že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby  související
výlučně  s činností  veřejné  správy,  při  m'Ž není  považován za osobu povinnou k dani  i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle  §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8     0dpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem dílaje od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta,  zničení, poškození nebo  znehodnocení věci bez ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.



8.3 Za nedodržení temínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny díla bez DPH za každý započatý
den prodlení.

8.4     Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstraněni' vad a nedodělků na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.5     0bjevi'-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od do-
by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6     Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7     Ustanoveními   o    smluvních   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9    Stavební denik

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode   dne  převzetí   staveniště   až  do   doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   vrozsahu   stanoveném   zákonem   č.    183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších
předpisů a přílohy č.  9  a č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006  Sb.  o dokumentaci  staveb,
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí-1i  stavbyvedoucí   se  zápisem,  který  učinil   objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  informován  o  zápisu  do  stavebního  deníku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do   10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Denní  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  Žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozděj ších předpisů, zejména:
a)   specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmi'nek (druh atmosférických

srážek ajejich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5

9.6

Zápisy ve  stavebním deníku  se nepovažují za změnu  smlouvy,  ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po  celou dobu provádění
díla.  Bude-li  zjištěno,  že  stavební  deník není  přístupný v době provádění  prací  na 
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.



9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků  zjištěných  při  předání   a  převzetí   díla  objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci dle §  154 odst.1  písm. d) a §  157 odst.  3  zák. č.183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených prací,  která bude  provedena podle  systému  kvality  ISO
9001:2001.

10  0statní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i fáktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá   před   zahájením   prací   na   díle,   nejpozději   při   předání   staveniště,
zhotoviteli  zápisem do  stavebního  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyj ádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém   okolí.    Zhotovitel   na   vlastní    náklady   zajistí   jejich   při'padné    vytyčení
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly   tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
-     odpovídajících pracovních podmínek,
-     opatření k požární ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4   Smluvní  strany  se  zavazují,  Že  pohledávku vůči  druhé  smluvní  straně  nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužni'ka.

10.5 Zhotovitel  je  povinen  po   celou   dobu  trvání   smluvního   vztahu  založeného   touto
smlouvou     zajistit     dodržování     veškerých     právních     předpisů,     zejména     pak
pracovněprávních   (odměňování,   pracovní   doba,   doba   odpočinku   mezi   směnami,
placené  přesčasy),  dále  předpisů  týkajících  se  oblasti  zaměstnanosti  a  bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci, tj . zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších  předpisů,  a  Zákoníku  práce,  a  to  vůči  všem  osobám,  které  se  na  plnění
Smlouvy podílejí  (a bez ohledu na to,  zda budou činnosti prováděny  zhotovitelem či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které  se na
plnění   této   smlouvy   podílejí   (bez   ohledu   na  to,   zda  budou   činnosti   prováděny

::;:;E1:álevmreč:isJt::op:j:Sté::ův%;li,Ž,j:oumaY:d;ř:g|uYnapř;s::::É:íhkrepg:sbtLe:h#Ro
Zhotovitel  je  dále  povinen  zajistit,  Že  všechny  osoby,  které  se  na  plnění  Smlouvy
podílejí   (bez   ohledu  na  to,   zda  budou   činnosti   prováděny   zhotovitelem   či  jeho
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a Že j sou vybaveny osobními
ochrannými  pracovními  prostředky  dle  účimé  legislativy,  je-li  pouŽívání  osobních
ochiamých pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V
případě, že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto
článku této  smlouvy  orgánem  veřejné  moci  pravomocně  uznán  vimým  ze  spáchání
přestupku,  správního  deliktu či jiného  obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel
povinen  přijmout  nápravná  opatření   a  o   těchto,   včetně  jejich  realizace,   písemně
informovat objednatele,  a to  v přiměřené  lhůtě  stanovené po  dohodě  s  objednatelem.
Objednatel  je   oprávněn   odstoupit   od   této   smlouvy,   pokud   zhotovitel   nebo



poddodavatel  bude  orgánem  veřejné  moci  uznán  pravomocně  vinným  ze  spáchání
přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení
dle tohoto článku smlouvy.

10.6      zhotovitel   se   v   rámci   svých   vnitřních   procesů   zavazuje   k   podpoře   pracovníků
k zavádění  inovativních prvků,  procesů či technologií  v rámci tzv.  Best Practices  ale
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7      Dodací podmínky:
-   stavební  práce  budou  probíhat  za  částečné  uzavírky.  Povolení  uzavírky  a  osazení

dopravního   značení   zajistí   zhotovitel,   který   bude   po   celou   dobu   provádění   díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;

-   zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla;

-     zhotovitel  je   povinen   po   celou   dobu   trvání   smluvního   vztahu   založeného   touto
smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež
naplňuje  cíle  environmentální  politiky  související  se  změnou  klimatu,  využíváním
zdrojů   a   udržitelnou   spotřebou   a   výrobou,   především   zákona   č.    114/1992   Sb.,
o ochraně  přírody  a  krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  zákona  č.   17/1992  Sb.,
o životním  prostředí,   ve   znění   pozdějších  předpisů.   Zhotovitel  tak   musí   přijmout
veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil Životní prostředí a
omezil  škody způsobené  znečištěním, hlukem a jinými jeho  činnostmi  a musí zajistit,
aby  emise,  půdní   znečistění   a  odpadní  vody  z  jeho   činnosti  nepřesáhly  hodnoty
stanovené příslušnými právními předpisy ;

-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
-   Živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
-   š::§ááéět sdtlaevibKnÉ aprčá;k ž Í:áhvyaplr;;za:::ícf,ntrolních  zkoušek  požaduje  obJednatel

-   zhotovitel je povinen zajistit operativní a odbomé provádění předepsaných zkoušek a
měření   vsouladu   se   zabezpečením   systému   jakosti   a   požadavků   TKP   včetně
požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  dne  převzetí  staveniště  dle  čl.  4.2  této  smlouvy

předložit  objednateli  plán  kontrolních  a  průkazních  zkoušek  a  při  realizaci  bude  ve
stavebním  deníku  uvádět  kdy,  kde  a  která  kontrola  či  zkouška  byla  provedena,  ke
zkouškám bude přizván zástupce objednatele;

-   na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací,

popř. jejich  změn,  tj.  odsouhlasení,  že  jejich  poloha,  tvar,  rozměry,  jakost  a  ostatní
charakteristiky   odpovídají   dokumentaci   stavby,   TKP,   ZTKP   a   případně   dalším
dokumentům  smlouvy.  Toto  odsouhlasení  je  nezbytné  pro  zahájení  prací,  které  na
posuzované navazují.

-   k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3  dny před provedením zkoušek, a to
zápisem    do    stavebního    deníku    a    současně    výzvou    zaslanou    e-mailem    nebo
pro střednictvím obdobných komunikačních pro středků.

-   zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních
zkoušek,  doklady  prokazující  kvalitu  použitých  výrobků,  změřené  výměry  a  další
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem.

-   bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované di'1o nadále

pečovat  a udržovat jej.  Nebezpeční  škody na odsouhlasených pracích nese  zhotovitel,
a to až do dokončení a předání di'la objednateli.

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
-   při realizaci  díla nesmí  dojít ke znečišt'ování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobitjako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;



-   zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé  vícenáklady  z  důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel  odpovídá  dle  ustanovení  občanského  zákoníku  za  škody  vzniklé  mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyj ádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen  odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle naři'zení vlády č.  591/2006 Sb.  Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

-      součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
1     dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
-     geometrický plán sx pro MP vypořádání   lx v digitální podobě (pokud to bude

nutné),
1     zaměření  skutečného  stavu  3x,  1x  v digitální  podobě  s podkladem  katastrální

mapy,
•     osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-

vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),
I     doklad o nakládání s odpady,
•     vyjádřem' vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
1     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   objednatel zajistí svýmjménem a na své náklady koordinátora BOZP;
-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
-   staveniště,  na  kterém  se  provádí  dílo,  bude  vybaveno  tabulí  (dle  vzoru,  který  byl

přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji:  název díla,
investor,  zhotovitel,  zástupce  investora,  stavbyvedoucí,  temín  zahájení  a  ukončení  a
cena díla v tis. Kč;

-   vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění
díla.  Doprava  z místa  odběru  na  místo,  které  si  určí  zhotovitel,  je  realizována  na
náklady   zhotovitele.    Objednatel   předá   materiá[   zhotoviteli    fomou   předávacího
protokolu,  ve  kterém  bude  uvedeno  datum předání,  množství  předaného  materiálu  a
prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran.  Objednatel
případně  vystavi'  zhotoviteli  fáktuu  do  10  dnů  od  data  předání  materiálu.  Splatnost
faktury  bude  21  dnů  od jejího  vystavení.  Při  nedodržení  platebních podmínek  může
objednatel  uplatnit  u  zhotovitele  úrok  zprodlení  ve  výši  0,05%  celkové  částky  za
předaný  vyfi.ézovaný  materiál  za  každý  den  prodlení.   Jeho  písemným  uplatněním
objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit;

-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimálm'  výši  odpovi'dající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to  za předpokladu, Že
nový   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11  Závěrečná ujednání

11.1   0bě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
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profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále j e možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015  Sb„ o zvláštních podmínkách účirmosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registni smluv) v
aktuálni'm znění uveřejněno v registru smluv.

11.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registm smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3   V případě, Že objednatel neobdrží finanční prostředky má pak právo odstoupit od této
smlouvy.

11.4   V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatel, zavazují
se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5   0bě strany se zavazují svým podpisem, Že se seznámily s celým obsahem této smlouvy
a souhlasí s ní.

11.6   Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého podpisu.

11.7   Tato  smlouva o  dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních,  3  vyhotovení  obdrží objednatel  a
1  zhotovitel.

11.8   Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody  vzniklé  objednateli  v  důsledku  činnosti  v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9   Ve  všech  případech,   které   neřeší  ujednání   obsažená  v  této   smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č.  1 -Nabídkový rozpočet
č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

VBruntáledne       /jo,g-.
Za zhotovitele:

Jednatel společno sti
KARETA s.r.o.


