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SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: IN/CZ -010/2021

„111/4439 Bukovany"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občans]Q7 zákomk") mezi následujícími smluvními stranami:

o b j e d n a t e i:   Správa silnic Olomouckého kraje, při'spěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 01omouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddil Pr, vložka 100
Zastoupem:
Jaroslavem Kremplem, vedoucím střediska údržby

IČO  :  70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojeri: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
číslo účtu: 27-4231420297/0100
Tel:   585170 311
DS : ur4ksnn
E-mail: ssok@ssok.cz

a

Z h o t o v i t e 1:   msTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 01omouc
kontaktní adresa: Kralický Háj 322, 798 12 Kralice na Hané
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddfl C, vložka 15855
Zastoupen:

IČO: 25374311                                          DIČ: CZ25374311

Telefon: 582 347 522                              e-mail: insta@insta.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

KB, a.s-

Číslo účtu:  132150481/0300

19-1054530247/0100

Prováděním díla povčřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věced technických oprávněn k jednání:

Stram  1  (celkcm  11)



stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

1    Předmět smlouvy

1.1      Předmětem této smlou\yje zhotovení díla:

„111/4439 BUKOVANY"

v rozsahu  stanoveném  přílohou  této   smlouvy  ~  nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě \ýkazu výměr (dále jen „dílo").

1.2     Dílo  je  vyvoláno  stavem  komunikace  111/4439  respektive jejím  navázáním  na  opravu
vodovodu, jejímž investorem je obec Bukovany. Správa silnic Olomouckého kraje se na
díle    podílí    vsouladu    sčlánkem    5.4    směriiice    SM    51A-2016.    Ceny    uvedené
v nabídkovém rozpočtu j sou cenami vysoutěženými obcí Bukovany.

1.3      Součástí   díla   je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v ceno\ých   a   kvalitativm'ch   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.4     Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a na vlastní  odpovědnost.  Provedením části díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl  sám.  V při'padě,  že zhotovitel pověři' provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní fimu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,  právními   a  technickýmí  požadavky  platnými  v době  podpisu
smlouvy  a  v souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.,  o  úzernním  plánování  a  stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavebiú zákon").

1.5     Zhotovením díla se rozumí úplné  a bezvadné provederi všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací  a konstrukcí, jejichž provedení je pro  řádné  dokončení  díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.6     0bjednatel   si   vyhrazuje   právo   požadovat   rozšířem'   předmětu   smlouvy   o dodávlqr
menšího  rozsahu  prací,  případně  požadovat  zúženi'  předmětu  smlouvy  a zhotovítel  je
povinen  na  tyto  změny  přistoupit  a  vpřípadě  rozšíření  díla  tyto  práce  a  dodávlq/  za
úplatu zajistit.

1.7     Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  soupisu  prací,  norem  ČSN,  zápisu  o
předání   a   převzetí   staveniště   a   případných   požadavfi   objednatele   uvedených   ve
stavebním deníku.

2    Podklady

2.1      Závaznými podklady k provedení dílajsou:

-     Tato smlouva



-     Nabídka prací zhoto\Jitele s uvedenými jednotkovými cenami a celko`ým položko`t'rm
rozpočtem ze dne  19.05.2021, kteráje přilohou této smlou\i7 o dílo (dálejen
„položkový rozpočet")

2.2     Uvedené   smlu`rní   podklady   platí   \r   připadě   rozporů   v   uvedeném   pořadi'   a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3     Cenadfla

3.1      0bjednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlou\Íě
(dále jen „celko\Já cena díla").

3.2      Celko\rá  cena  díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených  v při'loze-
cenové  nabídce  k této  smlouvě, je  cenou  pe`mou,  snilu\mí,  s  pevnými jednotkovými
cenami,  stanovenými v závislosti na technické specifikaci  a dle soupisu prací, platná po
celou dobu provádění di'la a čiri:

Cena celkem bez DPH                   362149,70 Kč

DPH 21%                                               76 051,44 Kč

Celková cena dila i7č. DPH          438 201,14 Kč

3.3     Vpřípadě,  Že  vprůběhu  realizace  díla  dojde  na  základě  požadavh  objednatele  ke
změně rozsahu díla (méněpráce,  vícepráce), bude cena díla po projednáni'  snížena nebo
z\.'ršena.  Pro  ocenění  a  vyčíslení  ziněn  bude  zhotovitelem  použito  jednotko`T'Jch  cen
uvedených    vpoložko`T'Jch    rozpočtech    v nabídce    zhotovitele.    V případě    ocenění

:,:cneÉ:agŘšt:rše:,o:'oéloúžržš`o=ý3láproo`Zd::JŠIlceícEog3JS:ouvááesnř::žáíbudoupoužityffinydle

3.4 Případné změny objernu prací u položek uvedených v příloze č.  1  k této smlouvě mohou
být realizo`Íány pouze na základě píseniného dodaťku (v]'cepráce, méněpráce).

3.5      Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě; že:

a)  dojde  vprůběhu  realizace   díla  ke  změnám   sazeb   DPH  nebo   ke  změnám  jíných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo   dodávek,   které  nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování  cenové nabídky  o  nich zhoto`Jitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fákturovat skutečně provedené práce a spotřebo\raný materiál.

4.   Termín i)lnění

4.1      Lhůta k provedení díla: 40 kalendářních dnů od i)řevzetí staveniště

4.2     Zhotovitel má po`rimost pře\Jzít staveniště neprodleně po nabyti' právní moci rozJiodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  `Jšak  clo  45  kalendářnJ'cb   dnů   od
mb)ú'  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepře\rezme-lí  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-1i   zhotovitel   `Íeškerou   součimost   kprotokolámímu
pře\Jzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprávnění    požadovat    po
zhotoviteli  zaplacení  smluvm' pokub7  ve výši  0,02  %  z ceny  díla za každý  den prodlení
s pře\Jzetím staveniště.



4.3      0bjednatel  má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních
a dopra\rních podmínek. Lhůta pro provedení dfla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  vrámci  lhůý  pro  provedení  díla  nastane  situace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmínl=]r   nebudou  moci   být   dodrženy   lechnologické  postupy   pro   dané
stavebni'  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodlouženi'  lhůty  pro  provedení  díla  o
příslušný počet dnů,  v nichž nebylo možno pokračovat v díle.  Toto právo zhotovitele je
podmíněno nqprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro   které   nelze  řádně  pokračovat  v dfle,   příslušnému   pracovníku   objednatele,   a  to
písemnou fomou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datoi`Íá schránka),
a  záro\reň  provedením   dermího   zápisu  zhotovitele  o  této   skutečnosti   do   stavebního
deníku.  Zápis  musí  být  následně  nejpozději  do  7  kalendářnl'ch  dnů  předložen  zástupci
ot]jednatele,   který  potvrdí  případnou  oprávněnost  přerušem'  prací.   PoLmd  zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníl{" ve stanovené lhůtě, nebo je zápís neúp]ný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení dfla zaniká.

-      Pro   účely   tohoto   ustanovení   smlouvy  jsou  příslušn}'Ími   pracovní]qt   objednatele

investiční      a   zaměstnanci    spravující
centrální elektroruckou adresu objednatele ssok@ssok.cz.

-      Obsahové  náležitosti   demího   zápisu  ve  stavebni'm   deniku  se  řídí   čl.   9.4  této
smlouvy, a přflohou č.16 prováděcí vyhlášky 499#006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku   zhotovitele   o   prodloužení   lhůty   kpro\Íedení   díla   dle  předchozího   bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadrich  denních  zápisů  ve  stavebním
denilcu  bude  zje\mé,  že  zhotovitel  \Íjiných  kalendářních  dnech  lhůbJ  k provedení  dí]a
neprováděl  stavebni'  práce  dle  harmonogramu  prací,  ač  tyto  práce  probíhat  mohly  a
měly.

4.6     Dílo je provedeno,  je-li  dokončeno  a  předáno.  Dokončením  díla  se  rozumi'  dokončení
celé  stavby  dle  soupisu  prací  a  položkového  rozpočtu.  Pro  účely  této  smlou\y je  dflo
dokončeno,  je-1i  předvedena  jeho  způsobilost  sloužit  s\Jému  účelu  a  je-li  provedeno
v souladu se soupisem praci' a položkovým rozpočtem.  Objednatel převezme dokončené
dflo  s výhradamj  nebo bez výlirad.   V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí
bránit plynulému a bezpečnému provozu,  o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí
dfla.   Sta\reniště   bude   vyklizeno   do    14   kalendáňích   dní   od   předání   díla.   Ostatní
dokumenv   (zejména   závěrečná   zpráva,   případné   geometi.ické   plány,   doklady   o
zkouškách  a  revizích)  budou  předloženy  zhotovitelem  objednateli  do  45  kalendářních
dnů od předání dfla.

5     Předáni' a pře`zeú' díla

5.1      Zhotovitel vyzve ot>jednatele nejpozději tři dny před dokončením díla kjeho převzetí.  O

předáni'   a  převzetí   díla   bude  pořízen   zápis   podepsaný   oběma   smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2      Vadou   se   pro   účely   této   smlouvy   rozumí   odchylka   vkvalitě   a   parametre€h   díla
stanovených soupisem prací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpjsy.

5.3     Nedodělkem se pro účely této  smlouvy rozumí nedokončená práce oproti soupisu prací,
není-1i domlu\Jeno iia základě dodatku ke smlctuvě jinak.



5.4      Bude-1i  dílo převzato  s drobnými vadamí  a nedodělky, které samy o  sobě ani ve spojeni'
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  pro\Jozu,  musí  být  v zápisu  o  předání   a
převzeti' popsány s uvedením způsobu a termínu j ejich odstraněn]'.

5.5      Zhotovitel je povínen nastoupit na odstraňováni' při'padných \rad a nedodělků nejpozději
do  10  kalendářni'ch  dnů  ode  dne  podpisu  zápisu  o  předám'  a  převzeti'  díla  posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami kjiné dohodě.

6    Záručnídoba

6.1      Zhotovitel  poskyttije  záruL"  za jakost v tri\Íání  60  měsíců  na  celé  dílo.  V  záruční  době
bude   dílo   `ykazovat   kvalitativni'   \rlastnosti   (pro\7ozní   způsobílost)   stanovené   touto
smlouvou  přiměřené  ob\yklému  opotřeberi  běžn}'Jm  dopravním  zati'žením  a  \Jlastnosti
přiměřené  vli\u  po`rětmostních  podmínek.  Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí
dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel  nemá povinnosti  z vadného  plnění  ani povinnosti  z vad  stavby,  ani  na  tyto
vady neposkytuje záruku za jakost di'la, pokud bude zjištěno3 že:

a)   příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží  nebo  konstrukčních
\rrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu di'1a dle této smlouvy, nebo

b)   příslušná vada díla j e způsobena trhlinami  vzmiklými prokopírováním z konstrukčních
vrstev, jejichž provedem' nebylo \Í rozsahu di'1a dle této smlou\y, nebo

c)   příslušná vada je způsobena neúměmým zatěžováním díla -dopravní zátěž neodpoví-
dá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokÝch teplotách
a až 1,5 měsíce po položení dle klimatickÝch podmínek nejsou odolné proti smyko\ým
silám -(zejména otáčení na místě3 prudké brzdění apod.)., nebo

d)   příslušná  vada je  způsobena  špatnou  údržbou  \rozovky  a/nebo  násilným  poškozením
těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými udá-
1ostmi, a/nebo jinými fáklory nezaviněnými zhotovitelem, nebo

e)    příslušná vada \TJplývá z obvyklého opotř-ebení díla, nebo
f)    při'slušná \Íada byla způsobena použitím věcí předaných zhoto\riteli  ke  zpracování  ob-

jednatelem, nebo
g)   příslušná vada by]a způsobena dodržením nevhodných poLynů či projekčních  podkla-

dů daných zhotoviteli objednatelem.

6.2     Zhotovitel  odpovídá za \Jady, jež má  dílo  v  době jeho  předání.  Za vady  díla:  na něž se
vztahuje záruka za j akost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3      Výslovně  se  ujedná\Já,  že  na  vady  díla,  wmiklé  po  převzet]'  di'la,  způsobené  špatnou
údržbou  vozo`rky:  násiln)'rm  poškozem'm  těžkýrni  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž
neodpo\Jídá konstrukci vozovLv, se záruka nevztahuje.

6.4     Zhotovitel   neodpo\Jídá   za  \rady,   které   se   projeví   v   průběhu   záruční   doby   a   byly
způsobeny Živelnými událostmi.

6.5      Reklamaci  lze uplatnit nejpozději  do posledriho  dne zániční  doby,  přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den zániční doby se považuje za \Jčas uplatněnou.

6.6      0bjednatel  se zavazuje zjištěné vady  neprodleně písemně oznámit zJiotovi{eli  e-mailem
nebo dopisem.



6.7     Zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  7  pracovních  dnů  od  obdi.žení  rek]amace pi'semně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci    uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstranění `Jad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit   práce   na   odstraňo\Íám'   vad,   oprá\Jněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby; nejpozději do  10 dnů po obdržení písenmé reklamace
u  vad  nebi.áni'ci'ch  pro\Jozu,  u  vad  bráriíci'ch  užívání  do  2  dnů  po  obdrženi'  písemné
reklamace.

6.9     PoLmd se v průběhu záruční dob)r prokáže, že tlouštk; a pokládané iTstiy (mimo nomou
povolené tolerance)  neodpovídá příslušným technickým nomám, je  zhotovitel povinen
upravit  předmět   di'la  v souladu   se   soupisem  prací,   není-li   to   možné   pak  poskytne
objednateli i)řiměřenou sle\Ju z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola  1
Příloha   č.   8.   Současně   se   sjednává,   že   záruční   doba   pro   tuto   část   konstnikce   se
prodlužuje o dalších  12 měsíců.

7    Platebni' podmhky

7.1      Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel  doloži'  k  dílčí  fáktuře  zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po
položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2     Cena za di'lo  bude uhrazena průběžně na základě  dílčích fáktur iystavených zhotovite-
lem  lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel  doloži' ke každé   dílčí faktuře
zjišťo\Íací  protokol  a  soupis  provedených prací  po  položkách  dle  rozpočtu3  který  bude
odsouhlasen  ot>jednatelem.  Objednatel  uhadí  zhotoviteli každou  fákturu  do  \T'Íše  90%
fakturované  částky  bez  DPH  dle  čl.  3  této  smlou\7,  DPH  bude  uhrazeno  v plné  \i'Jši.
Zbývajících 10% ceny di'la bude uhrazeno po předání díla bez \Íad a nedodělků, resp. po
odstraněni. všech vad a nedodělků.

7.3      Splatnost  faktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
vysta\Jená  fáktura musí  mít  veškeré náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu  zákona  č.
235/2004   Sb.   o   dani   zpřidané   hodnoty   \Íe   znění  pozdějších   předpisů   a   dále  musí
obsahovat tyto údaje:

-      údaje zhotovite]e, obchodní jméno; sídlo, TČO, DIČ, bankovní spojení,
-      číslo smlou\7 a denjejího uzavření,
-      předmětdi'la,
-      číslofaktury,
-      fáktuo\7anou částku
-      datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-      razítko   a   podpis   oprávněné   osoby,   st\Jrzující   oprávněnost;   formální   a   věcnou

správnost faktury, a
-      vzájemně odsouhlasený soupis i)rovedených prací jako přílohu.

7.4     Vpň'padě,   že  fáktura  nebude  vysta\Jena  oprávněně;   č].   nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   v této    smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit   ji   zhotoviteli   k doplnění.
V tako\Íém  při'padě  se  přeruší  plynutí  lhůty   splatnosti   a  nová  lhůta  splatnosti   začne

plynout dnem doručení opravené, či oprá\Jněně vysta\Jené faktury objednateli.

7.5      0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úroLv  z  prodlem'  \Je  výši  0>02  %  faLůirované  částky  za
každý den prodlení se zaplacením fáktur)r.



7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady  týkající  se  položkového  rozpočtu  (týkczzi/  yý-
774ěr), soupisů provedených prací (z/.z.f'ťovocz'profokoJ};), změn během \ýstavby (cJocJczzb;)
a  fáktur za stavební práce v průběhu realizace  díla také v elektronické podobě  a to  ve
fomě  souborů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  fomátu
"L je umístěn na stránkách www.xc4. cz.

7.7     0bjednatel prohlašuje,  že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby  souviseji'cí
výlučně  s činností  veřejné  správy,  při  níž nem'  považován zú osobu povimou k dani i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z v}'rše uvedeného  dle  §  92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  plnění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povimosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plněri (objednateli), tzn., Že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8     0dpovčdnostza škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem dílaje od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okainžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla obj ednateli.

8.2      Škodou na díle je  ztráta,  zničení,  poškození  nebo  2nehodnocení  věci bez  ohledu na to,
z jakých příčin k nim došlo.

8.3     Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovítel povinen objednateli
uhradit smlwní pokutu ve výši  0,2%  z celkové  ceny  díla bez DPH za každý  započatý
den prodlení.

8.4     Z důvodu nedodržení dohodnutého temínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěF
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2% z celkové ceny díla bez DPH
za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.5     0bjeví-1i se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záručni' doba od do-
by reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6     Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7     Ustanoveními    o    smluvních   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou   dotčeny   nároky
objednatele na náh].adu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9    Stavební deník

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  denik  ode   dne  převzetí   staveniště   až  do   doby
protokolárního předáni' a převzetí dokončeného  díla a odstraněri vad a nedodělků,  a to
minimálně   v rozsahu   stanoveném   zákonem   č.   183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších
předpisů  a přílohy  č.  9  a č.16 prováděcí vyhlášky 499/2006  Sb.  o  dokumentaci  staveb,
v platném znění.

9.2     Nesoulúasí-1i   stavbyvedoucí   se  zápisem,   který  učinil   objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  soupisu  prací,   do   stavebního  deníku,  musí  k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.



9.3      0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebni'ho  deníku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  ktomuto  zápisu  v}7jádřit  nejpozději  do   10-ti
pracovm'ch dnů ode dne obdržení iiifomace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

9.4     Denní  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č.16 prováděcí \yhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozděj ších předpisů, zejména:
a)    specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  být  přerušeny,  a  způsob  ovli\měiií

klimatickými podmi'nkami na provádění prací na di'le,
b)   specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmi'nek (dmh atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota ,... )
c)    doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebni'ho deníku.

9.5     Zápisy  ve  stavebním deníku se nepovažují za `změnu smlouvy,  ale mohou sloužit jako
podklad pro \ypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6     Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný  stavební  deník po  celou dobu prováděm'
díla.  Bude-li zjištěno,  že stavební deník nem' přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po  dokončeiú díla a po odstranění případných vad a nedo-
dělků  zjištěných  při   předáni'   a  převzetí   díla  objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci dle  §  154 odst.1  písm.  d)  a §  157 odst.  3  zák.  č.183/2006  Sb.,  ve znění poz-
dějšíchpředpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebnfio  deni'ku po  dokončení díla předloží Závěrečnou
zprá`u o kvalitě provedených prací, která bude obsahovat prohlášení o  shodě, certifiká-
ty, stavebně technické osvědčení ,....

10  0statní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
sp ecifickými místními p o dmínkami.

10.2   0bjednatel   předá  před   zahájením   prací   na   díle,   nejpozději   při   předám'   staveniště,
zhotoviteli zápisem do  stavebni'ho  deníku (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádřeni' o všech podzemních i nadzemni'ch inženýrských sítích v prostoru staveniště a
přilehlém    okolí.    Zhotovitel    na   vlastní    náklady    zajisti'   jejich   případné   \ytyčeni'
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly   tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost obj ednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuj e, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-      bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
-      odpovídajících pracovních podmínek,
-      opatření kpožární ochraně,

stanovených při'slušnými právními předpisy.



10.4   Smluvní  strany  se  za\Jazují,  že  pohledávku  \ůči  druhé  smluvni'  s{ranč  nepostoupí  třetí
osobě bez předchozího pi'semného souhlasu dlužníka.

10.5      Zhotovitel  je  po\Íinen  po   celou   dobu   trvání   smluvriho   vztahu   založeného   touto
smlou`Íou     zajistit     dodržováni'      veškerých     právních     předpisů;      zejména     pak
pracovněprávních   (odměňování;   pracovní   doba,   doba   odpočinku   mezi   směnami,
placené  přesčas)J),  dále  předpisů  týkajíci'ch  se  oblasti  zaměstnanosti  a  bezpečnosti  a
ochrany zdraví při práci, tj . zejméiia zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve změm'
pozdějších  předpisů,  a  Zákoníku  práce,  a  to  vůči  všem  osobám;  ktei.é  se  na  plněni'
Smlouvy  podílejí  (a bez  ohledu  na to,  zda budou  čimosti  pro\Íáděny  zhotovitelem  či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také za\Jazuje zajistit, že všechny osoby, které se na
plnění   této   smlouy   podílejí   (bez   ohledu   na   to,   zda  budou   činnosti   prováděny

nz:;L9É'|`:ůle,Trečéisjt::o.gj:šdt€:::`,aá%l;)Ž,jiouma|.':d.e::'|u`;'napň;s:=í:É:|;1krepgásbt;e:hi,jc*R:
Zhoto\Jitel  je  dále  povinen  zajistit,  že  všechny  osoby,  které  se  na  plnění  Smlouy
podílejí   (bez   ohledu   na   to,   zda   budou   činnosti   pro\Íáděny   zhotovitelem   či  jeho
poddodavateli) budou proškoleny  z problematik)r BOZP  a že jsou \Trbaveny  osobními
ochrannými  praco\7iiími  prostředl(jr  dle  účínné  legislativy,  je-1í  používáni'  osobm'ch
ochanných pracovrich prostředků s ohledem na předmět této smlouy vyžadováno. V
při'padě, že hotovitel  (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného  d]e tohoto
článku  této  smlou\y  orgánem  veřejné  moci  pravomocně  uzmán  vinným  ze  spáchání
přestupku,  správnfio  deliktu či jiného  obdobného protiprávního j ednám', je zhotovitel
povinen   přijmout  nápravná   opatření   a   o   těchto,   včetně  jejich   realizace,   pi'semně
infomovat objednatele,  a to  v přiměřené  lhůtě  stanovené po  dohodě  s  objednatelem.
Objednatel  je   oprávněn   odstoupit   od   této   smlouvy,   pokud   zhotovitel   nebo  jeho
poddodavatel  bude  orgánem  veřejné  mocí  uznán  pravomocně  \Íinným  ze  spáchání
přestupku či  správm'ho  deliktu, popř. jiného  obdobného protiprá`Jnflo j ednání; v řízeiií
dle tolioto článku smlouvy.

10.6      zhotovitel   se   v   rámci   s\ých   vnitřních   procesů   zavazuje   k   podpoře   pracovni'ků
k zavádění  inovativních prvků,  procesů  či  teclmologií  v rámci  tzi\Í.  Best Practices  ale
pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7      Dodacípodmínky:
-   stavební  práce  budou  probíhat  za  částečné  i  úplné  uzavírky.  Povolení  uzavírky  a

osazení dopravni'ho značení zajistí zhoto`Jitel,  Ltierý bude po  celou dobu pro\Jádění díla
odpovi'dat za dopravní značem' a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;

-   zařízení staveniště a případné skládky  si zajistí zhotovitel, ro\měž tak likvidaci  odpadů
\Jziiiklých v souvislosti s prováděním díla;

-      zhotovitel   je   povinen   po   celou   dobu   trvání   smluvního   vztahu   založeného   touto
smlouvou zajistit dodržovám' právních předpisů z oblasti práva Životního prostředí, j ež
naplňuje  cíle  environmentální  politilqJ  souviseji'ci'  se  změnou  klimatu,  \yužívánri
zdrojů   a   udržitelnou   spotřebou   a   \ýrobou,   především   zákona   č.    114/1992   Sb.,
o ochraně  při'rody  a  krajiny,  \7e  změri  pozdějši'ch  předpisů  a  zákona  č.17/1992  Sb.,
o životni'm   prostředí,   ve   znění   pozdějších   předpisů.   Zhotovitel   tak   musí   přijmout
veškerá opatření,  která po něm lze rozumně požadovat,  aby  chránil  ži\Íotní prostředí a
omezil  škody  způsobené  znečištčním,  hlukem  a jinými jeho  čimostmi  a musí  zajistit,
aby   emise,   půdni'   znečistění   a   odpadní   vody   z  jeho   čirmosti   nepřesáhly   hodnoty
stano\7ené při'slušnými právni'mi předpisy;

-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseh najeho začátku a konci;
-   živičná úprava nebude přesahovat stávaj ící nezpevněnou krajrici;
-   3::5:áéětsdtlae`,ibÉ :rčá;i Z n:±1\#1r#Za:.:gíck:ntrolrich  Zkoušek  Požaduj e  obj ednatel



-    zhotovitel je  povinen  zajistit operati\Jní  a  odbomé prováděni' předepsaných  zkoušek  a
měřeni'    v souladu    se   zabezpečením    systému   jakostí    a   požadavků    TKP    včetně
požada\Jků objednatele (náklady j sou zahmuty v celkové ceně díla);

-   na základě kontrolních a průkamích zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací,

popř.jejich  změn,  tj.  odsouhlasení3  že  jejich  poloha,  t`7ar,  rozměi?r,  jakost  a  ostatni
charakteristiky   odpovídají   dokumentaci    sta\Jby,   TKP,   ZTKP    a   při'padně   dalším
doLmmentům  smlou\TÍ.  Toto  odsouhlaseri  je  nezbytné  pro  zahájeri  prací,  které  na
posuzované navazují.

-    k odsouhlaseni' prací \yzve zhotoi\Íitel objednatele 3  dny př-ed pro\Jedením zkoušek, a to

zápisem    do    stavebni'ho    deníku    a    současně    výzvou    zaslanou    e-mailem    nebo
prostřednict\rím obdobných komunikačních prostředků.

-   zhotovitel je k odsoulúasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazmi'ch
zkoušek,   doklady   prokazující  kvalitu  použitých  \ýrobků,   změřené  `T'Jměr}r  a  další
doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo obj ednatelem.

-   bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o  celé zhotovované dílo nadále

pečo\Jat  a udržovat jej. Nebezpeční  škody  na odsouhlasených pracích nese zhotovitel,
a to až do dokončem' a předári díla objednateli.

-   od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáý a prohlášení o shodě;
-   při realizaci  díla nesmí  dojít ke znečišťo\Jání  okolních ploch,  v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobítjako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finančni' kontrole ve veřejné správě v platném znění;
-    zhotovitel uhradí objednateli \Íeškerou škodu,  a to zejména poplatky a sankce za škody;

vzniklé  vícenáklady  z  důvodů  nedodržení  podmínek pravomocn)'rch  rozhodnutí,  nebo
závazných iTtjádření orgánů státni' sprá`TJ. Rovněž uhradi' náklady vzniklé nedodržením
obvodu sta\Jeniště z důvodů ]ežících \ýhadně na straně zhotovitele;

-   zhoto\Íitel   odpovídá   dle   ustano\Íení   občanského   zákoníku  za   škody   vzniklé  mimo
sta\Jeniště,1{steré způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel `TJjádři' do
1  měsíce ode dne jejich uplatněm';

-    zhotovitel je povinen udržovat na staven].šti  pořádek a čistotu.  Je povinen  odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
-    zhotovítel je povinen staveniště zabezpečit podle nařl'zeni' `rlády  č.  591/2006  Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromamí nebudou hrazeny objednatelem;
-    součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

i     osvědčeni' a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Zá\7ěrečné zprá-

\Jě o piůběhu díla a kvalitě provedených prací " (\Jiz. TKP),
•     doklad o nakládání s odpady,
-     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
~   objednatel si iT7hazuje právo na provádění kontroly v průběhu pro`Íádění díla;
-    zhotovitel \J průběhu prováděiií díla bude mít uza\7řenou pojistnou smlou\ru na pojištěni'

obecné  odpo\rědnosti  za  škodu  v minimáliri  `T'rši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   poLmd  zhotovitel  v zadávacím  iízeri,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlou\ra3

prokazoval  část  své  k`ralifikace  pi.ostředirictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen  s písemným souhlasem  objednatele,  a to  za předpokladu,  že
no`\rý'   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   i\Je   stejném   rozsahu,   jako   ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11  Závěrečná ujednání

11.1    0bě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodni' podmínky nebudou brán)r jako
obchodní tajemství ve smyslu ust.  § 504 občanského zákomku aje možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání `7eřejných



zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni' těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v
aktuálním zněni' uveřejněno v registm smluv.

11.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registm smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registm smluv (zákon o registm smluv) v aktuálním znění.

11.3   V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky má pak právo odstoupit od této
smlouvy.

11.4   V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatel, zavazuji'
se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5   0bě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy
a souhlasí s ní.

11.6   Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustramého podpisu.

11.7   Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, 3 stejnopisy obdrží objednatel a 1  zhotovitel.

11.8   Zhotovitel  nese plnou  odpovědnost za škody  vzniklé  objednateli  v  důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplněm' smluvních podmínek.

11.9   Ve  všech  případech,   které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této   smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:
č.  1 -Nabídkový rozpočet

V Olomouci dne V Olomouci dne 19.5.2021

Výrobní ředitel


