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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2021-016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
Česká národní banka. Na Příkopě 28, Praha 1
404881 /0710
Ing.Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno,
- ve věcech technických :

Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel44 na straně jedné

a

2o Korelis, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně. oddíl C. vložka 78177
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:

Dobrovolského 800/4, 695 01 Hodonín
01443631
CZ01443631
FIO banka, a.s.
2000387611/2010
Ondřejem Kopeckým, jednatel

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Dobrovolského 800/4, Hodonín

dále také jen „zhotovitel^ na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen ,,OZ44), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Porevizní opravy elektro - kasárna gen. Zahálky 
Hranice44 zadané ve výběrovém řízení elektronického tržiště NÁRODNÍ ELEKTRONICKÝ 
NÁSTROJ jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva44):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění závad na elektroinstalaci, hromosvodech a el. zařízeních 
stavebních objektů v posádce Hranice. Opravy budou provedeny na základě výsledků pravidelných 
revizí.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Porevizní 
opravy elektro - kasárna gen. Zahálky Hranice44.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr44, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Porevizní opravy elektro - kasárna 
gen. Zahálky Hranice44, pod systémovým číslem NEN : N006/21/V00001234.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 

se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při
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vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).
2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 

praee emnosíj a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na celkove. nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy 
a to ve výši: J’

189 937 Kč bez DPH
_ (slovy: sto osmdesát devět tisíc devět set třicet sedm korun českých).

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba

JTl1 r1 /o’ coz c,ni 39 886,77 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
Zly 823,77 Kc.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veskere naklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věci nezbytných pro rádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel ma podle teto smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodavek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovaný a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č 1 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě.
Cena díla může byt zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl 7 6
smlouvy Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k teto smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentaci) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.

ozadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
“ °Pravněn Omítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této

Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případe položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 
cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací 
pupadně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících 
Agregované položky nejsou přípustné.

b)

4.1.

4.2.

Článek 4
Cas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnu od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
objekt^6011601 pfedStlhu Potřebná Povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského

Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště
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4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 90 kalendářních dní 
od předání a převzetí staveniště.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého ^v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba v pracovní dny :Po-Čt od 07,00 - do 15,30: Pá 07,00 — 13,00 hod.
4.8. Místem plnění jsou kasárny Hranice, CE 07-12-01

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 

staveniště;
d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené:
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda
a jakým způsobem by iy tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Pn předám staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
predmetem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veskere důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahajemm stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí 
v pnpade odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
prislusnym správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením.
Pokud zhotovitel tyto^ komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předaní a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím _ staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržovaní příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravý při práci, 
požární odíraný, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

3.9. Pn provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisu, do ktereho bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu' provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Kazda strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovazují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Behem^ pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál
stflvphmhn Hanilo! * o

5.10.

5.11.

Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro ^ věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnu, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

~° Í0_zh°ot0v’íeI’ umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
o beru vcetne způsobů úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem 
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastni naklady zhotovitele.
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5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně 
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních 
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související 
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci sjinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2020), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 

nedošlo k jejich poškození,
- zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 

do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, 
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně 
e-mailem na adresu: ps0715@army.cz, faxem na číslo 973 425 118, příp. záznamem do 
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly 
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou.

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace
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(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložený příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahajem plném předmětu této smlouvy' a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v cl 4.3. smlouvy . Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plném. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českem jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
radne provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavku této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na
jeho kvalitu; J
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
zaznam do stavebního deníku.

7.2. Pn předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, ze pri předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalosti ceskeho jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedene prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zapiš o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojem s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zapiš o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán az po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 3
Platební a fakturační podmínky
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8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací (viz. cl.
4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0715, kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne. kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného 
dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními
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stranami.
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 

objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla

objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
naklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 0,50 mil. Kč. Pojistku je 
zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
°lp/edáni ^převzetí dokončeného díla. případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjisiene pri předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovné dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdrženu Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
ze je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdrženi reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhuty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím. že 
z otoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnu ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledků vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případe, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH. a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH a to za 
každý i započatý den prodlení.

li*3. V PříPadě> že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b). 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla. nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH a to za každý 
1 započatý den prodlení. ’

11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení ČI. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení.
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11.5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EUý
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení
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12.2.

ohoto ujednaní ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem 

Zhotovíte! je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášeni upadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
msolvencmho nzení. J

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

Článek 13 
Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech-
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nakladu ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno msolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
b':., ,yUCI fhotovltel1 msolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nakladu msolvenčmho řízení

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednaní zasíupcu oprávněných k podpisu smlouvy.
Chce-li nektera ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy je 
povinna svoje odstoupeni písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
sve povinnosti vuci zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje-
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
pozastaven! prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 
kalendářních dnů;
neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
neodstranem objednáte]em zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 
o^dnatde-denikU Vt&rmínU stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem

změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového uzeni na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
/ tíz' strany která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

b)
c)

d)
e)
f) 
§)

h)
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu';
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla , při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně j inak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační zna^ky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN.

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti, dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.
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14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace zakázky-výkaz výměr - počet listů: 4

za objednatele za zhotovitele

Ing.Miroslav Flajtinger 
Vedoucí oddělení provozu Ondřej Kopecký 

jednatel

Česká republika-Ministerstvo obrany 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Korelis, s.r.o.

Ing. Digitálně 
podepsal Ing. 
Ondřej Kopecký 
Datum: 2021.05.28 
14:09:04 +02'00'Kopecký

13/13



Kód:

Stavba:

SOUHRNNÝ LflST STAVBY

Porevizní opravy - kasárna HRANICE

JKSO:
Místo: CC-CZ:

Datum:

Objednatel:
IČ:

DIČ:
Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:

DIČ:
Zpracovatel:

IČ:

DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 189 937,00

ze 0,00

v CZK

189 937,00
0,00

189 937,00

39 886,77

0,00

229 823,771

| Projektant
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Zhotovitel

I
Datum a podpis: Razítko I Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

o
Porevizní opravy - kasárna HRANICE

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů

2020 Porevizní opravy - kasárna HRANICE

189 937,00 229 823,77

189 937,00 229 823,77

Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

189 937,00 229 823,77
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Stavba:

JKSO:
Místo:

Objednatel:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Porevizní opravy - kasárna HRANICE

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

ze
ze

v CZK

189 937,00
0,00

189 937,00
0,00

189 937,00

39 886,77
0,00

229 823,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Porevizní opravy - kasárna HRAWiGt

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis
Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

M001 - Budova č. 7-12-01/001-sklad munice

M019 - Budova č. 7-12-01 /019-sklad

M044 - Budova č. 7-12-01/044-veterina

M055 - Budova č. 7-12-01/055-sklad

M061 - Budova č. 7-12-01/061-garaže

M063 - Budova č. 7-12-01 /063-sklad TAM

M084 - Budova č. 7-12-01/084-Jugoklub

M100 - Budova č. 7-12-01 /100-dílny

M450 - Budova č. 7-12-01/450-ESO přístřešek

2) Ostatní náklady
0,00

Celkové náklady za stavbo 1) + 2)
189 937,00
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ROZPOČET

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Poreviznf opravy - kasárna HRANICE

Kód Popis

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK]

M001 - Budova č. 7-12-01 /001 -sklad munice

10 1 K 1741371004

11 M 34814451

[Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní
přisazené 2 zdroje s krytem
svítidlo zářivkové stropní prachotěsné, IP65,

elektronicky předřadník, 2x36W

1,000

1,000

M019 - Budova č. 7-12-01/019-sklad

Zhotovení protokolu o odstranění závady

Demontáž vypínače

Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové
připojení 1 -jednopólový

spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost

12 K R-721-02

13 I K R-721-14

14 I K 741310101

15 M 134535515

kpl | 1,000

kus 1,000

kus 1,000|

kus 1,000

16

_M044 - Budova č. 7-12-01/044-veterina
K 'r-721-02

17 K R-740-10

Zhotovení protokolu o odstranění závady kpl 1,000

18 K R-740-11

19 K 973031616

K 974031121

Demontáž stávající elektroinstalace - osvětlení | kus

^ Demontáž stávajíc elektroinstalace - kabely

'Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo

jMycpro špalíky do 100x100x50 mm

4,000

23 , K 743412111

24 \ M \345715110

25 I K '744431100

26 ^ M '34111030

[Stěn nanášená ručně
Montáž krabice přístrojová zapuštěná olast kruh

lKP,KU68/2-1901

m2 13,000

kus 1,000
jkrabice přístrojová instalační KP 68/2

IMontážkabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg"

uložený volně

kus 1,000

40,000

kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5mm2
40,000

27 i K 741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové
připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá kus 1,000

28 M 34555123 zásuvka Inásobná 16A bílá, slonová kost
kus 1,000

Cena celkem [CZK]

189 937,00

189 937,00

1 K 7401-DO Mimostaveništní doprava kpl
1,000'

2 K 7401-KO Koordinace na stavbě s ostatními profesemi
hod 20,000!

kpl ooo

------------- l vueuie iiKviaace oapaau kpl 1,000

6 K R-721-13
H-wwwiuooastranenizavady kpl 1,000

Demontáž zásuvky 230V kus I 2 000'

7 K |741313004 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové

připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá kus 2,000

9 K R-771-17
zusuvkq znasobna 16A bila, slonová kost I kus 2 000

|—I—U— do 30 mm m | 26,000

21 ' K '460710031

22 K 61237114R

Vyplnění a omítnutí rýh hrubou ve stěnách

hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

Vápenocementová omítka štuková vnitřních

m 26,000
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M055 - Budova č. 7-12-01 /055-sklad

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 741370002
Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní

přisazené 1 zdroj se sklem
kus 1,000

30 M 34818210
ísvítidlo žárovkové bytové stropní IP 44, 1x60 W

včetně zdroje - LED žárovka 9W
kus 1,000

31 K 741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové

kus 1,000

32 M 34535516 spínač sériový 10A bílý, slonová kost kus 1,000---------- ---

47 i K 1741210004 běžná do 150 kg

48 K R-740-1 Mimostaveništní doprava

49 ' K I R-740-10 Demontáž stávající elektroinstalace - osvětlení

Demontáž stávající elektroinstalace - kabely

kus 1,000

kpl 1,000

kus 23,000

980,000

33 K r-721 -12 Demontáž svítidel žárovkových stropních kus 1,000

34 K
I Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní kus 1,000

35 M
svítidlo zářivkové stropní prachotěsné, IP65,

34814451 elektronický předradník, 2x36W
kus 7,000

M061 - Budova č. 7-12-01/061-garaže

36 K R-721-02 Zhotovení protokolu o odstranění závady kpl 1,000

37 K R-721-03 Doplnění krytu rozvodnice D+M kpl j- 1,000

AA063 - Budova č. 7-12-01/063-sklad TAM

38 K R-721 -02 Zhotovení protokolu o odstranění závady kpl 1,000

39 K R-721-13 Demontáž zásuvky 230V kus 2,000

40 K 741313082
Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové

připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré
kus 2,000

41 M 34555124 zásuvka 230V nástěnná IP44 ABB bílá kus 2,000
\ —

M084 - Budova č. 7-12-01/084-Jugoklub

4? K R-721-02 Zhotovení protokolu o odstranění závady kpl 1,000

43 K R-721-13 Demontáž zásuvky 230V I kus 1,000

44 K 741313004

^Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové

připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná šikmá
kus 1,000

45 M 34555123 zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost I kus 1,000

M100 - Budova č 7-12-01/100-dílny

46 K 740991300
i Celková prohlídka elektrického rozvodu a

zařízení do 1 milionu Kč
kus 1,000

51 K R-740-12 Demontáž stávající elektroinstalace - přístroje kus 30,000

52 K R-740-13
Demontáž stávající elektroinstalace -

rozvodnice
kus 2,000

53 K R-740-2 Přidružený materiál kpl 1,000

54 K R-740-3
Dokumentace skutečného provedení, 2x výtisk, kpl 1,000

55 K R-740-7 Lešení malé rozebíratelné - pomocné kpl 1,000

56 K R-740-8 Úklid staveniště/uložení na skládku kpl 1,000

57 K 973031346
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo

MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm
kus 1,000

58 K 61232114R
Vápenocementová omítka štuková vnitřních

stěn nanášená ručně
m2 1,000

59 K 741110002
i Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35

mm uložená pevně
m 140,000

60 M 34571063
1 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (CSN)

2323
m 70,000

67 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32

\mm,délka3m
m 70,000

62 1 K 741110513 do 180 mm s víčkem
40,000

63 M 34575491 ■Hab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 40,000

64 K 743414122
'Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná

ityp KT 250
kus 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
65 M

66 /A

345715440 skříň rozvodná KT 250 kll<
1,000

345627001 svorkovnice EPS 2 s krytem, ekvipotenciální
kus 1,000 1

67 K R743-4 Montáž protipožární ucpávky
kus 1,000

Cena celkem [CZK]

bal. 1,000

77 M 34111098

78 , M 34111100

kabel silový sCu jádrem CYKY 5x4mm2
260,000

79 K 744431200

80 M 341110800

81 K '747112111

82 ^ M 345355150

83 K 747161230

84 M 345551020

85 K R-747-03

86 ' M R-747-04

87 K ^R-747-07

88 M R-747-08

89 K 1741371004

90 M 34814451

91 ' K 748123116

isk.1 do 1 kV do 0,63 kg'
(uložený volně
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x16 mm2

TMontáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové

připojení 1 -jednopólový
'spínač jednopólový 10A komplet (strojek,

|krytka, rámeček) - bílá
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové

I připojení 2P+PE se zapojením vodičů

zásuvka Inásobná 16A - bílá, IP44 praktik

Montáž vypínače 400V/25A
| nástěnný 3f vypínač 40ÓV7T5A s motorovou

spouští MBS25 včetně krytu

Montáž zásuvkové skříně, včetně připojení

m 20,000

m 20,000

kus 4,000

kus

kus

kus

4,000

10,0001

10,000

zásuvková skříň - 2x230V, 1x400V/16A,

1x400V/32A, včetně jištění a proudového

chrániče

kus 8,000

kus 8,000

kus 8,000

8,000

(Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní
přisazené 2 zdroje s krytem kus
svítidlo zářivkové stropní prachotěsné, IP65,

elektronický předřadnik, 2x36W

20,000

kus

92 M R-748-06

iMontáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné

i reflektorové s čidlem

20,000

kus 3,000

reflektor LED s IF senzorem 1x50W, IP65

96 M 358221090 jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN)
10B/1

97 M ,358221091

2,000

3,000

kus 1,000

69 K '741120551
iMontáž šňůra Ču těžká přes 2,5 mm2 žíla dolT

mm2 uložená volně (CGTG) m 40,000

70 M 34143356.PKB šňůra s Cu jádrem stíněná CGTG 5x2,5 mm2
m 40,000

71 K 744211111 Montáž vodic Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0 35 i ------------------ j---------

,------ 7---------- —------------
az 6 mm2 do stěny m 80,000

72 M 341408251 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 80,000 '

73 K 744431100 Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg

I------ uložený volně m 960,000

74 M ,341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2
m 350,000

75 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2
m 200,000

76 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2
m 80.000

kus 3,000

kpl 1,000

kus 1,000

kus 1,000

i ' o™

98

99

M

M

358221121

\358224012

jistíc 1pólový-charakteristika C LPN (LSN)
J1603

jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN)

25B/3

kus

kus

7,000

4,000

100 M 1358892060 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC
kus 2,000

101 I K 7401 -PMr Přidružený materiál (propojovací lišty, | —----------
I------— ------------------- vyvažovači pásky, popisovači štítky atd...) kpl 1,000

102 K R-74-M-RH (100) Zapojení rozvodnice RH - výměna nevyhovující

1 rozvodnice, včetně dopojení stávajících obvodů kpl 1,000

103

104

M

M

357139800 Rozváděčová skříň ocetoplechová BF-U 96/

4x24TE , třída izolace II, IP30 kus 1,000
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 M 357139992 svodič přepětí SVM 275 B+C kus 3,000

106 M 357139995 svodič přepětí SVM 260/NPE-Z kus 1,000

107 M 358221080 jistič 1pólový-charakterištika B LPN (LSN) 66/1 kus 7,000

108 M t358221090
jistič ipólový-charakteristika B LPN (LSN)

10B/1
kus 5,000

109 M 358221110
jistič Ipólový-charakteristika B LPN (LSN)

16B/1 J
kus 5,000 |

110 M 358221120
jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN)

16B/3
kus 4,000 ]

7 7 7 1 M 1358224012
'jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN)

\25BI3
kus 4,000

112 M 358224011
jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN)

'40B/3
kus 1,000

í Í3 | M 358892060 chránič proudový 4pólový OFI 40/4/030 typ AC kus 2,000

114 t M R-VC Vypínači cívka napěťová
kus ^ 7,000

1151 K |7401-P

Přepojeni stávajícího přívodního kabelu do
R.4.100 za nový včetně dodávky nožových kpl 1,000

116, K 746211150
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v kus 10,000

1171 K R-Z
vysekání drážky pro přívodní kabel včetně

ypdnir.kého zaDravení (délka cca I0m)
kpl ooo

xA/iRn . RuHnx/a ř 7-17-D1/450-ESO Dřístřešek

kpl
118 K R-721-02 Zhotovení protokolu o odstraněni zavady

119 « R741-3 Montáž rozbočovacich krabic
kus 1 1,000

120' M 34571563

rozvodka krabicová ABÓX s víčkem a

svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 kus

mm2. D 103 mm x 50 mm

7,000

121, K 744431100
iMontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg m 15,000

122 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5mm2 m 75,000

|123 K 741110002
Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 m 10,000

124 M 34571094
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 28,6/32

m 70,000

1251 K 1741371004
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní

přisazené 2 zdroje s krytem
kus 1,000

726 M 34814452
svítidlo zářivkové stropní prachotěsné, IP65,

elektronický předřadník, 2x58W
kus 7,000
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