
IV Č PRA A 2

MC02P004Z1K5
Veřejná zakázka č. OM1-01/23/2021 s názvem

ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu střechy

SMLOUVA O DÍLO č. /£&£'//t/OW/<>í/s

I. SMLUVNÍ STRANY:
Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2
IČO: 000 63 461
DIČ: CZ 00063461
Zastoupený: ve věcech smluvních: Jan Korseska, místostarosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha, č. účtu: 27-2000758339/0800
Tel: 236 044 247 (oddělení investic)

Zhotovitel: 4DS, spol. s r.o.
Zapsaný: Městský soud v Praze, C 84838
Sídlo: Nad motolskou nemocnicí 1044/16, 169 00 Praha 6
IČO: 26478196
DIČ: CZ26478196
Zastoupený: Mgr.A. Milan Hakl, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 174259397/0300
Tel.:

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. 

Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění 

předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí 

a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě 
stanovených.

3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně 
zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle 
ust. § 2615 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále též jen „občanský zákoník").

III. PŘEDMĚT DÍLA
„ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu střechy"
Zhotovitel se zavazuje provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební 
povolení/ohlášení (příp. DÚR, za předpokladu, že pro navržené řešení bude nutné) a pro výběr 
zhotovitele stavby, včetně výkazů výměr, technické a kvalitativní specifikace navržených 
dodávek a materiálů a včetně položkových rozpočtů, v rozsahu a způsobem stanoveným v této 
smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na
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jehož základě je tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky 
č. OMI-OI/23/2021 s názvem „ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu střechy". 
Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené 
a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná 
oprávnění, zejm. oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými 
v souladu s platnými právními předpisy. V průběhu realizace projektové dokumentace (PD) 
budou jednotlivé části konzultovány se zástupcem objednatele. Předmět díla zahrnuje i 
potřebný inženýring pro zajištění stavebního povolení/ohlášení (ÚR). Vše dle následujících 
požadavků:

1. Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení bude vypracována na podkladě výzvy 
k této VZMR, vlastního zaměření a měření a vlastního návrhu odsouhlaseného objednatelem.

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (ÚR) bude provedena v rozsahu 
přílohy č. 1, vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby musí být zpracovaná v rozsahu přílohy č. 
2, vyhlášky č.499/2006 Sb. a natolik podrobně, že umožní sestavení detailního výkazu výměr 
pro zpracování položkového rozpočtu v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. Bude zpracován oceněný a slepý položkový rozpočet stavby se 
správně zadanými a funkčními vzorci. Ve slepém položkovém rozpočtu budou zpracovány 
funkční vzorce, a pro potřeby objednatele i kontrolního oceněného položkového rozpočtu.

4. Cena za dílo bude zahrnovat provedení potřebných stavebně technických průzkumů, potřebná 
zaměření a ověření současného stavu objektu, včetně připomínek v návaznosti na vnitřní 
dispozici objektu.

5. Zhotovitel zajistí projednání PD se všemi dotčenými orgány státní správy a organizacemi, dle 
požadavku Odboru výstavby městské části Praha 2, zapracování jejich stanovisek a podmínek 
do projektové dokumentace, zejména bude plně respektovat podmínky odboru OPP Magistrátu 
hl. m. Prahy, přičemž zhotovitel zajistí konzultace s Národním památkovým ústavem pro Prahu 
a Střední Čechy a případné připomínky vyplývající z vyjádření do projektové dokumentace 
zapracuje. Následně zhotovitel zajistí vypracování a podání žádosti o stavební povolení včetně 
vyřízení nabytí právní moci po jeho vydání/ohlášení, dále zajistí podání žádosti o kolaudační 
rozhodnutí včetně nabytí právní moci po jeho vydání (inženýring)/kolaudační souhlas.

6. Projektová dokumentace včetně výkazu výměr bude odevzdána v 5-ti vyhotoveních tištěné 
formě a v počtu 2 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD. Oceněné položkové rozpočty 
budou odevzdány v tištěné i elektronické podobě v počtu 2 vyhotovení. Neoceněné rozpočty 
budou odevzdány v elektronické podobě na CD/DVD v počtu 2 vyhotovení.

7. V zadávacím řízení k veřejné zakázce, ve kterém bude projektová dokumentace, 
jejíž vypracování je předmětem této smlouvy, součástí zadávací dokumentace, bude zhotovitel 
bezodkladně zpracovávat dodatečné informace k zadávacím podmínkám, pokud se budou týkat 
této projektové dokumentace a zúčastnit se v rámci zadávacího řízení prohlídky místa plnění 
s účastníky.

8. Zhotovitel se bude účastnit jednání jako přibraný poradce nebo jako člen hodnotící komise 
ustanovené k výběru dodavatele stavebních prací podle projektové dokumentace, 
jejíž vypracování je předmětem této smlouvy.

9. Zhotovitel bude vykonávat činnost autorského dozoru od začátku do ukončení realizace 
stavebních prací v rozsahu odpovídajícím charakteru stavby. Činnost autorského dozoru bude 
vykonávána od začátku realizace stavebních prací do nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.
Jedná se zejména o tyto činnosti:
- součinnost s odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele díla prováděného podle 
projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy po celou dobu provádění
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stavebních prací:
- kontrola kompletního dodržení projektové dokumentace,
- navrhování a koordinace případných změn a dílčích úprav projektové dokumentace,
- navrhování detailů řešení při realizaci díla,
- účast na vybraných kontrolních dnech a koordinačních jednáních stavby.

10. Zhotovitel vypracuje plán BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 
591/2006 Sb.

11. Zhotovitel zajistí kolaudaci.

IV. VYMEZENÍ LHŮT, PODMÍNKY A MÍSTO PLNĚNÍ
1. Termín zahájení: po uzavření a převzetí smlouvy.
2. a) Ukončení 1. uzlového bodu, tj. předání dokumentace pro stavební povolení/ohlášení (příp.

DÚR) do 90 kalendářních dnů od termínu zahájení prací. Zhotovitel protokolárně předá 
objednateli projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení v tištěné podobě v 
počtu 1 vyhotovení a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení,

b) Součástí 1. uzlového bodu je také získání kladného stanoviska s DOSS- Odborem památkové 
péče Magistrátu hlavního města Prahy.

3. Ukončení 2. uzlového bodu, tj. pravomocné stavební povolení/ohlášení (příp. DÚR), včetně 
zajištění vyjádření DOSS a zajištění stavebního povolení do 150 kalendářních dnů od uzavření 
smlouvy za předpokladu dodržení zákonných lhůt všech DOSS. Zhotovitel protokolárně předá 
objednateli:
- originál stavebního povolení s razítkem nabytí právní moci/ohlášení,
- kompletní projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení/ohlášení (příp. DÚR) se 
zapracovanými podmínkami stavebního povolení do PD v tištěné podobě v počtu 1 vyhotovení 
a v elektronické podobě na CD v počtu 1 vyhotovení.

4. Ukončení 3. uzlového bodu, tj. vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro výběr 
zhotovitele stavby ve formě a počtech dle čl. III/6 této smlouvy v termínu (dle nabídky) do 45 
kalendářních dnů po nabytí právní moci stavebního povolení/ohlášení (příp. DÚR).

5. Ukončení 4. uzlového bodu, tj. autorského dozoru dojde nabytím právní moci kolaudačního 
rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k předmětné stavbě.

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu střechy
Cena bez 

DPH
v Kč

DPH
v Kč

Cena s 
DPH
v Kč

Fakturovaná částka po splnění 1. a) uzlového bodu (15 % z celkové částky) 42.700,- 8.967,- 51.667,-

Fakturovaná částka po splnění 1. b) uzlového bodu (10 % z celkové částky) 28.500,- 5.985,- 34.485,-

Fakturovaná částka po splnění 2. uzlového bodu (30 % z celkové částky) 85.500,- 17.955,- 103.455,-

Fakturovaná částka po splnění 3. uzlového bodu (35 % z celkové částky) 99.800,- 20.958,- 120.758,-

Fakturovaná částka po splnění 4. uzlového bodu (10 % z celkové částky) 28.500,- 5.985,- 34.485,-

Celková cena 285.000,- 59.850,- 344.850,-

2. Bude prováděna dílčí fakturace na základě splnění uzlových bodů harmonogramu. Každá dílčí 
faktura bude doložena rozpisem provedených prací vztahujících se k příslušnému uzlovému 
bodu.
Splatnost faktur (daňových dokladů), doložených potvrzeným zápisem o splnění uzlových bodů, 
je 30 dnů od doručení objednateli.

3. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě
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se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či 
oprávněně vystavené faktury.

4. Vztahuje-li se na dodávky a služby při plnění této smlouvy režim přenesení daňové povinnosti 
podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 
s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA dle sdělení ČSÚ 
platného od 1. 1.2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.

5. Dílčí faktury i konečná faktura budou zpracovány ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli 
na adresu: městská část Praha 2, nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2.

6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku 
porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží 
zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.

7. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, 
že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným 
na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace 
učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky 
odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, 
popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění 
takto provedené objednatelem za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na 
povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-ii takto 
možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty 
z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. 
Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, 
plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel dále není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou 
ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO PŘÍPAD NESROVNALOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH V DOKUMENTACI
1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že:

a) kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu,
b) výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 

ke stejnému datu,
c) textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
d) úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech,
e) popisy na výkresech mají přednost před popisy v rozpočtech,
f) požární zpráva má přednost před všemi ostatními zprávami,
g) výměry spočítané z výkresů nemají přednost před výměrami v rozpočtech.

2. Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost 
před dokumentací dřívějšího data.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Za vadu se považuje rovněž skutečnost, že v rozpočtu 
(výkazu výměr) schází položka, která vyplývá z výkresové či z jiných součástí projektové 
dokumentace, nebo je v rozpočtu uveden chybný počet měrných jednotek. Za vadu 
se považuje rovněž skutečnost, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr chybí plnění,
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které je nezbytné k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, že všechny navrhované 

komponenty na dodávky technologických zařízení budou v souladu s platnými předpisy a budou 
splňovat požadavky příslušných platných vyhlášek, nařízení a platných norem ČR.

3. Zhotovitel neprodleně zajistí doplnění dokumentace, informací, vyjádření dalších orgánů či jiné 
podklady, které si při stavebním řízení vyžádá stavební úřad. Rovněž tak je zhotovitel povinen 
reagovat na změny, které se vyskytnou během provádění stavby, v případě potřeby doplní za 
předem dohodnutou úplatu, jejíž sjednání musí být v souladu se závaznými právními normami, 
dokumentaci pro potřeby kolaudačního řízení.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro operativnost veškeré jemu dostupné podklady nutné 
k výkonu činnosti projektanta, zvláště pak veškerou dostupnou projektovou dokumentaci. 
Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor objektu, které budou dotčeny 
činností zhotovitele.

5. Zhotovitel zajistí plnění podmínek vyjádřených veřejnoprávními orgány a institucemi.
6. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které 

není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit 
objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení 
s dokončením díla či odstraněním vad a nedodělků.

7. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady při převzetí projektové dokumentace, 
ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí či kdy je bylo při zachování běžné péče 
možné zjistit. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při zjevné prohlídce 
díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných 
předpokladů.

8. Objednatel je oprávněn postoupit zákonné oprávnění k užití díla na třetí osobu a zhotovitel 
je povinen toto právo strpět v souladu s § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (autorský zákon).

Vlil. ZÁRUKA ZA DÍLO
1. Zhotovitel přebírá záruku za dodané dílo po dobu 60 měsíců od předání díla objednateli. Záruka 

se nevztahuje na úpravu díla nebo jeho části během trvání záruční lhůty vyvolané změnou 
závazných právních předpisů a technických norem po řádném vyhotovení a předání díla dle této 
Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje případné úpravy díla nebo jeho části během trvání záruční 
doby vyhotovit na základě předem dohodnuté ceny a v termínu dohodnutém oběma smluvními 
stranami.

2. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po předání díla nebo po odstranění 
předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka posléze týká.

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich 
oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě 
sjednané s objednatelem, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a 
nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.

4. Pro případ, že zhotovitel neodstraní ani po druhém oznámení uplatněné vady nebo nedodělky, 
objednatel je oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému 
subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli.
Zhotovitel nebude odpovědný (ledaže škodu způsobí):
- za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel 

ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto 
nevhodnost objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

- za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

- za prodlení, opomenutí a škody způsobené objednatelem.
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Pro případy uvedené v tomto odstavci se termín dodání projektové dokumentace adekvátně
prodlouží.

IX. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA
1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla.
2. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:

- umožní vstup do prostor stavby oprávněným pracovníkům zhotovitele pověřeným výkonem 
autorského dozoru, jeho odpovědný zástupce ve věcech technických se bude 
v případě potřeby zúčastňovat na písemné vyzvání zhotovitele (postačující je v tomto případě 
i výzva faxem nebo elektronickou poštou) koordinačních jednání při zpracování dokumentace, 
případně při jednáních s orgány státní správy. Přesný termín jednání bude vždy stanoven 
na základě vzájemné dohody určených zástupců obou smluvních stran,
- zabezpečí součinnost příslušných pracovníků objednatele.

3. Termíny plnění stanovené časovým harmonogramem mohou být bez postihu zhotovitele 
prodlouženy:
a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti 

vyplývající z této smlouvy,
b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, jinými objektivními překážkami, které 

nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat a jejichž vznik zhotovitel 
nezavinil,

c) jestliže nebyl zhotoviteli umožněn přístup do prostorů, kterých se projektová dokumentace 
týká.

d) jestliže při projednání s DOSS nebyly dodrženy zákonné lhůty ze strany těchto orgánů, lhůta 
se pak prodlužuje o stejný počet kalendářních dnů, o který bylo projednání delší nad zákonné 
lhůty. Dodavatel je však povinen objednateli řádně prokázat takové prodloužení.

e) v případě požadavků na změny vyvolané objednatelem.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
5. Objednatel není povinen převzít dílo, je-li dokončeno před termínem sjednaným ve smlouvě.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v této smlouvě a v případě, že 

nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele, která by mohla mít dle názoru 
objednatele za následek nesplnění díla včas nebo řádně, a to písemným oznámením doručeným 
zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 15 dnů nebo je v prodlení 
s pokračováním prací, které přerušil jednostranně nebo na základě dohody s objednatelem, 
o více než 15 dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení prací,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 dní,
c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 

zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu se zadáním objednatele,
e) zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla nebo jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu objednatele,
f) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
g) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 

v prodlení s plněním smluvních povinností,
h) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 

o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit.

Jestliže je v době před splatností pozastávky podán insolvenční návrh, který se týká zhotovitele, 
zaniká právo zhotovitele na úhradu pozastávky. Sjednává se, že částka odpovídající výši 
pozastávky ke dni podání insolvenčního návrhu představuje slevu z ceny díla, kterou zhotovitel
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poskytuje objednateli.
Ustanovení předchozího odstavce neplatí, jestliže soud insolvenční návrh pravomocně zamítne 
z jiného důvodu než pro nedostatek majetku nebo řízení o návrhu skončí, aniž by 
o něm soud věcně rozhodl, anebo jestliže soud rozhodne o jiném způsobu řešení úpadku 
než prohlášení konkursu. Ustanovení předchozího odstavce dále neplatí ani v případě, 
že před prohlášením konkursu právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniklo započtením 
se vzájemnými peněžitými pohledávkami objednatele,
i) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit
j) v průběhu provádění díla nastane skutečnost, která by způsobila zmaření účelu díla, tj. 

zejména vydání pravomocného stavebního povolení (zejména v případě nesouhlasného 
stanoviska DOSS - např. Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy apod.).

2. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle čl. X, musí být převzato dílo v rozpracované podobě ke dni 
odstoupení a zhotoviteli uhrazena odpovídající rozpracovanost ke dni, kdy se o odstoupení 
dozvěděl. Současně s předáním rozpracovaného díla udělí zhotovitel objednateli autorský 
souhlas s následným nakládáním s tímto dílem dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur 
po dobu delší než 60 dní.

4. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněno písemnou formou a nabývá účinnosti dnem 
doručení tohoto dokumentu druhé smluvní straně, nestanoví-li smluvní strana, jejímž projevem 
vůle se Smlouva zrušuje, v listině o odstoupení den pozdější.

XI. SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s plněním sjednaných uzlových bodů zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo ceny bez DPH, za každý den 
prodlení.

2. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 
objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit 
v důsledku vyšší moci nebo z důvodů uvedených v čl. IX/3 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení povinnosti stanovené v čl. III./3 nebo III./7 této 
smlouvy, tj. že projektová dokumentace nebude zpracovaná tak, aby odpovídala požadavkům 
vyplývajícím ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v čl. VII., zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % smluvní ceny bez DPH.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr bude 
chybět plnění, které je nezbytné k provedení díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
2 % smluvní ceny bez DPH.

6. Za každý započatý den, ve kterém nebyly zaplaceny řádně a včas finanční prostředky 
za příslušné druhy plnění ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu 
ve výši 0,2% smluvní ceny bez DPH.

7. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody v plné výši.

8. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, 
proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

9. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností 
a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá 
vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty a k úhradě náhrady škody.

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Tato smlouva je vyhotovena v 5 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 

obdrží 2 stejnopisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
3. Originály všech dokumentů, výkresů, skic, specifikací a zpráv bude zhotovitel řádně archivovat
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nejméně po dobu záruční doby. Zhotovitel poskytne v tomto období po splnění předmětu 
smlouvy objednateli kopie těchto dokumentů za úhradu přímých nákladů spojených s pořízením 
těchto kopií.

4. Vyšší mocí se v případě této smlouvy rozumí živelní pohroma, terorismus s prokazatelným 
vlivem na plnění předmětu zakázky, válečný stav ČR, zásadní zásah orgánů EU, statní správy, 
samospráv.

5. Případné změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze tehdy, pokud byly sjednány 
postupem v souladu se ZZVZ, písemnou formou a podepsány oběma smluvními stranami. 
Smluvní strany výslovně vylučují možnost změny podmínek této smlouvy ústní nebo jakoukoliv 
jinou formou, než formou uvedenou v tomto odstavci. Obě smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva nebyla uzavřena v tísni a za mimořádně či jednostranně nevýhodných podmínek.

6. Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejnění v 
registru smluv, které zajistí Praha 2. Zhotovitel bere na vědomí, že Praha 2 je povinným 
subjektem ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že v důsledku tohoto svého postavení je povinna na žádost 
poskytnout informace o skutečnostech uvedených v této smlouvě, resp. o samotném jejím 
uzavření. Dále společnost souhlasí s tím, aby smlouva a případné dodatky této smlouvy byly v 
plném rozsahu zveřejněny na webových stránkách určených Prahou 2, resp. na profilu 
zadavatele a dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uděluje svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti předáním 
podkladů vázaných k zajištění činnosti dle čl. Ill a za předpokladu jejího uveřejnění v registru 
smluv v zákonné lhůtě.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
1. Krycí list nabídky
2. Doklad o autorizaci zhotovitele

V Praze dne: 24. 05. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr.A. Milan Hakl, jednatel společnosti

Za OP: Mgr. Jan Bureš
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. KRYCÍ LIST NABÍDKY

Účastník: 4DS

IČ: 26478196

DIČ: CZ26478196

Sídlo účastníka: Nad Motolskou nemocnicí 1044/16, 16900 - Praha 6

Jméno a příjmení osoby 
oprávněné jednat jménem 
účastníka:

Mgr.A. Milan Hakl

Název veřejné zakázky: ZŠ Jana Masaryka 21/400 - PD na opravu střechy

Číslo zakázky: OMI-OI/23/2021

Cena bez DPH v Kč 285.000

DPH 59.850

Celková cena včetně DPH v Kč 344 850

Datum: 10.5.2021 4DS ,sPol. s r.o.
Nad iiiotolsltou namocnfel
SS*6-'**'
Ojá: C22647819S

Mgr.A. Milan Hakl
Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za účastníka, otisk razítka

Příloha č. 3
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OSVĚDČENÍ o autorizaci

'Wéěěíž,

ÉIIP
m

■y

ČESKA KOMORA 
ARCHITEKTŮ

udéluje

Mgr. A. Milanu Haklovi

ródnč ěislo;

AUTORIZACI
- .

s právem používat označení

AU UORIZOVANV ARCHITEKT

- ' ^

a s právenv j^uživat razřtlw se státním znakem
- v'

a zapisuje jej/ji pod pořadovým číslem
02 996

do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů

004196

^


