

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
Mobil:
E-mail:
Datum: 1.6.2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava – Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ:CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme úpravu plochy pro kontejnerové stání dle zaslané projektové dokumentace v žst. Bohumín (IC6000385305) , dle nabídkového listu č. 130//2021 .

Kontakt:

Dohodnutá cena: 573.968,53 Kč

Termín: do 30.6.2021
zadatelná činnost

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 130/2021

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	130/2021		
Název majetku	Bohumín, výpravní budova	inventární číslo	IC6000385305
zahájení prací	01.06.2021	ukončení prací	30.06.2021

popis prací

Úprava plochy pro kontejnerové stání dle projektové dokumentace.
Zpracování prováděcího položkového rozpočtu.

Termín: 06/2021

Přílohy: projektová dokumentace

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	viz položkový rozpočet, příloha 2					
	SOUČET VRN					
	Hlavní stavební výroba					
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
	SOUČET HZS				0,00	
	Pomocná stavební výroba					
	viz položkový rozpočet, příloha 1					
					0,00	
					0,00	
	SOUČET PSV					
	PŘIRÁŽKA/SLEVA					
	Cena za zakázku celkem				573 968,53	

za zhotovitele vyhotovil

dne

31.05.2021

podpis

razítko

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 130
Stavba: 130 Bohumín, výpravní budova

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 130

Stavba: 130 Bohumín, výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Zpevněné plochy
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
02	Oplocení plochy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

130 Bohumín, výpravní budova

Objekt:

01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2		15,000	
2	K	112201101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus		1,000	
3	K	113201111	Vytrhání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých	m		3,500	
4	K	122251102	Ódkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3		79,100	
5	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3		79,100	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3		79,100	
7	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		5,000	
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3		36,900	
9	K	181111121	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2		184,300	

D 4 Vodorovné konstrukce

10	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku	m2		36,900	
----	---	-----------	---	----	--	--------	--

D 5 Komunikace pozemní

11	K	561121111	Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo vylepšovacieho materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm (40 mm)	m2		184,300	
12	M	58343930	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 16/32</i>	t		5,700	
13	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2		184,300	
14	K	596211120	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do	m2		184,300	
15	M	59245015	<i>dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní</i>	m2		184,300	
16	K	596212232	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny C, pro plochy př	m2		184,300	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,250		
18	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	30,250		
D		997	Přesun sutě				
19	K	997221141	Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	5,000		
20	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	5,000		
21	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,000		
22	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	5,000		
23	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,000		
D		998	Přesun hmot				
24	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	5,000		
D		000	Cena za oplocení (samostatná cenová nabídka)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

130 Bohumín, výpravní budova

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

- D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
- D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
- D VRN3 Zařízení staveniště

1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000		
2	K	012002000	Geodetické práce - vytyčení a zaměření stavby, zápis do katastru	soubor	1,000		
3	K	033103000	Připojení energií - elektrocentrála	kpl.	1,000		
4	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl.	1,000		
5	K	034303000	Dopravní značení	ks	1,000		
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl.	1,000		

- D VRN9 Ostatní náklady

7	K	090001000	Ostatní náklady - průběžný úklid	Kpl.	1,000		
---	---	-----------	----------------------------------	------	-------	--	--

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

130 Bohumín, výpravní budova

Objekt:

02 - Oplocení plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	14,000
---	---	-----------	--	---	--------

D 2 Zakládání

2	K	272321411	Základové klenby ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,446
3	K	272361221	Výztuž základových klenb betonářskou ocelí 10 216 (E)	t	0,050

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	14,000
5	M	55342152R	plotový sloupek pro svařované panely 3D profilovaný, jeří 60x40 PVC zelený	kus	14,000
6	M	M1	přichytka na sloupek	ks	64,000
7	K	348171146	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,5 do 2,0 m	m	26,750
8	M	DRX.GP750008R	Svařovaný panel poplastovaný 3D, výška 173cm, PVC zelené	m	26,750
9	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 6,0 m2 do 9,0 m2	kus	1,000
10	M	M2	brána plotová jednokřídlá posuvná Pz cca 4000x1730mm	kus	1,000

D 998 Přesun hmot

11	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	4,306
----	---	-----------	--	---	-------

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

12	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	24,000
----	---	---------	--------------------------------	-----	--------

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 130

Stavba: 130 Bohumín, výpravní budova

Objekt: 01 - Zpevněné plochy a oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	1,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	3,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1542177

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9ff49a06-dd24-4b75-8fc9-17b9ad76f4f7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.06.2021 10:07:04



874032fb-e393-44fa-80b5-e18130cd0005