
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004658 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 210097

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název veřejné zakázky: Dálnice Dl v úseku MUK Kývalka -  MUK Holubice, oprava mostů -

technická studie

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)
s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 1558
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost 
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
B, vložka 4477
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 33954
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 8917
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 O strava-Vítkovice
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zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl 
C, vložka 9104
společník společnosti s názvem „Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“
(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 
poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu 
a členění:

-  zpracování projektové dokumentace a zajištění projednání pro technickou studii návrhu 
nezbytných oprav mostních objektů k zajištění jejich provozuschopnosti do realizace 6-ti 
pruhové dálniční komunikace v úseku MUK Kývalka -  MUK Holubice.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými 

Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu 

podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou 

„Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU- 
003737 uzavřenou dne 20.5.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb 
v Kč

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena 
Služeb v Kč

včetně DPH

4 756 725,- 998 912,- 5 755 637,-

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
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3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 
uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za 
skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních 
podmínek Rámcové dohody) j e

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
Zahájení plnění a dokončení služeb: viz. příloha č. 1

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ČR, Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 
Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku 
smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení 
a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro 
řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany 
tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: - 
—. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci 
stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace 
veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a 
Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec 
stanovený v Rámcové dohodě): —.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti 
ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 
00 Brno.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a 
postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
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Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto 
povinností Zhotovitele: —.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: viz. příloha č. 
1, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu dle přílohy č. 1.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na 
tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování 
osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran 
tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně 
závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno
k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 
adresu dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno
e-mail: 
k rukám:

Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu),
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a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

, Digitálně podepsal

D a tum : 2021.05.27 
08:1 3:24 +02 '00 '
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Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Dálnice D1 v úseku MÚK Kývalka - MÚK Holubice, oprava mostů -  technická studie

1. Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění projednání pro 
vypracování technické studie návrhu nezbytných oprav mostních objektů k zajištění jejich 
provozuschopnosti do realizace 6-ti pruhové dálniční komunikace v úseku MUK Kývalka -  
MUK Holubice. Mostní objekty byly rozděleny do třech etap s ohledem na stavební stav a 
zatížitelnost mostů.

Rozdělení mostů do jednotlivých etap je následující:

1. etapa mostních objektů, kategorie 5 s nevyhovující zatížitelností 

Staničení:
190,074 D1-226.1 a D1-226.2 Most přes dálnici na západním přivaděči 
190,984 D1-227..1 a D1-227..2 Dálniční most přes silnici a potok 

Celkem 4 mosty.

2. etapa mostních objektů, kategorie 5 s vyhovující zatížitelností 

Staničení:
192,695 D1-230..1 a D1-230..2 Dálniční most přes polní cestu 

Celkem 2 mosty.

3. etapa mostních objektů, většinou kategorie 3 a 5

3.1 studie bez přepočtu zatížitelnosti 

Staničení:
194,221 D1 -231.2 Zaklenutí Leskavy v křižovatce
196,750 D1-237.1 a D1-237.2 Mosty na větvi křižovatky Brno - jih
197,767 D1-240..1 a D1-240..2 Dálniční most přes trať ČD a silnici
200,709 D1-242..1 a D1-242..2 Dálniční most přes železniční trať
201,034 D1-243..1 a D1-243..2 Dálniční most přes ulici Řipskou
203,449 D1-245..1 a D1-245..2 Dálniční most přes větev křižovatky a silnici II/430

3.2 studie s přepočtem zatížitelnosti na základě objednatelem zpracovaného doplňkového 
diagnostického průzkumu

Staničení:

196,534 D1-236..1 a D1-236..2 Dálniční most přes dálnici D2 
196,750 D1-237..1 a D1-237..2 Dálniční most přes řeku Svitavu 
197,139 D1-238..1 a D1-238..2 Dálniční most přes silnici I/51 

Celkem 17 mostů.



Kategorie odpovídají dělení mostů dle Záznamů z projednání stavebního stavu mostů 
uskutečněných v průběhu roku 2020.

Zahrnutí mostů do jednotlivých etap bude upřesněno při vstupním jednání a je možné jej upravit 
na základě doplňujících informací.

Zbývající mostní objekty úseku D1 MÚK Kývalka - MÚK Holubice nebudou do studie 
zahrnuty, řešení jejich stavebního stavu je zahrnuto mj. v samostatných projektech.

Součástí díla jednotlivých etap je zejména:
• Prostudování výsledků DGN mostů a výpočtů zatížitelnosti.
• Vypracování studie a návrh opatření na základě výsledků DGN a výpočtu zatížitelnosti. 

Zejména s ohledem na:
- technickou proveditelnost (statika, detaily, prostorové možnosti, POV, DIO, nutný 

zábor, ...),
- naléhavost oprav s ohledem na stavební stav a zatížitelnost mostů a předpokládaný 

postup další degradace konstrukce,
- návaznost a využitelnost úprav/oprav mostu při následné výstavbě 6-ti pruhu,
- nároky na PD a IČ -  např. DÚR, DSP a z toho vyplývající časové náročnosti při 

projektování, projednávání a schvalování (hlavně IČ),
- možnostem DIO s ohledem na další stavby a opravy (zachování provozu 2+2) -  

možnost prostorového nebo časového konfliktu s dalšími stavbami nebo opravami.
• Návrh statického zesílení nebo jiných úprav mostů pro vyhovující zatížitelnost včetně 

statického výpočtu.
• Rámcový návrh POV etapy.
• Odhad investičních nákladů a posouzení ekonomické výhodnosti technického řešení 

například v porovnání s výstavbou nového mostu.

Součástí poskytovaných služeb je projednání technické studie za účelem stanovení nutného 
rozsahu inženýrské činnost při zpracování dokumentace v dalších stupních PD. Dále bude 
technická studie průběžně projednána s objednatelem a projektanty DUR a DSP jednotlivých 
staveb rozšíření D1 na šestipruhové uspořádání.

Součástí prací bude příloha PD, která stanoví:
• Časový návrh postupu „oprav“ mostů v rámci celého úseku Kývalka -  Holubice.
• DIO s ohledem na další mosty a úseky, případná koordinace s DIO během výstavby 6- 

ti pruhu, hlavně úseků D1-01191 C a D1-01191.A.

2. Technické podmínky:
Projektová dokumentace pro opravy mostů bude vypracována v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy ČR, Odborem 
pozemních komunikací pod č.j. 158/2017 -120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14.



srpna 2017, v platném znění, tj. včetně Dodatku č. 1 (2018) a Dodatku č. 2 (2019) a v souladu 
s Obchodními podmínkami „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu 
pozemních komunikací", číslo smlouvy 01PU-003737.

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni technická studie, rozsah bude 
přizpůsobený předmětu plnění.

3. Podklady, které dodavatel pro potřeby plnění obdrží od objednatele:
- záznamy z posledních HPM
- zprávy ze zpracovaných DGN
- výpočty zatížitelnosti
- RDS, DSPS všech mostů
- PD všech dosavadních rekonstrukcí
- PD rozšíření na 6-ti pruh v aktuálním stupni + přístup k projednávaným konceptům dalších 
stupňů

4. Doba plnění:

• Zahájení prací: na výzvu objednatele
• Dokumentace technické studie 1. etapa: Nejpozději do 12 týdnů od výzvy k zahájení 

prací
• Dokumentace technické studie 2. etapa: Nejpozději do 20 týdnů od výzvy k zahájení 

prací
• Dokumentace technické studie 3. etapa: Nejpozději do 52 týdnů od výzvy k zahájení 

prací
Výsledky doplňkového diagnostického průzkumu mostů etapy 3.2 předá objednatel 
zhotoviteli nejpozději do 25 týdnů od výzvy k zahájení prací.

5. Fakturace:
Fakturace bude po odevzdání dílčích částí plnění.

dílčí činnost C -  1. etapa - stavba Dl 01191.B: ISPROFIN- 500 125 0002 
dílčí činnost D -  2. etapa - stavba Dl 01191.B: ISPROFIN -  500 125 0002 
dílčí činnosti E -  3. etapa + A + B -  stavby Dl 01191.B, Dl 01191.A, Dl 01311: 
ISPROFIN-500 125 0002

6. Výstupy plnění
Projektová dokumentace 5x v listinné podobě a 5x v digitální podobě.
Elektronická podoba dokumentace bude zpracována v uzavřeném formátu (pdf v neuzamčené 
verzi pro možnost provádět nad těmito soubory základní operace) a dále i v otevřených 
formátech (textová část -  word, excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči 
CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal:
Datum: 27.05.2021 i4:oo:zá+uz:uu Datum: 2021.05.27 

08:14:52 +0200'



Dálnice D1 v úseku MÚK Kývalka -  MÚK Holubice, oprava mostů -  technická studie

Technická pomoc

Cena TP celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

|cena TP celkem bez DPH_____________________________________________________________
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP TP
činnost hodin

A - Časový návrh postupu „oprav" mostů v rámci celého úseku Kývalka -  Holubice.

B -DIO s ohledem na další mosty a úseky, případná koordinace s DIO během výstavby 6-ti pruhu, hlavně 
úseků D1-01191C, A.

Celkem A + B
C - 1. etapa mostních objektů
2 mostní objekty, kot. 5, s nevyhovující zatížitelností 
Dl-226.1 o Dl-226.2 Most přes dálnici na západním přivaděči 
D1-227..1 a D1-227..2 Dálniční most přes silnici a potok
Prostudování výsledků DGN mostů.

Vypracování studie a návrh opatření na základě doporučení DGN a výpočtu zatížitelnosti.
Návrh statického zesílení mostů pro vyhovující zatížitelnost včetně statického výpočtu.

Rámcový návrh POV etapy.
Odhad investičních nákladů.
Projednání návrhů řešení během zpracování studie s objednatelem a projektantem DUR a DSP rozšíření na 
6-ti pruh.
Projednání variant se zainteresovanými organizacemi (IČ) z hlediska jejich realizovatelnosti a požadavků na 
PD-stačí DSP nebo musí být DŮR?
C -1. etapa - celkem
D - 2. etapa mostních objektů
1 mostní objekt, kot. 5, s vyhovující zatížitelností 
D1-230..1 a D1-230..2 Dálniční most přes polní cestu
Prostudování výsledků DGN mostů.
Vypracování studie a návrh opatření na základě doporučení DGN a výpočtu zatížitelnosti. V případě 
potřeby statické výpočty pro posouzení technického návrhu.
Rámcový návrh POV etapy.
Odhad investičních nákladů.
Projednání návrhů řešení během zpracování studie s objednatelem a projektantem DUR a DSP rozšíření na 
6-ti pruh.
Projednání variant se zainteresovanými organizacemi (IČ) z hlediska jejich realizovatelnosti a požadavků na 
PD -stačí DSP nebo musí být DŮR?
D- 2. etapa - celkem
E - 3. etapa mostních objektů
9 mostních objektů, většinou kot. 3 nebo 5
3.1 studie bez přepočtu zatížitelnosti 
D l-231.2 Zaklenutí Leskový v křižovatce
Dl-237.1 a Dl-237.2 Mosty no větvi křižovatky Brno - jih
D1-240..1 a D1-240..2 Dálniční most přes trať ČD a silnici
D1-242..1 a D1-242..2 Dálniční most přes železniční trať
D l-243..1 a D1-243..2 Dálniční most přes ulici Řipskou
D1-245..1 a D l-245.. 2 Dálniční most přes větev křižovatky a silnici 11/430
3.2 studie s přepočtem zatížitelnosti no základě objednatelem zpracované diagnostiky 
D l-236..1 a D1-236..2 Dálniční most přes dálnici D2
D1-237..1 a D1-237..2 Dálniční most přes řeku Svitavu 
D1-238..1 a D1-238..2 Dálniční most přes silnici 1/51
Prostudování výsledků DGN mostů
Vypracování studie a návrh opatření na základě doporučení DGN a výpočtu zatížitelnosti. V případě 
potřeby statické výpočty pro posouzení technického návrhu.
Rámcový návrh POV etapy
Odhad investičních nákladů
Přepočet zatížitelnosti
Projednání návrhů řešení během zpracování studie s objednatelem a projektantem DUR a DSP rozšíření na 
6-ti pruh
Projednání variant se zainteresovanými organizacemi (IČ) z hlediska jejich realizovatelnosti a požadavků na 
PD -stačí DSP nebo musí být DŮR?
E - 3. etapa - celkem
celkem hodin (A+B+C+D+E)
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH 4 756 725

) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši



Digitálně podepsal

V Ostravě

Datum : 2021.05.27 
08:15:54 +02'00'

osoby oprávněné podepisovat nabídku 

Podpis

Digitálně podepsal:
Datum: 27.05.2021 14:55:38+02:00



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004658 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Dálnice D iv  úseku MUK Kývalka -  MUK Holubice, 
oprava mostů -  technická studie“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit

JG K  advokáti v. o. s. IČO: 07536941

28. října 438/219 
709 00 Ostrava-M ariánské Hory

Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu odborného 
personálu -  osoby poskytující 
právní poradenství „právník“

TECHNICKÉ SLUŽBY  
OCH RANY O VZDUŠÍ 
O STRAVA spol. s r.o.

IČO: 49606123

Janáčkova 1020/7 
702 00 Ostrava-M oravská Ostrava

Zajištění projekčních prací a 
činností v  oboru rozptylové studie, 
činnost osoby zajišťující odbornou 
způsobilost při zpracování 
rozptylových studií.

Zpracování rozptylové studie 
případně aktualizace a prověření 
rozptylové studie

Ing. arch. Jindřich K aněk Zajištění kom plexních projekčních 
prací v  oboru pozem ních staveb

PUTTNER, s r.o. IČO: 25552953

Šum avská 416/15 
602 00 B m o

Zajištění kom plexních projekčních 
prací v  oboru technologická 
zařízení staveb, především  
vypracování dílčích částí 
projektové dokumentace řady 400 
a technicko-konzultační 
součinnost
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G B-geodezie, spol. s r.o. IČO: 26271044

Tuřanka 1521/92b 
627 00 Brno

Zajištění kom plexních 
zem ěm ěřičských činností 
v  rozsahu geodetického 
polohopisného a výškopisného 
zaměření, ověřování výsledků, 
součinnost při ověření záborového 
elaborátu, vypracování 
geodetického koordinačního 
výkresu, technicko-konzultační 
součinnost

Ekopontis s.r.o. IČO: 3866866

Cejl 43 
602 00 Brno

Zajištění kom plexních činností 
v  oboru posuzování vlivů stavby 
na životní prostředí, součinnost při 
koordinaci zpracovatelů 
podkladových studií, technicko- 
konzultační součinnost

M IK RO AREA, s.r.o. IČO: 25398865

N ákladní 436/30 
746 01 O pava - M ěsto

Zajištění činností v  oboru 
zeměměřické činnosti
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004658 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Morava -  RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)
vedoucí společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
IČO: 42767377
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Dálnice D iv  úseku MUK Kývalka -  MUK 
Holubice, oprava mostů -  technická studíe“, (dále jen zhotovitel"). tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci Smlouvy, „č. 03PT-004658“, 
(dále jen ,,služba“).

Funkce1 Příjmení1
osoba provádějící koordinaci celého
projektu -  HIP akce__________________
osoba provádějící koordinaci celého
projektu -  HIP akce__________________
osoba provádějící koordinaci celého
projektu -  HIP akce__________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
dopravní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
pozemní stavby_____________________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
mosty a inženýrské konstrukce_________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
mosty a inženýrské konstrukce_________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
mosty a inženýrské konstrukce_________
osoba zodpovědného projektanta v oboru
mosty a inženýrské konstrukce_________
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
technologická zařízení staveb__________

Jméno1
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osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství

l

osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství
osoba zodpovědného projektanta v oboru 
geotechnika
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící zeměměřické činnosti
osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
osoba provádějící posuzování vlivů na 
životní prostředí
osoba projektanta v oboru inženýrská 
geologie
osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činnosti
osoba zajišťující inženýrskou činnost
osoba poskytující právní poradenství 
„právník“ ______________________1_______________

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na 

veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací", 01PU-003737.
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VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004658objednatele

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004658 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002
Název související veřejné zakázky: Dálnice D1 v úseku MÚK Kývalka -  MÚK Holubice, oprava

mostů -  technická studie
Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“),
a

jméno/název: [doplní zhotovitel] 
se sídlem: [doplní zhotovitel]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci 
vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude 
doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen 
pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne
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Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

1 2

Digitálně podepsal:
Datum: 27.05.2021 14:55:06+02:00


