S M L O U V A   O   D Í L O  (dále jen „smlouva“)
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze

Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák – ředitel

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

(dále jen "objednatel")

a

Obchodní firma:.Prastar s.r.o.
sídlo:Na břehu 698/29
IČO: 26417626
DIČ: CZ26417626
bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená: Jednatelem a prokuristou společnosti   
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen "zhotovitel")
(dále společně jen „smluvní strany“)

t a k t o :

P R E A M B U L E

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
I.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Přeložka dálkového tepla u výstavby nového objektu – Knihovna Petřiny“ za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky výše uvedeného názvu zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“). 
2. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, nabídkou účastníka (zhotovitele), projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou projektantem SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., IČ: 06943187, se sídlem Bucharova 1314/8, Stodůlky, 158 00 Praha 5 (dále jen „projektová dokumentace“) a smlouvou o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení uzavřené mezi objednatelem a společností Veolia Energie Praha, a.s. dále jen „VEPA“) ze dne 26.2.2021jako výlučným vlastníkem rozvodného tepelného zařízení, která tvoří č. 4 této smlouvy.
3. VEPA je výlučným vlastníkem rozvodného tepelného zařízení, a to teplovodních rozvodů v topném kanálu (dále též „RTZ"), které je situováno na pozemku parc. č. 3477/206, v k. ú. Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762, a dále na pozemku parc. č. 3747/3, v k.  ú.  Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
4. Zhotovitel provede demontáž stávající části RTZ a přeložku RTZ do nové trasy na pozemku parc. č. 3477/206 , v k. ú. Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762 a dále na pozemku parc. č. 3747/3, v k.  ú.  Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
5. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo pro objednatele na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje bezvadné a úplné dílo převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.  
6. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný soupis prací), která je nedílnou součástí této smlouvy. 
7. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas zhotovené a předané dílo dle této smlouvy cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a zhotovené dílo převzít.

8. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za úplnost a správnost zadávacích podmínek.
II.
D O B A   P L N Ě N Í   A   O R G A N I Z A C E   V Ý S T A V B Y,  S T A V E N I Š T Ě
1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění je bezodkladně po podpisu této smlouvy. Termín zahájení plnění nastává dnem předání staveniště; staveniště bude protokolárně předáno zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy, ale k předání může dojít i dříve, dohodnou-li se tak smluvní strany. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě do 91 kalendářních dnů od předání staveniště. Dílo je předáno při dodržení požadavků uvedených v čl. VIII přílohy č. 4 této smlouvy. 
3. Lhůta pro provedení díla dle této smlouvy se prodlužuje v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc ve smyslu čl. XIII. této smlouvy.

4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem. 

5. Základní podmínky organizace výstavby, k jejichž splnění je zhotovitel povinen, jsou:

·     provádění bouracích, vrtacích a jiných hlučných prací bude prováděno dle hygienických předpisů a v souladu se stanoviskem HSHMP, které bylo vydáno k dokumentaci pro stavební povolení;
· zhotovitel si zajistí na svůj náklad veškeré potřebné energie pro stavbu, jako jsou elektrická energie, voda, slaboproudé rozvody pro komunikaci stavby apod.
· v 5-ti denním předstihu bude zhotovitel informovat objednatele o aktuálním plnění harmonogramu, který je přílohou smlouvy, popř. bude informovat na vyžádání ze strany pověřeného zástupce objednatele 
· vozidla budou respektovat předepsaná omezení od příslušných DOSS (Dotčených orgánů státní správy) a odsouhlasené dopravní trasy;
· zásobování a transport materiálu bude probíhat v denních hodinách tak, aby byl minimalizován dopad na obyvatele a uživatele stávajících objektů, které se nalézají v okolí staveniště.;
· objednatel požaduje důsledné dodržování požárních a bezpečnostních předpisů;
6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
7. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. 
8. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi a na přístupových cestách pořádek, čistotu a bezpečnost tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví a životech třetích osob.
9. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení, zejména pak tak, aby nebyl umožněn přístup nepovolaných osob na staveniště.
10. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
11. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
III.
C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. této smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Přeložka dálkového tepla u výstavby nového objektu – Knihovna Petřiny“, jako cena nejvýše přípustná a činí: 

       Základní cena bez DPH                 
   3.691.040.- Kč
       DPH 21 %                                                                 775.118.-Kč
 Cena celkem včetně DPH 
   4.466.158.-Kč

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována  tak, že po ukončení kalendářního měsíce předá zhotovitel objednateli daňový doklad včetně zjišťovacího protokolu odsouhlaseného technickým dozorem objednatele.
Předpokládaná dílčí fakturace je součástí aktuálního harmonogramu plnění. 

Provedený rozsah a cena dílčího plnění budou doloženy zjišťovacím protokolem, jehož součástí bude soupis provedených prací a dodávek v členění, dle specifikace v oceněném výkazu výměr. Jednotlivé položky k fakturaci budou vyjádřeny specifikací, jednotkovou cenou, provedeným množstvím, cenou za provedené množství a výslednou cenou, která bude po fakturaci zbývat a výslovným vyjádřením technického dozoru objednatele, zda je možné provedené položky vyfakturovat.
Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran, týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a IX. této smlouvy. 
2. Cena díla bude na základě dílčích faktur a konečné faktury objednatelem uhrazena až do výše 95 % dohodnuté ceny vč. DPH, kdy z každé dílčí faktury uplatní objednatel zádržné ve výši 5%. Pozastávka ve výši zbývajících 5% ceny bude objednatelem proplacena po řádném předání díla, a to na základě řádně vyplněného a podepsaného předávacího protokolu o předání díla 
3. Veškeré faktury budou doručeny elektronicky na e-mail osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických. Přílohou každé faktury bude zjišťovací protokol a soupis provedených prací, jakožto podklady pro kontrolu fakturované částky. 

4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

6. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

 -
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

 -
číslo smlouvy

 -
název stavby (díla), specifikace provedených prací
 -
předmět díla

 -
číslo faktury

 -
fakturovanou částku

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury

7.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

8. 
Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení díla musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. U prací neobsažených v nabídce bude provedena kalkulace jednotlivých prací s využitím ceníku volně dostupných, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníkách neuvedených činností.

9. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.  
IV.

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I   O B J E D N A T E L E

1.
Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště.
2.
Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru a koordinátora BOZP.

3.
Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky, vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla tak, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

4.
Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad 
a nedodělků a za zhotovené a zkolaudované dílo zaplatí cenu dle článku III. této smlouvy.

5.
Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat průběh plnění díla a vyžádat si od zhotovitele všechny dokumenty a informace podstatné pro toto plnění.   

V.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy a výchozími podklady objednatele, a to zejména bude dodržovat povinnosti a závazky určené pro stavebníka v příloze č. 4 této smlouvy a související s prováděním díla zhotovitelem.
3. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na provoz okolních objektů v souladu se zpracovanými Zásadami organizace výstavby.

4. Zhotovitel bude provádět denní úklid během realizace prací a zamezí nadměrnému úniku prachu a nečistot z pracovního prostoru do okolí.

5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
6. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele (kontrolní dny budou probíhat zpravidla 1x týdně). Bližší podmínky realizace kontrolních dnů jsou uvedeny ve čl. VII. této smlouvy.

7. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo pouze pomocí poddodavatelů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Změna poddodavatele je možná jen po předchozím písemném odsouhlasení objednatelem prostřednictvím osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.

VI.

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R

1.
Stavbyvedoucím zhotovitele je xxxxxxxxxxxxxx a zabezpečuje zejména tyto činnosti:

 a)
řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů

 b)
vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

 c)
provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

 d)
projednává změny projektu, materiálů a dodávek

 e)
projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

 f)
zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy
 g)   řídí průběh KZP zhotovitele, který přikládal k nabídce (kontrolní a zkušební plán)

2.
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí a příslušných právních předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3.
Vícepráce mohou být realizovány pouze na základě písemného souhlasu objednatele 
s jejich provedením. Na vícepráce bude proveden dodatek ke smlouvě. 
4.
Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor, zástupce projektanta pověřený autorským a technickým dozorem, koordinátor BOZP, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat 
a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem úplného dokončení díla.

5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6.  Výkon technického dozoru zajišťuje: Ing. Robert Navrátil, případně pověřený zástupce projektanta a také zástupce VEPA.
7. Technický dozor zejména:

a)
Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu 
a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

d)
Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

 e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

8.
Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

9.
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

10.
Zhotovitel je povinen předat při přejímacím řízení stavby (díla) objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle příslušných právních předpisů.

VII.
K O N T R O L A   A   K O N T R O L N Í   D N Y

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola plnění harmonogramu provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
8. Kontrolní dny se uskuteční v minimální četnosti dle čl. V. odst. 6 této smlouvy. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
9. Pro konání kontrolních dnů stavby zajistí zhotovitel vhodný prostor v místě stavby.
VIII.
P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

1.
Podmínky předání a převzetí díla upravuje čl. VIII přílohy č. 4 této smlouvy.
2.
O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména konstatování kvality provedených prací, provedení díla v požadovaném rozsahu a v požadovaném termínu 
a předání požadované dokumentace. 

3.
Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
4.
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.

 IX.
Z Á R U KY
1. Pro odpovědnost za vady a poskytnuté záruky se uplatní čl. IX přílohy č. 4 této smlouvy, které přejímá zhotovitel za objednatele.
X.

 P R O H L Á Š E N Í    Z H O T O V I T E L E 
1. 
Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči Objednateli v souvislosti s porušením povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty.

2.
Vznikne-li provedením díla zhotoviteli právo duševního vlastnictví k předmětu díla, poskytuje pro takový případ objednateli časově neomezenou licenci ke způsobu užití díla vyplývajícímu ze smlouvy, přičemž odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla.

XI.

P O J I Š T Ě N Í
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč. 
2. Doklad o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit zadavateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
XII.

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla ve lhůtě pro dokončení podle čl. II odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy neplatí v případě, že nedodržení tohoto termínu bylo způsobeno objednatelem nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení.
2. Za neoprávněné přerušení stavebních prací před jejich dokončením vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 3 dnů od okamžiku zahájení opravy způsobem uvedeným v čl. XVI. odst. 3 této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu a každý, byť jen započatý, den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osoby. Náklady takto vzniklé uhradí zhotovitel, resp. budou odečteny z pozastávky za vady a nedodělky. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých termínech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

5. Za zjištěnou nepřítomnost osoby odpovědného vedoucího stavby zhotovitele (osoba plně odpovědná za provádění prací na stavbě) nebo jeho pověřeného zástupce na staveništi, za zjištěné nedodržení pravidel BOZP na staveništi, za nepřístupný stavební deník v pracovní době vzniká zadavateli právo účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý takový zjištěný případ.

6. Za prodlení objednatele s placením díla či jeho části dle čl. III odst. 4 této smlouvy, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. V případě provádění díla poddodavatelem, který nebyl uveden v seznamu poddodavatelů a k jehož změně nedošlo způsobem podle článku V. odst. 7 této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každého takto zjištěného poddodavatele a každý případ zjištění porušení této povinnosti.

8. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení.
9. V případě, že zhotovitel zaviněně poruší povinnost při provádění díla a na základě tohoto porušení bude ze strany VEPA uplatněna bankovní záruka vůči objednatelovi ze smlouvy o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelovi veškeré finanční plnění plynoucí z uplatněné bankovní záruky. V případě souběhu nároků ze zajištění stejných povinností dle této smlouvy a ze smlouvy o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení se uplatní vyšší finanční nárok.
10.  Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. XII. této smlouvy, a to na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
12. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.
XIII.
V Y Š Š Í   M O C
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo 
v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události. Za vyšší moc se považují i opatření příslušných orgánů veřejné moci na území ČR souvisejících s pandemií koronaviru (COVID-19), které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které objektivně znemožňují provádění díla zhotovitelem řádně a včas.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. a odst. 2 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.
XIV.
O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínu realizace z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, 
že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než dva měsíce, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) byl prohlášen úpadek zhotovitele,

b) konkurs na zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
d) zhotovitel nezajistí povinnost být pojištěn po celou dobu provádění díla.
5. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, jestliže nastane vyšší moc uvedená v článku XIII. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečnosti uvedené v odstavci 5 tohoto článku smlouvy je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2 a 4 tohoto článku smlouvy nebo z důvodu uvedeném v odstavci 5 tohoto článku smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 tohoto článku smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XVI. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení OZ.

13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku smlouvy.

 XV.

O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem díla je od samého počátku VEPA. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx
     - ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx– jednatel




   xxxxxxxxxxxxxx - prokurista
     - ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx - stavby vedoucí
XVI.

   U S T A N O V E N Í   O   D O R U Č O V Á N Í
1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

3. Pro případ uplatnění záručních vad sjednávají smluvní strany doručování prostřednictvím telefonického nahlášení závady, popř. prostřednictvím e-mailu kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy, které bude následně potvrzeno písemně prostřednictvím e-mailu, přičemž zhotovitel je povinen nebo e-mailem obratem potvrdit objednateli přijetí nahlášení vady, ve kterém uvede čas a datum, ve kterém mu bylo doručeno, případně telefonicky sděleno, oznámení objednatele o vzniku reklamační vady. 
XVII.

 Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

1.
Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

2.  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
3.  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4.  Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5.  Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku XVII. odst. 8. této smlouvy. Smluvní strany jsou ode dne podpisu smlouvy jejím obsahem vázáné. 
7.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
8.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
9.  Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou.
10.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
11.  Přílohy:
č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný soupis prací)
č. 2 Harmonogram prací zhotovitele

č. 3 Čestné prohlášení o poddodavatelích zakázky s uvedením jejich identifikačních údajů a objemu jejich podílu na zakázce 
č. 4 Smlouva o provedení přeložky rozvodného tepelného zařízení mezi objednatelem a VEPA ze dne 26.2.2021 (volná příloha)
V Praze dne:                                     

    V Praze dne: 17.05.2021
Za objednatele:                                                  Za zhotovitele:

___________________                                 
________________________

Městská knihovna v Praze                                      Pawel Winkowski - prokurista
RNDr. Tomáš Řehák, ředitel
2

