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SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
STAVBY

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení OSNM
Lenka Pucová, referent oddělení správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelstvI policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

,
lenka.pucova@pcr.cz

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
ldentifikační číslo:
Daňové identifikační čIslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

SIEBERT + TALAŠ, spol. S r.o.
Bucharova 1314/8, 158 00 Praha 5
06943187
CZ06943187
UniCredit Bank a.s., Praha
1038752018/2700

ditel společnosti
ditel společnosti

Spis.zn. C 291808 vedená u Městského soudu v Praze

,,KŘP ÚSK - NECHRANICE - ÚPRAVY AREÁLU -
vypracování projektové dokumentace"



Článek l. Účel závazku
1. Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu za účelem:

a) zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci služebny kynologie v areálu
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, na p.č. 1231/8, k.ú. Březno u Chomutova,
stavba bez č. evidenčního a popisného (dále jen ,,areál objednatele") a s tím spojených
úprav objektu objednatele v rozsahu projektové dokumentace pro prováděni stavby
(DPS), a to včetně rozpočtu a výkazu výměr,

b) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr v rámci
všech souvisejÍcÍch veřejnoprávních řízeni a spolupráce zhotovitele k zajištění jejich
řádného průběhu,

C) použití zpracované projektové dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr při
případných soukromoprávních jednáních a z nich vzešlých závazků.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz
výměr a technická zpráva budou použity jako ob|igatorní, základní a stěžejní podkladový
materiál pro:
a) zadávací řízení pro rekonstrukci služebny kynologie včetně s tím souvisejÍcÍch dalších

zadávacích řízení,
b) samotné provedení realizace rekonstrukce služebny kynologie včetně s tím

souvisejÍcÍch prací.
3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplnění účelu této smlouvy provést

změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, zpracování rozpočtu a výkazu výměr,
a to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomi skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanovení
příslušných právních předpisů. Objednatel či jím pověřená osoba je oprávněna provádět
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty
autorského díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích
z výše uvedeného účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb
souvisejÍcÍch s naplňováním výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn
příslušné legislativy; zejména se může jednat o úpravy spočÍvajÍcÍ v technických
parametrech zateplení a použitých materiálů.

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. za účelem zřízenI
služebný kynologie, a tím k zajištění nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených
Policii CR právními předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a
veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek ||. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad, odpovědnost a

jako profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci na rekonstrukci služebny
kynologie v areálu objednatele včetně všech s tím spojených prací a úkonů v rozsahu
projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně rozpočtu, výkazu výměr a
technické zprávy (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno
v ČI. Ill. této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků,
požadavků poskytovatelů dotace a pokynů objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv
vad včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí a tuto
projektovou dokumentaci převést do vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele provedeni díla zhotoviteli umožnit,
poskytnout mu k jeho provedení obvyklou míru součinnosti a za řádně a včas provedené
a předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek, ve výši a v termínech touto
smlouvou sjednaných.
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Článek Ill. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plnění dle této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedeni dalších činností

potřebných pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke
sjednanému účelu (např. stavebně technický průzkum objektu objednatele a místa
rekonstrukce, podrobné zaměření dotčených prostor).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb., o územním

plánováni a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
b) výkazu výměr obsahujíchn soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, souvisejíckni
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr,

C) rozpočtu a kumu|ativního rozpočtu.
3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně

závazné předpisy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky dotčených
orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele, zejména však v souladu
s následujíckni závaznými právními předpisy a technickými normami:
a) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,
b) vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
C) vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a to včetně přílohy

č. 13 této vyhlášky,
d) vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezení předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr,

e) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu,

f) zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu,

g) zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích
vyhlášek k tomuto zákonu,

h) zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu
povolánI autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

i) vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
j) zákon č. 246/2001 Sb., o požární prevenci,
k) další aktuální právní a technické předpisy, vztahující se k předmětu plněni.

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě
porušení této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen použít ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny,
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu.
Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanoveni zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
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6 Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označeni původu, pokud
by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučenI určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.
Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést
specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů, současně však musí být
umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7. projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro rekonstrukci
služebny kynologie v areálu objednatele. Plánovanými stavebními úpravami v areálu
objednatele, jejichž podkladem bude projektová dokumentace, jsou zejména tyto stavební
úpravy:
a) rekonstrukce vnitřních prostor určené části stávajIcIch garáží v areálu spočÍvajÍcÍ

v přebudování na služebnu kynologie,
b) nové rozvody elektřiny, vody a ústředního topeni,
C) dobudování doprovodných objektů, splaškové kanalizace a nepropustné jímky na

tekutý odpad,
d) zřízeni spádované betonové odvodněné plochy pro umístění kotců se psy a odstavné

plochy u služebny,
e) zřIzení hromosvodové jímací soustavy a vsakovacích drén dešt'ové vody.

8. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 3 pracovních
dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem zIskávání
podkladů k provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění
díla.

Článek lV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je areál objednatele na adrese Krajské ředitelství policie

Ústeckého kraje, p.č. 1231/8, k.ú. Březno u Chomutova, stavba bez č. evidenčního
a popisného. Místem předání díla je Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor
správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad
Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění
nejpozději do 70 kalendářních dnů od uzavření smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace objednateli, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně
dph za každý, byt' i započatý, den prodlení.

3. projektová dokumentace bude předána v počtu 4 listinných vyhotovení a 2 vyhotovení na
CD (formát *.pdf, *.xls a *.dwg); částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě)
nebude objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. projektová
dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu bude objednateli v elektronické podobě
poskytnuta včetně zdrojových kódů umožňujÍcÍch jejich případné doplněni či úpravy.
Nenaceněný ,,výkaz výměr" zhotovitel předá ve formátu *.xls s uzamčenými buňkami a
vzorci, s poskytnutím přístupového hesla k možnosti otevření buněk. Dokumentace bude
zpracována rozsahem v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č.
230/2012 Sb. a dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

4. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovováni průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci
odborných pracovišť' objednatele - technik PO a BOZP, energetik, zástupce koncového
uživatele apod.). Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit
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aktuální verzi rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou
dokumentací obeznámit.

5. Objednatel je oprávněn v rámci konzultaci dle odst. 4 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy
a sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např.
dopracováni detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět
objednateli jeho dotazy na místě přímo v průběhu schůzky a v případě složitějších dotazů
je povinen je objednateli zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky,
na které byl daný dotaz objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou
adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky
objednatele vzešlé z konzultaci dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. V případě
nevhodných požadavků objednatele na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel
povinen objednatele na jejich nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové
dokumentace nezapracovat. V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného
požadavku trvat, je povinen pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace
písemně potvrdit. Za vady způsobené nevhodným požadavkem objednatele, na jehož
nevhodnost byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá.

7. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo bude vykazovat
vady (vady zjevné).

8. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 4 tohoto článku
smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a
to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

10. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu
poskytuje lhůta 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola
provedena. O výsledku kontroly objednatel v písemné podobě zhotovitele vyrozumí
v písemné podobě.

11. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí,
že dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez
zjevných vad a nedodělků.

12. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli
informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dIlo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

13. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla,
objednatel v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede
výčet zjištěných vad a nedodělků. V takovém případě pIati, že objednatel převzetí díla
odmítl. Zhotovitel je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a
opravenou projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na
následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku smlouvy. Tim není dotčena
povinnost zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě.
Lhůta předání dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu
provádění kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení
informace o existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

14. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištěni zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty
dle odst. 12 tohoto článku smlouvy.
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15. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky
a podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se
pro účely této smlouvy považuje též odbor metodického řízení technických činností
Ministerstva vnitra a jemu podřÍzení organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu
jejího provedení existujÍcÍch ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsíců
ode dne předání dokončeného díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich
sdělení zhotoviteli ze strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebí delší doba
pro jejich zapracování (v takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich
zapracování dohodou smluvních stran v písemné podobě - takovouto dohodu je za
objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje).

16. V případě nesplnění terminu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.
V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů
dle odst. 15 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování
požadavků či připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.
Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy
nejvýše za dobu od počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 15 tohoto
článku smlouvy až do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracováni
požadavků či připomínek dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace
nezapracoval.

17. Při zpracováni projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat všeobecně
závazné předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb
objednatele tak, aby akceptoval ustanovení resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR.
Zhotovitel zhotoví dílo toliko výlučně jako profesionálnI zpracování objednatelem
formulovaných požadavků do podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům
a náležitostem na provádění stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům
objednatele; dílo tak nebude zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti
zhotovitele.

18. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předáni díla nezbytnou
míru součinnosti
a) v rámci zadávacího řízeni pro výběr zhotovitele pro rekonstrukci služebny kynologie

v areálu objednatele dle zpracované projektové dokumentace
i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky

výkazu výměr a rozpočtu, či nejasností v samotné projektové dokumentaci,
případně odstranit rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz
výměr, rozpočet, technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení výzvy ke splnění této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace rekonstrukce služebny kynologie v areálu objednatele dle
zpracované projektové dokumentace
i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do areálu

objednatele za účelem objasnění sporných částí dokumentace pro prováděni stavby
(dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu prováděni prací dle
projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak; bude-li
zhotovitel schopen spornou část projektové dokumentace objasnit ve stejném
termínu v písemné podobě, postačí takovýto způsob splnění povinnosti dle tohoto
odstavce smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly,
jsou součástí ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.
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Článek V. Cena díla, platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem souvÍsejÍcÍ úkony je stanovena

takto:
cena bez DPH: 99.500,- Kč
DPH 21 %: 20.895,- Kč
Celková cena VC. DPH: 120.395,- KČ
Slovy: StodvacettisĹctřistadevadesátpětkorunčeských

2. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součástí a
případných úprav dle ČI. IV. odst. 15 této smlouvy či dodatečných vysvětlení dle ČI. lV. odst.
17 této smlouvy, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a souvÍsejÍcÍ
výkony nutné k naplněni účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých správních poplatků
vzniklých v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení
kladného výsledku kontroly díla dle ČI. lV. odst. 11 této smlouvy, případně v den marného
uplynutí lhůty dle ČI. lV. odst. 12 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností
nastane dříve.

5. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 29 zákona
Č.235/2004 Sb., o dani z p!idané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: označení faktury
a její číslo; název firmy, IČO, dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci;
sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou
částku; údaj o splatnosti faktury; číslo jednací této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních a doručena na adresu: Krajské ředitelstvI

policie Ústeckého kraje, Odbor správy majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad
Labem.

8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů
ode dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne prokazatelného
odeslánI faktury. Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 18.
prosince 2021 do 28. února 2022 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručení faktury.

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy
mohla být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé a
neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 7 tohoto
článku smlouvy, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodienl zhotovitele s vyhotovením faktury a
odeslánIm faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975
občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že
promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na vystaveni a doručení faktury na úhradu
ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být
zhotovitelem uplatněna poprvé.

11. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části.

12. V případě uplatněni nároku objednatele na odstraněni vady díla ve lhůtě splatnosti faktury
na úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do
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okamžiku odevzdání díla po odstraněni vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na
uhrazení ceny díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po
odstranění vad a nedodělků.

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla.
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce dle odst. 8 tohoto článku smlouvy.

14. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve
smyslu ustanoveni § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolněnI finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí,
že nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla
či její části z důvodu opožděného uvolnění finančních prostředků není porušením smlouvy
podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VI. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy nejen ke dni předání díla, ale ručí za to, že

si dílo požadovanou kvalitu podrží minimálně po dobu nás|edujÍcÍch 36 měsíců.
2. V případě, že v době do 36 měsíců po předání díla dle ČI. lV. této smlouvý dojde ke změně

právního řádu České republiky či technických norem používaných v české republice,
v jejichž důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit
záruční vadu), je objednatel povinen zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej
k odstranění této záruční vady.
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla
technickými normami používanými v České republice
změnou po předání díla či jejich změnou po uplynuti
této smlouvy. Platí, že nepředvIdatelnou změnou
technických norem používaných v České republice
okamžiku předáni díla byla tato změna již platná
účinná.

s právním řádem České republiky či
vzniklý jejich zcela nepředvídatelnou
36 měsíců od předáni díla dle ČI. lV.
právního řádu České republiky či

není zejména případ, kdy v době do
a k tomuto okamžiku nebyla pouze

3. Zhotovitel je povinen záruční vadu odstranit uvedením díla do souladu s podmínkami
poskytovatelů dotace, právním řádem České republiky a technickými normami
používanými v České republice nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
písemného upozornění na záruční vadu zhotoviteli, pokud se smluvní strany z objektivních
důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstraněni záruční vady) nedohodnou
jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán oboustranně
potvrzený úřední záznam). O přesném terminu předání díla po odstranění vad a nedodělků
informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plněni. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstraněni záruční vady dle odst. 3
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstranění záručních vad díla).
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Článek VIl. Odpovědnost za vady a práva z vadného plněni
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl.

občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí

a s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi přIslušnými
stanovisky dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich
očekávatelnému vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat
objednateli včas, v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o
vadné plněni.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo
nemá právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému
účelu,

b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle ČI. lV. této
smlouvy,

C) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předání
díla dle ČI. IV. této smlouvy,

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů,
e) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných

konzultacI projektu dle ČI. lV. odst. 4 této smlouvy,
f) nezapracování požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke

stavbě a způsobu jejího provedení vzešlých do 12 měsíců ode dne předání
dokončeného díla,

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. lV. odst. 17 této smlouvy,
h) nesoulad díla s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a
technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke
dni předání díla dle ČI. IV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č.
183/2006 Sb., stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované projektové dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby
podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařľzenĹ včetně vlivů na životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za
soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí
osoby, či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada) upozorní na tuto
skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se
strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční
vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze
ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán
oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po odstranění
vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem.
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10. V případě nesplnění termínu sjednaného v ČI. VI. odst. 3 této smlouvy pro odstraněni
záručních vad díla či v případě nedodržení terminu sjednaného v odst. 9 tohoto článku
smlouvy pro odstraněni skrytých vad díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý den
prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady
v rámci realizace rekonstrukce služebny kynologie v areálu objednatele včetně s tím
spojených prací, jež mají povahu víceprací v důsledku neúplnosti projektové dokumentace
či výkazu výměr. Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady
vynaložené objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové
dokumentaci či výkazu výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci
rekonstrukce služebny kynologie v areálu objednatele včetně s tím spojených prací bez
nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost se o nutnosti provedení těchto prací či
použití těchto materiálů k řádnému dokončení rekonstrukce služebny kynologie v areálu
objednatele včetně s tím spojených prací včas dozvědět (např. v rámci přípravných prací
dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem zÍskávání podkladů k provedení díla a
samotného provádění díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových nákladů na
realizaci stavebního díla.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

13. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstraněni vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plněni. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynuti doby pro odstraněni skryté vady díla dle odst.
9 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstranění skrytých vad díla).

Článek VIII. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy

nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodrženi terminu zaplacení ceny díla či její

části pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý,
byt' i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročeni úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho terminovanou

povinnost stanovenou v této smlouvě, jejíž porušení není postiženo zvláštni sankcí dle
některého z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
jedné desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den
prodlení.

5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplaceni povinné
straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn
jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně
díla, a to především pohledávky smluvních pokut

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky je zhotovitel
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze
po vzájemné dohodě s objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plnění ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
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porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani
povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek lX. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna

nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čIslovanými
dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavřeni
smlouvy. Kontaktní osoby či pověření pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou
oprávněni k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či
zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků pIynoucIch z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného
porušeni závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je
zejména:
a) prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy delší 14

kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než

deset (IQ) kalendářních dnů,
C) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než deset (10) kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy o vÍce jak

14 kalendářních dnů,
e) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 18 této smlouvy o více jak

3 pracovní dny,
f) porušení povinnosti mlčenlivosti podle ČI. XI. této smlouvy ze strany zhotovitele,
g) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
h) vícenásobné (vÍce než 3 krát) méně závažné porušení povinností dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o

úpadku,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávněni k plnění této smlouvy.
O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

4. Jestliže dojde ke zmařeni účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele
(zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v
§ 2002 odst. 2 občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele
k plnění této smlouvy či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení
díla ze strany zhotovitele apod.) je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši
patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy, pokud se
neprokáže, že skutečná újma dosahuje vyšší částky.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. Ostatní
ustanovení občanského zákoníku o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením
jakkoli dotčena.

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv
a povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první
tohoto odstavce smlouvy je neplatné.
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Článek X. Prohlášeni zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomí, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu
vzniklou objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace
k narušení řádného průběhu stavby (nemožnost provádění prací na stavbě z důvodu
vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20
kalendářních dní) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH,

C) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání
projektové dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného
souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele
nad prováděním stavby; toto ujednání nemá vliv na autorská práva k projektové
dokumentaci jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle
autora již však v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je
předmětem tohoto závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení zateplení objektu objednatele odchy|ujÍcÍ se od zhotovitelem doplněné
projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani
v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ČKAIT v oboru potřebném pro p|nění

této smlouvy, případně, že disponuje pracovníky, kteří jsou autorizovanou osobou CKAIT
v oboru potřebném pro plnění této smlouvy.

Článek XI. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněnÍ informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,

které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb

dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za každé jednotlivé porušení
povinnosti.

Článek XII. Ostatní ujednání
1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řidí především touto smlouvou, zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídI
především občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační
složka státu příslušná k hospodařeni s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České
republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu.
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Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420
an. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
případné změny údajů v záhlaví smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcÍ či hrozÍcÍ střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při
vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla
způsobilá ohrozit plněni dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a
není v úpadku. Jestliže se toto prohlášeni zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH.
Stejnou výši smluvní pokuty uhradí prodávajícI objednateli také v případě porušení
povinnosti plynouci z odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech
technických), kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončení a předání díla
objednateli byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povo|ání autorizovaných architektů a o výkonu povolánI
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a
to dle volby objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich
důsledky zhotovitel neodpovídá.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále
jen ,,zákon o registru smluv").

9. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 13.4.2021, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

Článek Xlll. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy

budou přednostně řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory
řešeny před příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3
vyhotoveni a zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni. Přílohy k této smlouvě jsou její nedIlnou
součástí.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
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