

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

**III/11619, 11620, MOSTY EV. Č. 11619 – 1A 11620 – 1,2,4,,TDI + KOOR STAVBY**  
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtnegerem

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

Č. Smlouvy: S-1254/00066001/2021

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: účastníci společnosti „SUDOP GROUP\_TDI + BOZP\_Stč. kraj\_RS“,  
založené Smlouvou o společnosti ze dne 27.04.2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská  
2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným:

Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva

bankovní spojení:

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze,  
oddíl B, vložka 6088

Č. smlouvy

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

Ing. Martinem Chrastilem, jednatelem

Ing. Václavem Marvanem, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelem

IČ: 04363795

DIČ: CZ04363795

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku  
vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

**IPSUM CZ s.r.o.**

se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
zastoupeným Mgr. Evženem Hollmannem, MBA, jednatelem  
Ing. Tomášem Slavičkem, jednatelem

IČ: 25701347

DIČ:CZ25701347

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

**GeoTec-GS, a.s.**

se sídlem v Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00  
zastoupeným Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva  
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva

IČO: 25103431

DIČ:CZ 25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
zastoupeným Ing. Martine Höflerem, předsedou představenstva  
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  
Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem v Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

zastoupeným Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

IČ: 46347488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

a

FRAM Consult a.s.

se sídlem Husitská 42/22, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupeným Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

Ing. Miroslavem Boublerem, členem představenstva

IČ: 64948790

DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3682

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27.04.2018

Č. Smlouvy:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

### **Prováděcí smlouvu (smlouvu)**

**(č. smlouvy , č. S-3732/00066001/2019, č. smlouvy konzultanta: 21 136 200)**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- **zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora** (dále jen „výkon činnosti TDI“)

- **zajištění výkonu koordinátora BOZP** na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č.309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen výkon činnosti **koordinátora BOZP**) poskytovatelem v souvislosti se stavbou „**III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4,TDI + KOOR stavby**“ (dále jen **stavba**)

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami a normami:

- ČSN EN v platných zněních, vztahující se k předmětu veřejné zakázky;

- TP, TKP a vzorovými listy uvedenými na adrese [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz), vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky

- ZTKP, pokud jsou součástí projektové či zadávací dokumentace

Technické podmínky a normy, které nejsou součástí projektové či zadávací dokumentace, si konzultant zajistí na vlastní náklady.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultanti zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 13.01.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultanti cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 381 000,- Kč

DPH: 80 010,- Kč

včetně DPH: 461 010,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody včetně přílohy C) je:

**Miroslav Dostál**, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil

email:

**Miroslav Knopp**, mostní technik oblast Kladno, mobil

email:

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

lhůta plnění: 7 měsíců od zahájení plnění

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: silnice III/11920, Středočeský kraj, v km

### **Článek IV.**

#### **Podmínky poskytování služeb**

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- Projektová dokumentace
- Technická specifikace

2. Pracovním personálem delegovaným na tuto stavbu se rozumí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy

- Pozemní komunikace
- Koordinátor BOZP

Rozsah činnosti personálu je uveden v příloze č. 2 Soupis prací – specifikace ceny

3. Konzultant bere na vědomí, že plnění má být financováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (národní zdroje) a zdrojů KSÚS. Fakturace proběhnou v měsíčních intervalech.

4. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

Odkup nadbytečných materiálů vytěžených na staveništi se řídí Smlouvou o dílo a interními předpisy objednatele, aktuálně platným předpisem – směrnicí.

Likvidace vytěženého kovového materiálu (ocelová konstrukce určená k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) – se řídí Smlouvou o dílo s následujícím postupem:

a) Zhotovitel je povinen vytěžený kovový materiál (ocelovou konstrukci určenou k demolici a další případné související kovové části z vybavení mostu vytěžené na staveništi) odevzdat jménem **objednatele** do sběrný surovin (zhotovitel předloží ve sběrně surovin iniciály objednatele a číslo účtu objednatele, na který bude poukázána platba za odevzdaný materiál).

b) Zhotovitel je povinen předat objednateli vážný lístek s uvedením hmotnosti odevzdaného kovového materiálu a s uvedením částky za vykupovaný materiál, potvrzený provozovatelem sběrný surovin. Zároveň je zhotovitel povinen informovat provozovatele příslušné sběrný surovin, aby platba na účet objednatele byla poukázána až po zaslání fakturace, kterou vystaví a zašle objednatel provozovateli sběrných surovin.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Podrobná specifikace ceny.
5. Smlouva je vyhotovena elektronicky, objednatel a konzultant obdrží jeden originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne .....

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

**KSÚS Středočeského kraje  
příspěvková organizace**

PODEPSÁN

za konzultanta:

**„SUDOP GROUP\_TDI +  
BOZP\_Stč. kraj\_RS“**

.....  
Jméno: Ing. Jan Lichtneger

Funkce: ředitel

Datum:

Ing. Ivan Pomykáček

místopředseda představenstva

SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem  
či v zastoupení za společnost „SUDOP  
GROUP\_TDI + BOZP\_Stč. kraj\_RS“

Datum:

Ing. Martin Chrastil

člen představenstva

SUDOP PRAHA a.s.


řádně oprávněn podepsat nabídku jménem  
či v zastoupení za společnost „SUDOP  
GROUP\_TDI + BOZP\_Stč. kraj\_RS“

Datum:

## Technická specifikace

Název akce : III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4,TDI + KOOR stavby

Místo realizace akce : III/11620, mosty ev.č. 11620 -1,  
TDI a KOORD.



Obrázek 1

Staničení provozní: km, CMS: Králův Dvůr

1. Předmětem veřejné zakázky je: poskytnutí výkonu občasného technického dozoru investora a koordinátora BOZP o výkonu činností technického dozoru investora mostař uvedené stavby v rozsahu:
2. i)] zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora v rámci:
3. Kontrolovat technologické postupy provádění stavby (souhrnně – kontrola jakosti a kvality)
4. Přebírat provedené práce, které dalším postupem prací budou zakryty - zejména
5. Základové spáry
6. Drenážní systém
7. Izolace proti vodě a vlhkosti
8. Výztuž konstrukcí
9. Další dle konkrétního návrhu řešení
10. Kontrolovat směrové a výškové umístění stavby a porovnat je s projektovou dokumentací a učinit příslušná opatření při nesouladu
11. Důsledně vyžadovat a kontrolovat provádění předepsaných zkoušek, zúčastnit se jejich průběhu a pořizování zápisu o provedené zkoušce
12. Dohlížet na správné dokumentování průběhu stavby, kontrolovat vedení stavebního deníku zhotovitelem, pravidelně svým podpisem odsouhlasovat veškeré záznamy provedené zhotovitelem nebo orgány oprávněnými provádět zápisy do stavebního deníku
13. Kontrolovat dodržení smluvních podmínek daných smlouvou ne zhotovení díla
14. Sledovat průběh výstavby s hlediska časového plánu

15. Odsouhlasovat provedené práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci, jako jsou např. vícepráce nebo změny pro. řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby.
16. Kontrolovat u zhotovitele předepsané doklady (prohlášení o shodě, atesty) o použitých materiálech a zabudovaných výrobcích, které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby k užívání.
17. Kontrolovat věcnou a správnost fakturovaných položek oproti rozpočtu stavby
18. Zúčastnit se konečného vyúčtování
19. Zúčastnit se na základě výzvy zhotovitele přejímky provedených stavebních prací kde :
20. Provede kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků
21. Zkontroluje předepsané dokumenty pro přejímku
22. Stavební deník
23. PD se zakreslenými změnami dle skutečného provedení
24. Prohlášení o shodě zabudovaných materiálů a výrobků
25. Doklady o provedených zkouškách a revizích
26. Vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné správy
27. Provede zápis z jednání o přejímce stavby a předá jej správci stavby (objednateli)
28. Po uplynutí lhůty pro odstranění vad a nedodělků provede kontrolu jejich odstranění a sepíše o tom zápis z jednání.
- 29.
30. BUDE DOPLNĚNO v případě zahrnutí BOZP: „a (ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen „zákon BOZP“), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů

31. Náklady na TDI a KOOR stavby :  
**442 400,00 bez DPH, 535 304,00,00Kč s DPH**

### 3. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:

- Diagnostika
- Most (sanace v rozsahu dle diagnostiky) včetně obnovy živičné vozovky
- Přeložky inženýrských sítí – dle zjištěné skutečnosti
- DIO

### 4. Územně-technické podmínky

Oprava se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje, za úplné (po polovinách?) uzavírky provozu

### 5. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:



Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

## **6. Termín realizace Předpoklad 2021**

### **Kontakt :**

Miroslav Dostál-jr, hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil  
email:

**Miroslav Knopp** mostní technik oblast Kladno, mobi  
email:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, , Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Miroslav Knopp

Datum: 1.2.2021

## **Fotodokumentace**



Prostorové uspořádání na mostě. Pohled ve směru staničení.



Pohled na levou stranu mostu. Zábradlí neodpovídá ČSN.



Pohled do mostu. Nánosy kamenů v korytě potoka. Silná degradace betonu na čele NK.



Silné průsaky s inkrustací a krápníčky na levé straně mostu.



Degradace betonu, separace krycí vrstvy, koroze odhalené výztuže na pravé straně mostu.



Totální rozpad kamenného opevnění u pravého křídla OP2.



Pohled na pravou stranu mostu.



Vypadlý kámen v OP1.



Na levé straně NK je uložena jiná konstrukce (vjezd do domu).

**„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“**

**B.II "III/11619, 11620, mosty ev. č. 11619 – 1a 11620 – 1,2,4,,TDI + KOOR stavby "**

Doba výstavby 6 měsíců + 1 měsíc na dokumentaci

Služba - funkce	počet	počet dní**	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
	měsíců	v měsíci	celkem		Kč
<b>A) Technická dozorčí správa :</b>					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	7	8	56	5 100	285 600
Koordinátor BOZP	6	2	12	4 000	48 000
					0
Asistent specialista geotechnika	1	4	4	5 100	20 400
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem</b>				<b>CELKEM</b>	<b>354 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci</b>					
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	1	6	6	4 500	27 000
					0
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem</b>				<b>CELKEM</b>	<b>27 000</b>
<b>A) Technická dozorčí správa - celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>354 000</b>
<b>B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:</b>				<b>CELKEM</b>	<b>27 000</b>
<b>Celkem (bez DPH) :</b>					<b>381 000</b>

Pozn: \*) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

\*\*\*) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin

V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru