

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2021 na oblasti Kladno dle RS č. 1834/00066001/2018

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Jan Lichtneger, ředitel
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-1310/00066001/2021
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem **NP-Mott: RS mosty 2018**
zastoupeným: vedoucím společníkem **Valbek, spol. s r.o.**
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
středisko Praha V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným: Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha
bankovní spojení:
IČ: 48266230, DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
č. smlouvy: 21PH21005

další společník **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733, DIČ CZ48588733
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C14051
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Ke dni 1. 5. 2020 přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti NOVÁK & PARTNER, s.r.o na nástupnickou společnost Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, se sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, Spisová značka: C 4487. Součástí přecházejícího jmění jsou i práva a povinnosti vyplývající z uzavřených smluv. Tato skutečnost byla zadavateli oznámena datovou schránkou dne 5.5.2020.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 21PH21005**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 479 500,- Kč

DPH: 310 695,- Kč

včetně DPH: 1 790 195,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK,
mobil

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno,
mobil

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno,
mobil

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2021
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2021
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Kladno ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2021 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

NP-Mott: RS mosty 2018
zastoupený vedoucím společníkem
Valbek, spol. s r.o.

Jméno: Ing. Jan Lichtneger
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. František Hanuš
Funkce: ředitel střediska Praha

Technická specifikace

Název akce : „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2021 na oblasti Kladno “
dle RS č. 1834/00066001/2018

Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Miroslav Knopp, Ing. Michal Šťastný

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2021

Kontakt :

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, m

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno, mobil

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mo

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 08.04.2021

228	- 005	3.12.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,00	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
228	- 008	21.3.2017	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	2,90	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	- 010	13.10.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,01	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	- 012	3.12.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,10	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	- 016	3.9.2015	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	25,10	2021	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
229	- 020	3.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	14,05	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
233	- 003	22.3.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,84	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	- 005	4.12.2019	V - Špatný	VI - Velmi špatný	4,46	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	- 006	2.11.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,01	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	- 009	22.12.2020	V - Špatný	III - Dobrý	8,30	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	- 013b	13.10.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	4,07	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	- 015	9.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
237	- 018	9.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,44	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	- 005	10.9.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	- 008	9.12.2019	V - Špatný	VI - Velmi špatný	7,35	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	- 023	12.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,45	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	- 024	10.9.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	4,56	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
240	- 027	2.12.2019	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,79	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	- 016	16.11.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,60	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	- 021	15.6.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	- 026	11.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	178,60	2021	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
605	- 027	23.11.2017	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	15,25	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
605	- 029	5.10.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,20	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	- 036	9.12.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	3,75	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
605	- 040	15.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
606	- 011	30.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	16,86	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
606	- 012	4.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	2,50	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
606	- 013a	2.11.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	62,59	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5
0054	- 1	4.12.2019	V - Špatný	VI - Velmi špatný	5,40	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0066	- 3	14.11.2015	I - Bezvadný	I - Bezvadný	2,62	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0076	- 1	4.8.2015	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	6,47	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
0076	- 2	26.12.2020	IV - Uspokojivý	VII - Havarijní	3,50	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1021	- 1	12.11.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	12,11	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1021	- 2	12.11.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	7,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1024	- 4	12.11.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2,90	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1025	- 2	6.11.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	6,50	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1026	- 1	12.11.2019	V - Špatný	V - Špatný	4,05	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1042	- 1	11.11.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	8,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1052	- 1	6.4.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,90	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1053	- 1	22.6.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,19	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1148	- 1	9.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1148	- 1a	9.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1149	- 2	5.11.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1157	- 1	12.11.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1161	- 1	4.12.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,96	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
1169	- 3	14.10.2015	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	17,06	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
1169	- 4	29.9.2015	III - Dobrý	III - Dobrý	10,95	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

1169	- 5	13.11.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,90	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
1169	- 6	12.11.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	12,76	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
1173	- 1	29.10.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	15,56	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
1182	- 2	22.10.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	5,80	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2011	- 1	26.12.2020	Neznámý	Neznámý	3,24	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2015	- 5	16.10.2015	I - Bezvadný	III - Dobrý	9,70	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2214	- 4	3.12.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	6,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2214	- 6	17.3.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2283	- 1	20.3.2017	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	13,10	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
2284	- 3	3.12.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,70	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2285	- 1	3.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	12,19	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
2334	- 1	6.11.2019	V - Špatný	VI - Velmi špatný	5,56	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2357	- 0	14.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2363	- 1	6.11.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,74	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2365	- 1	5.10.2017	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	5,28	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2366	- 3	25.8.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,29	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2367	- 2	9.12.2020	VII - Havarijní	VII - Havarijní	3,30	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2375	- 1	3.12.2019	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,01	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2397	- 1	9.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,02	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2398	- 1	2.12.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,08	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2399	- 1	29.9.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	5,02	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2405	- 0	9.12.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,48	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2408	- 1	13.7.2017	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	2,85	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
2423	- 1	9.12.2019	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	4,30	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
242H	- 005	30.12.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,75	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
00510	- 1	15.6.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,90	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
00518	- 2	4.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	5,20	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
00713	- 1	13.7.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
00721	- 2	9.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	4,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
10114	- 1	2.10.2015	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	72,30	2021	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
10122	- 2	15.6.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
10125	- 1	9.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
10129	- 1	26.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	3,53	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
10134	- 2	11.12.2019	V - Špatný	V - Špatný	3,90	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
10212	- 1	11.11.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11413	- 1	13.10.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	11,71	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
11414	- 1	1.12.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	2,85	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11415	- 1	2.10.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,04	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
11416	- 3	29.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,70	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11510	- 1	22.10.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,40	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11515	- 4	12.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	4,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11517	- 2	22.4.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,10	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11519	- 1	10.12.2020	V - Špatný	VII - Havarijní	12,09	2021	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
11524	- 9	9.12.2020	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	3,76	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11529	- 1	10.10.2019	V - Špatný	V - Špatný	3,35	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11530	- 1	3.10.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,05	2021	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
11533	- 3	23.11.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	27,88	2021	0	0	1	0	0	0	0	0	0		

23916	-	2	11.12.2020	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	2,85	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
23919	-	3	2.12.2019	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	8,32	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
23920	-	1	11.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,30	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
23923	-	1	12.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
23933	-	1	8.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,50	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24010	-	3	9.12.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,40	2021	0	1	0	0	0	0	0	0		
24015	-	1	9.12.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24032	-	3	12.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	25,40	2021	0	0	1	0	0	0	0	0		
24033	-	1	12.9.2017	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,30	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
24037	-	1	14.9.2015	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,00	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
VY11626	-	1	5.4.2019	II - Velmi dobrý		5,20	2021	1	0	0	0	0	0	0	0		
								142	31	9	7	1	1	0	0	6,5	0
													191				

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	1 479 500	310 695	1 790 195
Cena celkem bez DPH	1 479 500	x	x
DPH (21%)	x	310 695	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	1 790 195

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídce mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

A	Hlavní prohlídky mostů						
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	6 000	6 000	142	852 000,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	9 000	9 000	31	279 000,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	14 000	14 000	9	126 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	16 000	16 000	7	112 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	22 000	22 000	1	22 000,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	30 000	30 000	1	30 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks	40 000	40 000	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod	750	750	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra	4 200	4 200	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks	4 200	4 200	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	9 000	9 000	6,5	58 500,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den	40 000	40 000	0	0,00

6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod	900	900	0	0,00
Celkem bez DPH (část A) - Hlavní prohlídky mostů						1 479 500	