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SMLOUVA O DÍLO č. 38/2021/OMM  

         
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Milošem Sopuchem – pověřen vedením odboru majetku 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:   
č. účtu:    
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: 
JAPSTAV MORAVA s.ro. 
 
Adresa:                      Lubina 449, 742 21 Kopřivnice   
Zastoupeno:              Zdeněk Jeníš, Marek Polášek – jednatelé společnosti 
IČ:              25824783 
DIČ:              CZ25824783 
Bankovní spojení:       
Č. účtu:    
Zapsán v OR    
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 

(dále jen jako „zhotovitel“) 

 
2. Základní ustanovení 

 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní 
strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla 
a že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením 
spojena ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

 
 
 
 
 

3. Předmět smlouvy 
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1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo, a to stavbu „Oprava chodníků ve městě a místních částech 2021 
– Úprava zpevněné plochy u MIS MUSIC v Kopřivnici“ v rozsahu dle: 

• položkového rozpočtu stavby „Úprava zpevněné plochy u MIS MUSIC v Kopřivnici“, 

zpracované 9. 4. 2021 panem Zdeňkem Jenišem, se sídlem Lubina 449, 742 21 
Kopřivnice (dále jen „položkový rozpočet“) 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále také „dílo“ nebo „stavba“) 

2. Součástí díla je také: 

• Vytyčení všech inženýrských sítí, včetně vyjádření zajištění jejich správců, které 
mohou být realizací stavby dotčeny - zvláště se jedná o sítě obchodní společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 45193665 (dále jen 
„SmVaK“), které mohou být realizací stavby dotčeny.  

• Zajištění rozhodnutí silničního správního úřadu - Odbor stavebního řádu, územního 
plánovaní a památkové péče MÚ Kopřivnice k zvláštnímu užívání a uzavírkám 
dotčených komunikací, včetně vyjádření PČR DI OŘ Nový Jičín k navrhovanému 
přechodnému značení. 

• Zajištění informovanosti veřejnosti vyvěšením oznámení s termínem zahájení a 
ukončení prací se specifikací omezení provozu, oznámení musí být vyvěšena v 10 
denním časovém předstihu před zahájením prací. 

• V případě potřeb energií (el. energie, voda) si tyto zajistí a uhradí zhotovitel sám. 

• Úhrada veškerých správních poplatků souvisejících s plněním předmětu díla. 

• Zajištění instalace přechodného dopravního značení po celou dobu provádění díla – 
za přechodné dopravní značení a jeho funkci nese po celou dobu provádění díla 
plnou zodpovědnost zhotovitel. 

• Zabezpečení staveniště po celou dobu provádění díla. 

• Uvedení veškerých ploch dotčených stavební činností do původního stavu – zelené 
plochy, komunikace, soukromé pozemky, veřejná prostranství, atd.  

• Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli minimálně tyto doklady:  
o doklady od použitých materiálů – 1 x v tištěné podobě 
o kopie listů stavebních deníků – 1 x v tištěné podobě 
o doklady od provedené likvidace odpadů – 1 x v tištěné podobě 
o doklady od provedených zkoušek 
o doklady od provedených kontrol inženýrských sítí před jejich znovuzakrytím 

• Zhotovitel po celou dobu provádění prací zodpovídá za dodržování zásad 
bezpečnosti práce, protipožárních opatření (dle patřičných zákonů) a za proškolení 
svých pracovníku v těchto oblastech. 

• Likvidaci a odvoz nepotřebného materiálu na skládku a poplatek za skládku, který je 
součástí ceny díla dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy.   

• Zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během 
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku.     

• V případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství 
(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání 
komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení 
s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit 
veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.   

• Dodržení veškerých platných předpisů a norem.  

• Po dokončení stavby i v průběhu stavby zajistí zhotovitel úklid (průběžný úklid) 
            veškerých dotčených ploch a prostranství. 

• Předání dotčených sítí zpět jejich správci – formou zápisu. 
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• Řádné zabezpečení a ohrazení staveniště, včasné informování uživatelů a nájemníků 
v přilehlých bytových domech o uzavření předmětného chodníku a o délce trvání této 
uzavírky – informační cedule před ohrazením staveniště a na vstupech do bytových 
domů před zahájením prací. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy 
platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné 
všechny příslušné platné normy ČSN. 

4. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle čl. 5 této smlouvy. 

5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 
písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla projektová dokumentace předána při podpisu této 
smlouvy. 

4. Doba a místo plnění 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 7. 2021 a k tomuto datu dokončené 

dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a 
podepsán zápis dle článku 7. odst. 1 této smlouvy. 

2. Místem plnění je úprava zpevněné plochy u MIS MUSIC na ulici Obránců míru 892/8 
v Kopřivnici, č. p. 93. 

 

5. Cena za dílo 
 
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 
 

     
   Cena bez DPH 
 

        
       DPH 

      
     Cena s DPH 

 
Cena za dílo v Kč 

 
94 857,18 Kč 

 

  19 920,01 Kč 
 
     114 777,19 Kč 

 
Cena za dílo je sjednána dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší 

náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady 
související s řádným a úplným provedením díla. 

3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla 
(vícepráce), nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od projektové 
dokumentace nebo skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a 
zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
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díla, budou náklady na tyto vícepráce účtovány podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud 
takto nebude možné cenu určit pak dle cenové soustavy ÚRS platné v době uzavření 
příslušného dodatku, a to ve výši 80% těchto cen. 

6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými 
dodatky této smlouvy. 

 

6. Platební podmínky 
 
1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy 
fakturou zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 
30 dní od jejího doručení.  

2. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro 
objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) 
faktury. 

4. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 
v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi 
smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 

5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

6. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

7. Staveniště 
 

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do 5 pracovních dnů od podpisu této smlouvy, 
o předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o 
předání staveniště se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce 
budou zahájeny do pěti pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem.  

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel pro 
realizaci díla potřebovat větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady vlastním jménem. 

3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do druhého dne od předání díla objednateli.                      
Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí 
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jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí 
díla.  

7. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvními stranami sepsán 
zápis. 

8. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním 
zákonem a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.  

2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, a 
zpracovatel projektové dokumentace, nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve 
stavebním deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený 
zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 

 

9. Práva a povinnosti smluvních stran, provádění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru. 

2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem. V případě zjištění rozporu platných projektových dokumentací 
se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci 
s projektantem, a to bezodkladně. 

3. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

4. Kontroly průběhu provádění díla:  

4.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány 
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů 
zajišťuje zhotovitel.  

4.2  Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však 
změnit ustanovení této smlouvy.  

4.3  Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž 
přizve objednatele, případně jiné subjekty. 

4.4  Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná 
ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

4.5  Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel 
povinen nahradit bezvadným plněním. 

4.6 Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným 
zkouškám nebo jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze 
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staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již zabudovány nebo byly-li při jeho 
provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 

4.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku 
a e-mailem na adresu … a …, a objednatel se zavazuje dostavit ke kontrole do 3 
pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel 
nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací 
provedl. Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce na svůj náklad. 

5. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 
péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací.  

7. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele a technického dozoru. Zhotovitel je 
povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. 

9. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny 
(ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční 
převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být 
samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky 
odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána 
k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

 

10. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla 
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po 
dokončení díla se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně 
písemně vyzvat k jeho převzetí. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. 
Převezme-li dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li 
zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí zhotovitel a bude 
obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

včetně ceny za dílo, 
- datum zahájení a dokončení prací na díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín 

jejich odstranění, 
- prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace  
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5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém 
jazyce. Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou: 

- stavební deník, 
- osvědčení použitých materiálů, 
- doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 

odpadů), 
- evidenci odprodeje druhotných surovin 
- doklady od použitých materiálů – 1 x v tištěné podobě 
- kopie listů stavebních deníků – 1 x v tištěné podobě 
- doklady od provedené likvidace odpadů – 1 x v tištěné podobě 
- doklady od provedených zkoušek doklady od provedených kontrol inženýrských 

sítí před jejich znovuzakrytím či položením nového povrchu – investor vyžaduje 
souhlas SmVaK, že zhotovitel stavby nezaasfaltoval stávající vodovodní 
armatury, poklopy apod.  

nebude dílo převzato. 

6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 
pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak. 

7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude 
smluvními stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly 
zhotovitelem odstraněny.  

8. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící 
jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat. 

11. Odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady 
v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba 
se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 
nese odpovědnost zhotovitel. 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné 
oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci 
zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

   adresu:  nebo 

e-mail:  
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7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude 
odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady, 
v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započnuto s odstraněním vady, pokud se 
smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je 
oprávněna osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby dle čl. 1 odst. 1, 
případně jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele 
ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady 
škody není dotčeno.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

 

12. Odpovědnost zhotovitele za škodu 
 

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 
strojů, přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít 
k provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 

rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 

2.500.000 Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 50. 000 Kč, a to po celou dobu 

provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci 

objednatele k nahlédnutí. 

 

13. Sankční ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 
odst. 1 této smlouvy. 

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
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den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího 
odstranění.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za 
každý zjištěný případ. 

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

14. Odstoupení 
 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 

- je zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 

30 dní, 

- nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště. 

- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a 

nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 

- neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 
bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst. 4.6.,ačkoliv byl k odstranění 
a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku, 

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.   
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 
předpisů, 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 

druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 

písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo. 

3.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu 

škody ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 

záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou 

část díla. 

 4.  Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 

zhotovené části díla ke dni odstoupení. 
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15. Závěrečná ujednání 
 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně 
číslovaných dodatků. 

 
 

3. Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným či 
zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít za 
následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této 
dohody. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé 
ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem 
bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a 
že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy na základě vzájemné dohody 

řídily již ode dne dojednání/podpisu této smlouvy a veškerá svá vzájemná plnění 
poskytnutá ode dne dojednání/podpisu této smlouvy do dne nabytí účinnosti této smlouvy 
považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy. 

  

 
 
Přílohy:  
 

1. cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele ze dne 09. 04. 2021   

 

Za objednatele dne: 18. 5. 2021                              Za zhotovitele dne: 18. 5. 2021  

 

 

 

                          
Miloš Sopuch                                                                  Zdeněk Jeníš 
pověřen vedením odboru majetku města                              jednatel společnosti 
                                                                                              JAPSTAV MORAVA s.r.o. 
   
                
 
   
    


