Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. §2586 a násl. Občanského zák. č. 89/2012 Sb.



I. Smluvní strany

Objednatel:
Obec Malé Žernoseky
Se sídlem: Zahradní 245, Malé Žernoseky, 410 02 Lovosice 2
IČ: 00526045
bank. spoj.:  Komerční banka, a.s.
č.ú.: 32320471/0100
zastoupená: Ing. Petrem Liškou, starostou
(dále objednatel)

Zhotovitel:
 Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s.
se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L. oddíl B, vložka 557, ze dne 2. 4. 1994
IČO: 60279524
DIČ: CZ60279524
bank. spoj.: ČSOB a.s., pobočka Most
číslo účtu: 615211963 / 0300
zastoupená: ředitelem Mgr. Miroslavem Cinglem 
(dále zhotovitel)
				
		
Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se dle §2586. a násled. Občanského zák. č. 89/2012 Sb. bude řídit tímto zákonem a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto smlouvu.


Čl. II. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad pro objednatele dílo spočívající v zajištění řádné administrace projektu „Cyklostezka v obci Malé Žernoseky“ (dále jen Projekt) v souladu s podmínkami rozhodnutí o poskytnutí dotace a metodik Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) po celou dobu realizace a povinné udržitelnosti projektu a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.
Dílo dle této smlouvy zahrnuje zajištění zejména následujících činností:
· zajištění administrativních úkonů objednatele jako příjemce dotace vyplývajících z obecných a specifických pravidel IROP ve vztahu k poskytovateli dotace v průběhu realizace projektu;
· zpracování žádostí o změny v projektu;
· kompletace dokladů k žádosti o platbu a zprávě o realizaci;
· zpracování zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v systému MS2014+ v průběhu realizace projektu;
· zpracování zprávy o realizaci projektu v systému MS2014+ v době udržitelnosti;
· dohled nad plněním indikátorů projektu v průběhu jeho realizace;
· komplexní administrace Projektu v aplikaci MS2014+;
· komunikace s poskytovatelem dotace;
· účast na jednáních s poskytovatelem dotace (na základě výzvy ze strany objednatele)
· účast na jednání s partnery projektu (na základě výzvy ze strany objednatele)
· přiřazení projektového manažera pro oblast řízení projektu a finančního manažera pro oblast finančního řízení projektu;
· účast na kontrolách projektu;
· účast na jednání projektového týmu (na základě výzvy ze strany objednatele)
· sledování metodických pokynů IROP a jejich relevantnosti ve vztahu k Projektu;
· předání kompletní dokumentace k projektu v elektronické podobě.
Předmětem plnění není administrace veřejných zakázek, vedení účetnictví ani technický dozor stavebníka.


Čl. III. Doba a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla bezprostředně po podpisu smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno schválením poslední zprávy o udržitelnosti projektu.
3. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato podpisem zápisu/protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícího, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
4. Místem předání výstupů Díla (zejména předání veškerých dokumentů) je sídlo Objednatele.

Čl. IV. Cena díla
1. Za zhotovení díla dle čl. II. zaplatí objednatel zhotoviteli částku ve výši 145 000 Kč + DPH dle platných předpisů v souladu s čl. V této smlouvy. Cena celkem včetně aktuální výše DPH činí 175 450 Kč. Cena je dále členěna:
	 
	Cena bez DPH
	DPH 21%
	Cena včetně DPH

	Administrace projektu ve fázi realizace 
	120 000 Kč
	25 200 Kč
	145 200 Kč

	Zpracování zprávy o udržitelnosti za 1. rok
	5 000 Kč
	1 050 Kč
	6 050 Kč

	Zpracování zprávy o udržitelnosti za 2. rok
	5 000 Kč
	1 050 Kč
	6 050 Kč

	Zpracování zprávy o udržitelnosti za 3. rok
	5 000 Kč
	1 050 Kč
	6 050 Kč

	Zpracování zprávy o udržitelnosti za 4. rok
	5 000 Kč
	1 050 Kč
	6 050 Kč

	Zpracování zprávy o udržitelnosti za 5. rok
	5 000 Kč
	1 050 Kč
	6 050 Kč

	Administrace projektu celkem
	145 000 Kč
	30 450 Kč
	175 450 Kč




Čl. V. Platební podmínky
1. Výše uvedená odměna je konečná a Zhotovitel nemá nárok ji jakkoliv navyšovat (např. nárokováním cestovného či jiných nákladů apod.) s výjimkou změny daňových předpisů (DPH) v průběhu projektu.
2. Odměna za Dílo bude zaplacena po ukončení dílčích plnění dle čl. IV.1 na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).
3. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
4. Cenu za Dílo Objednatel uhradí výhradně v korunách českých (Kč). Objednatel uhradí cenu za Dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele. Za termín úhrady se považuje termín odepsání platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
5. [bookmark: _GoBack]V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy ze strany Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat Objednateli částku odpovídající rozsahu prací provedených ke dni zrušení či odstoupení od smlouvy.


Čl. VI. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel musí dílo zpracovat v předepsaném rozsahu a kvalitě příslušných metodik Integrovaného regionálního operačního programu.
2. Zhotovitel bude při realizaci služby postupovat s odbornou péčí a v mezích platných obecně závazných právních předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje nesdělovat bez souhlasu Objednatele třetím osobám žádné údaje, týkající se plnění předmětu této smlouvy.
4. Zhotovitel je se souhlasem Objednatele oprávněn použít ke splnění předmětu smlouvy i jiných osob, přičemž odpovídá Objednateli za jejich řádné splnění předmětu smlouvy v plném rozsahu, jakož i za zachování jejich mlčenlivosti.
5. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil v průběhu realizace předmětu smlouvy a které mohou mít na něj vliv.
6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k provedení díla. Zejména se zavazuje:
a) poskytnout zhotoviteli včas nezbytné podklady pro zprávy o realizaci a pro žádosti o platbu dle požadavků zhotovitele.
b) poskytnout mu další podklady a stanoviska vztahující se k předmětu díla, získané v průběhu prací neprodleně po jejich obdržení.
c) zajistit Zhotoviteli konzultace s příslušnými odbornými pracovníky Objednatele.
d) v předstihu informovat zhotovitele o změnách v projektu a poskytnout zhotoviteli relevantní podklady.
7. Objednatel se zavazuje neprodleně informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které zjistil v průběhu realizace předmětu smlouvy a které mohou mít na něj vliv.
8. 	Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejných fondů.

Čl. VII. Řešení sporů
1.    Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby přátelsky, přímým a neformálním jednáním vyřešily jakékoli neshody nebo spory vznikající mezi nimi v souvislosti s touto smlouvou.

Čl. VIII. Závěrečná ujednání
1. Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. Smlouvu lze měnit či doplňovat písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

   

V Malých Žernosekách dne ……….. 2021		               	    V Mostě dne  …………2021





..........................................		             	      	                      ............................................
Ing. Petr Liška, starosta		       			       Mgr. Miroslav Cingl, ředitel
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