

OBJEDNATEL: MĚSTO CHRUDIM, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim; Odbor investic  
Bankovní spojení: ČSOB - pobočka Chrudim, č.ú. 104 109 190/0300  
IČO: 00270211

## OBJEDNÁVKA číslo 319/1/21/08

ZHOTOVITEL: TURKE CZ s.r.o., Vortová 37, 539 61 Vortová, IČO: 27524141

**Předmět plnění:** Objednáváme u Vás zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti práce dle § 18 zákona 309/2006 Sb. Příkazník a kontrolor vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi akce "Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa". Dále příkazník a kontrolor předá podklady generálnímu dodavateli, aby byl plán odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, a dále aby nově přichozí poddodavatelé, před vstupem na staveniště plán odsouhlasili a podepsali nejdříve při nástupu. Příkazník a kontrolor bude bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele a příkazce - objednatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa, nebo která vznikla na staveništi v průběhu postupu prací, bude upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednaní nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření, oznámit zadavateli stavby, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednaní nápravy, kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, bude se účastnit kontrolních dnů stavby se všemi dotčenými zhotoviteli stavby (s generálním

dodavatelem a jeho poddodavatelem) na nichž bude přítomné informovat o bezpečnostních rizicích, která vznikají na staveništi postupem stavebních prací. Krom toho bude příkazník a kontrolor provádět namátkové kontroly staveniště dle postupu stavebních prací, sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán bezpečnosti a projedná s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, bude provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, v rámci svých kompetencí bude spolupůsobit při vyšetřování pracovních úrazů na staveništi, oznamovat příkazci a objednateli, pokud nebyla přijata opatření, koordinovat spolupráci zhotovitelů s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání. Na vyžádání zhotovitele bude příkazník a kontrolor doporučovat technická řešení, nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně, nebo na sebe budou bezprostředně navazovat a spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

**Zadávací podklady:** Tato objednávka, podklady zhotovitele stavby a nabídka koordinátora BOZP z 26.04.2021

**Cena včetně DPH:** maximální cena dle nabídky činí vč. DPH **78 650 Kč**

Splatnost faktury je 21 dní od doručení faktury na Odbor investic, MěÚ Chrudim. Den splatnosti je splněn dnem odepsání platby z účtu objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.

Příjemce plnění (ručitel za nezaplacenou daň) dle § 109 ZDPH (zejména nespolehlivý plátce, nezveřejněný účet) je oprávněn postupovat v souladu s § 109a ZDPH a uhradit DPH za poskytovatele plnění (týká se plátců DPH).

**Termín plnění:** Předpokládaný termín dokončení stavby vč. ukončení předávání **27.10.2022**

**Smluvní pokuty:** V případě zanedbávání a neprovádění kontrolních a koordinačních činností dle této objednávky, zaplatí příkazník a kontrolor příkazci a objednateli smluvní pokutu za každý prokázaný případ 350 Kč, tím není dotčeno právo příkazce a objednatele na náhradu způsobené škody.

V případě prodlení příkazce a objednatele se zaplacením faktur za úplatu zaplatí příkazce a objednatel příkazníkovi a kontrolorovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

### Další ujednání:

1. Zadavatel při zadávání této veřejné zakázky posoudil možnost uplatnění aspektu sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a aspektu inovací následovně: Sociální aspekt: Objednatel vyžaduje řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky. Zakázka je zadána drobnému podnikateli. Environmentální aspekt: Komunikace ohledně zadání zakázky probíhala elektronicky, vč. způsobu založení nabídky. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel preferuje doručení faktury elektronicky a předávání tištěných podkladů na recyklovaném papíře, zejména u formátu A4. Tyto podmínky jsou zároveň inovací v postupech zadavatele.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. bez stanovení jakýchkoliv podmínek, přičemž objednávku zveřejní objednatel.

3. Tato objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele a jeden pro objednatele.

Vyřizuje: Zdeněk Karas/tel. 469 657 124  
V Chrudimi dne 10.05.2021

Objednávka OIN č. **291/2021**  
04.06.2021

Za objednatele: Ing. Soběslav Dušek  
vedoucí oddělení investic

Za zhotovitele: XXX  
jednatel



