

objednavatel Česká televize Na Hřebenech II 1132/4 140 70 Praha 4 - Kavčí hory IČ / DIČ: 00027383 / CZ00027383 Fakturační adresa: Česká televize Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4 - Kavčí hory zřízena zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4, číslo účtu: 1540252/0800 Kontaktní osoba: Funkce: Mail:	dodavatel DCIT, a.s. Kodaňská 1441/46 10100 Praha - Vršovice IČ / DIČ: 26143097 / CZ26143097 Zápis ve veř. rej./jiné ev.: 1 - Městský soud v Praze: B 10075 Číslo dodavatele: OP021496 Tel: Mail:
--	--

Číslo objednávky, číslo rámcové smlouvy/dohody a číslo fakturované položky uvádějte na všech fakturách a v korespondenci.

Dodejte prosím na adresu: Česká televize, Kavčí hory, 140 0 Praha 4

Termín dodávky do

Na základě rámcové smlouvy/dohody č. objednáváme následující:

Pořad. číslo	Číslo položky	Název položky	Počet	Mj	Cena/mj	Cena pol. bez DPH
1	13104	ACQ 472 Možnost odpojit licenci od Podepsaného kontraktu pro uživatele nákupu Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	6,00	hod	2 000,00	12 000,00
2	13104	PL 1387 Zaslání informace o vysílání LOG s piktogramy do Aداstry Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	23,00	hod	2 000,00	46 000,00
3	13104	ACQ 473 Amortizace - odepisování i kontraktů pro licence jazykové verze Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	16,00	hod	2 000,00	32 000,00
4	13104	ACQ 483 Úprava ukládání jména subjektu distributora z Heliosu Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	5,00	hod	2 000,00	10 000,00
5	13104	DAR 312 Úprava parametru filename ve službě AremalngesService Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	6,00	hod	2 000,00	12 000,00
6	13104	IFC 652 Rozhraní Helios - PROVYS - posílání podílů - náhrada za systém AOSYNC Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	30,00	hod	2 000,00	60 000,00
7	13104	IFC 671 Úprava rozhraní posílající obsah serveru omneon pro Internet Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	56,00	hod	2 000,00	112 000,00
8	13104	IFC 673 Návaznost na IFC 652 - oprávnění na mazání výrob odeslaných do HeGu + oprava data ukončení výroby Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	5,00	hod	2 000,00	10 000,00
9	13104	KER 728 Defragmentace DB (DUMP do čisté DB PROVYS PRO_DB) Interní číslo zakázky: 22022933902/1000	32,00	hod	2 000,00	64 000,00
10	13104	PL 1371	15,00	hod	2 000,00	30 000,00

Automatické přenášení grafik k reprázám						
Interní číslo zakázky: 22022933902/1000						
11	13104	PL 1385	4,00	hod	2 000,00	8 000,00
Doplnění položek Alertu PRG_RUNUSAGE_TIMEDIFF						
Interní číslo zakázky: 22022933902/1000						
12	13104	PL 1388	6,00	hod	2 000,00	12 000,00
Připravení log s piktogramy pro kanál ČT3						
Interní číslo zakázky: 22022933902/1000						
13	13104	VID 1717	3,00	hod	2 000,00	6 000,00
Nefunkční kopírování Tech. info při operaci Nový jako s kopii						
Interní číslo zakázky: 22022933902/1000						
14	13104	VID 1725	8,00	hod	2 000,00	16 000,00
Kopírování tech. Info od záznamu						
Interní číslo zakázky: 22022933902/1000						
Celková cena je tvořena součtem cen jednotlivých plnění (položek) a činí bez DPH:						430 000,00
						<i>Slovy: čtyřstátřicet tisíc</i>
Měna: CZK						

Závazné podmínky plnění neuvedené v této objednávce jsou uvedeny ve výše uvedené rámcové smlouvě/dohodě, případně ve smlouvě na dílčí plnění uzavírané na základě této rámcové smlouvy.

Pro případ, že jsou ve vyhotovení této smlouvy označeny žlutou barvou určité informace, smluvní strany prohlašují, že takto ve vzájemné shodě označily informace, které budou znečitelněny v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Takto bylo označeno zejména, nikoli však výlučně, obchodní tajemství, jehož utajení smluvní strany odpovídajícím způsobem zajišťují.

Tuto objednávku je oprávněn postupem podle zákona o registru smluv uveřejnit pouze objednatel, a to v době do 30 dnů od jejího uzavření. Nedojde-li v této době k uveřejnění této objednávky ze strany objednatele, pak je k jejímu uveřejnění postupem podle zákona o registru smluv oprávněna kterákoliv smluvní strana.

Dne: **- 3 -06- 2021**

Česká televize

Dne: **03.06.2021**

dodavatel

Jméno: **Ing. David Břínčíl**

Jméno:

Funkce: **ředitel divize Finance a provoz**

Místo: **Praha**

Provys – Rozvojové požadavky - ZP_P_EX_2021_002

Celková pracnost : 215 h Senior

PROVYS – ACQ 472 – Možnost odpojit licenci od Podepsaného kontraktu pro uživatele nákupu

ACQ 472	Datum založení požadavku: 08. 12. 2020
Možnost odpojit licenci od Podepsaného kontraktu pro uživatele nákupu	
Odhad pracnosti DCIT : 6 h Senior	
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021	
Žadatel:	Odpovědný informatik:

Současný stav:

Nyní se pokud je kontrakt ve stavu Podepsaný nedá připojená licence odpojit, pokud nezměníme stav na Nový. Až bude změna stavu Kontraktu nastavována schválením v Heliosu, nebude již možné takto změnu stavu kontraktu provádět.

Požadavek :

Potřebujeme, aby pro uživatele oddělení nákupu ráva (dělalo by pouze IT) byla (stejně jako se udělalo v požadavku ACQ 466 pro IT) možnost i u podepsaného kontraktu v případě chyby odpojit licenci.

Současný Alert, který vyběhne při pokusu o odpojení licence byl řešen v rámci Amortizace a je to řešeno distribučním pravidlem ACQ_LICENCE_LICENCECHANGE_SIGNEDCONTRACT .

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

Nemožnost odpojit chybně připojenou licenci.

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- možnost odpojení chybně připojené licence pro pracovníky oddělení nákupu

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 6 hodin senior

PROVYS – PL 1387 - Zaslání informace o vysílání LOG s piktogramy do Adastry

PL 1387		Datum založení požadavku: 08. 01. 2021
Zasílání informace o vysílání log s piktogramy do Adastry		
Odhad pracnosti DCIT : 23h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Zadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

V současnosti se po rozšíření o nové položky piktogramy na straně Provysu tyto hodnoty do DWH Adastra nezasílají.

Požadavek:

Požadujeme rozšířit entitu ASLOT o následující atributy :

- PGPORN (Pornografie ano/ne),
- PGULTRAVIOLENCE (Ultránásilí ano/ne),
- PGVIOLENCE (Násilí ano/ne),
- PGFEAR (Strach ano/ne),
- PGSEX (Sex ano/ne),
- PGSUBSTANCES (Alkohol ano/ne),
- PGLANGUAGE (Vulgarismy ano/ne)

Všechny tyto atributy jsou v Provys databázi deklarovány jako třístavový BOOLEAN tzn. Mohou nabývat hodnot Y/N/NULL (nevyplněno)

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- Oddělení VPA nebude moci podle těchto údajů v datovém skladu nic vybrat.

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- díky tomuto rozšíření budou moci pracovníci VPA dělat detailnější analýzy.

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT jsou 23 hodiny

Provys – ACQ 473 - Amortizace - odepisování i kontraktů pro licence jazykové verze

ACQ 473		Datum založení požadavku: 08. 12. 2020
Amortizace - odepisování i kontraktu pro licence jazykové verze		
Odhad pracnosti DCIT : 16 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel		Odpovědný informatik:

Současný stav:

Nyní se v Provysu odepisují pouze licence k pořadům.

Požadavek:

Po konzultaci s dotčenými útvary a s FR potřebujeme provést změnu v systému „Akviziční knihovny“ u nakupovaných licencí k českým verzím mezi systémem PROVYS:

Po posouzení daných skutečností navrhuje se k těmto licencím chovat jako k akvizičním pořadům, tj. je nutné:

- upravit program akvizicí v PROVYS, tak aby se tento typ licencí aktivoval automaticky - tzn. že by se posílali kontakty i k licencí pro jazykové verze do HEGu
- dále je potřeba upravit tisková sestava - Export licencí (SAP-ZMU) (EXPORT_ZMU_LICENCE), která sice již licence do HEGu neposílá, ale nastavuje datum odeslání do SAP/HEG, které je důležité pro odeslání vysílání k danému pořadu pro HEG
- odepisování těchto kontraktů pro licence jazykových verzí by probíhalo s odepisováním pořadových licencí u odvíšlaných pořadů za daný měsíc
- dále potřebujeme identifikovat a případně doodepsat již proběhlé kontrakty s licencemi pro jazykové verze za rok 2020

Tuto změnu v systému je nutné realizovat do konce účtování 12/2020, což je cca do konce ledna 2021.

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

Nemožnost zúčtování licencí jazykových verzí

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- automatické zúčtování kontraktů i licencí jazykových verzí

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 16 hodin senior

Provys – ACQ 483 - Úprava ukládání jména subjektu distributora z Heliosu

ACQ 483		Datum založení požadavku: 15. 03. 2021
Úprava ukládání jména subjektu distributora z Heliosu		
Odhad pracnosti DCIT : 5 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

Nyní se jméno distributora , který přijde z Heliosu v Provysu přepíše na to z Heliosu.

Požadavek :

Po aktualizaci subjektu a přidání podtypu distributor v Hegu správcem rejstříku dochází v Provysu k přepsání jména subjektu. Posílám upravit tak, aby se jméno z Heliosu, pokud je různé od jména v Provysu uložilo jako další jméno subjektu. Jako hlavní zůstane to původní jméno nastavené v Provysu.

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- Problém se změnami jména subjektu.

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- informace o dalším jméně subjektu
- pro práci se subjekty distributory zůstává v Provysu správné jméno

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 5 hodin senior

Provys – DAR 312 - Úprava parametru filename ve službě AremalngestService

DAR 312		Datum založení požadavku: 18. 02. 2021
Úprava parametru filename ve službě AremalngestService		
Odhad pracnosti DCIT : 6 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

Nyní je ve službě AremalngestService vyplnění parametru FILENAME povinné. Z programu Avid Central se proto musí Provysu posílat uměle nic neříkající název souboru (začíná na j).

Požadavek:

Prosíme o úpravu parametru FILENAME ve službě AremalngestService tak, aby nebyl povinný, ale naplnil se vygenerovaným HOUSEID (UMID).

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- Nulová pracnost.

Nevýhoda:

- V Provysu jsou během procesu vytváření a schvalování záznamu na serveru Ingest matoucí metadata.

2. systémové řešení

- Viz požadavek.

Výhoda:

- Systémové řešení projektu.
- Na serveru Ingest bude u vytvářených záznamů tapeless workflow hned od počátku odpovídající název souboru (roven poli UMID).

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 6 hodin senior

PROVYS – IFC 652 - Rozhraní Helios - Provys - posílání podílů – náhrada za systém AOSYNC

IFC 652	Datum založení požadavku: 16. 07. 2020
Rozhraní Helios - Provys - posílání podílů	
Odhad pracnosti DCIT : 30 h Senior	
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021	
Žadatel:	Odpovědný informatik:

Současný stav:

Nyní se z Heliosu ze smluv podíly do Provysu neposílají. Před tím se posílali ze SAPu systémem AOSYNC.

Požadavek :

Posílání podílů u Heliosu při podepsání smlouvy – náhrada za systém AOSYNC

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- do Provysu se nové podíly nedostávají automaticky
- produkce je musí zapisovat dvojmo – v Heliosu a v Provysu

2. systémové řešení
viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- automatické posílání podílů při podpisu smluv z Heliosu do Provysu

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 30 hodin senior

PROVYS - IFC 671 – Úprava rozhraní posílající obsah serveru omneon pro Internet

IFC 671		Datum založení požadavku: 17. 12. 2020
Úprava rozhraní posílající obsah serveru omneon pro Internet		
Odhad pracnosti DCIT : 56 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel: [REDACTED]		Odpovědný informatik: [REDACTED]

Současný stav:

Nyní se posílají pro Internet tyto soubory:

ebucilskup.txt
ebuprogtype.txt
prodcentra.txt
ct1.txt
ct2.txt
ct24.txt
ct4.txt
ct5.txt
ct6.txt
obsah_videoserveru.txt

Požadavek :

Upravit zasílání souboru obsah videoserveru v souboru typu xml dle dohodnutých struktur:

LICENCEPROG:

```
<EXPORT xmlns="http://provys.com/wsdI">
  <MESSAGE exportname="INET_LICENCEPROG" creationdate="2021-02-09T23:22:49"
author="User for internal flagdef jobs (JOBFLAGDEF)" originsystem="SYS$USERS"
hostname="vmo10" sid="pv2pro" customer="">
    <PARAMETERS/>
  </MESSAGE>
  <DATA operation="U" changed_date="2021-02-09T23:22:49">
    <LICENCEPROG>
      <LICENCEPROG_ID>13860350332</LICENCEPROG_ID>
      <IDEC>295 381 41623/0011</IDEC>
      <BEGIN_DATE>2020-12-31</BEGIN_DATE>
      <END_DATE>2022-12-30</END_DATE>
      <ORIGAUDIO>true</ORIGAUDIO> <!-- prava na zvukove stopy v cizim jazyce / MIXFRG -->
      <RIGHTRULES>
        <RIGHTRULE>
          <RIGHTRULEBASE_ID>13860350290</RIGHTRULEBASE_ID>
          <RULE_NM>ROOT</RULE_NM>
          <PARENTRULE_ID/>
          <POLARITY/>
          <INCLUDEALLRUNS/>
          <INCLUDEREPRISES/>
          <MAXAMOUNT/>
          <MAXAMOUNTUNIT_SHORT/>
          <SIMULCAST>false</SIMULCAST>
          <DRM>false</DRM>
        </RIGHTRULE>
      </RIGHTRULES>
    </LICENCEPROG>
  </DATA>
</EXPORT>
```

```

<TDIMVALS>
  <TDIMVAL>
    <LVL>1</LVL>
    <FROM_DATE>2020-12-31</FROM_DATE>
    <TILL_DATE>2022-12-30</TILL_DATE>
  </TDIMVAL>
</TDIMVALS>
<GDIMVALS>
  <GDIMVAL>
    <LVL>1</LVL>
    <GEOGOBJ_SHORT>CZ</GEOGOBJ_SHORT>
    <GEOGOBJ_ISO2>CZ</GEOGOBJ_ISO2>
  </GDIMVAL>
</GDIMVALS>
<LDIMVALS/>
<PDIMVALS/>
<DDIMVALS/>
<CDIMVALS/>
</RIGHTRULE>
<RIGHTRULE>
  <RIGHTRULEBASE_ID>13860350665</RIGHTRULEBASE_ID>
  <RULE_NM>FREETV</RULE_NM>
  <PARENTRULE_ID>13860350290</PARENTRULE_ID>
  <POLARITY>+</POLARITY>
  <INCLUDEALLRUNS/>
  <INCLUDEREPRISSES/>
  <MAXAMOUNT/>
  <MAXAMOUNTUNIT_SHORT/>
  <SIMULCAST>false</SIMULCAST>
  <DRM>false</DRM>
  <TDIMVALS>
    <TDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <FROM_DATE>2020-12-31</FROM_DATE>
      <TILL_DATE>2022-12-30</TILL_DATE>
    </TDIMVAL>
  </TDIMVALS>
  <GDIMVALS>
    <GDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <GEOGOBJ_SHORT>CZ</GEOGOBJ_SHORT>
      <GEOGOBJ_ISO2>CZ</GEOGOBJ_ISO2>
    </GDIMVAL>
  </GDIMVALS>
  <LDIMVALS/>
  <PDIMVALS>
    <PDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <TXPLATFORM_SHORT>Terrestrial</TXPLATFORM_SHORT>
    </PDIMVAL>
    <PDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <TXPLATFORM_SHORT>Satellite</TXPLATFORM_SHORT>
    </PDIMVAL>
    <PDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>

```



```

    <TXPLATFORM_SHORT>Cable</TXPLATFORM_SHORT>
  </PDIMVAL>
</PDIMVALS>
<DDIMVALS>
  <DDIMVAL>
    <LVL>1</LVL>
    <TXDISTMODE_SHORT>Free TV</TXDISTMODE_SHORT>
  </DDIMVAL>
</DDIMVALS>
<CDIMVALS/>
</RIGHTRULE>
<RIGHTRULE>
  <RIGHTRULEBASE_ID>13934880467</RIGHTRULEBASE_ID>
  <RULE_NM>CATCHUP</RULE_NM>
  <PARENTRULE_ID>13860350290</PARENTRULE_ID>
  <POLARITY>-</POLARITY>
  <INCLUDEALLRUNS>true</INCLUDEALLRUNS>
  <INCLUDEREPRISES>true</INCLUDEREPRISES>
  <MAXAMOUNT/>
  <MAXAMOUNTUNIT_SHORT/>
  <SIMULCAST>true</SIMULCAST>
  <DRM>false</DRM>
  <TDIMVALS>
    <TDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <FROM_DATE>2020-12-31</FROM_DATE>
      <TILL_DATE>2022-12-30</TILL_DATE>
    </TDIMVAL>
  </TDIMVALS>
  <GDIMVALS>
    <GDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <GEOGOBJ_SHORT>CZ</GEOGOBJ_SHORT>
      <GEOGOBJ_ISO2>CZ</GEOGOBJ_ISO2>
    </GDIMVAL>
  </GDIMVALS>
  <LDIMVALS/>
  <PDIMVALS>
    <PDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <TXPLATFORM_SHORT>Internet</TXPLATFORM_SHORT>
    </PDIMVAL>
  </PDIMVALS>
  <DDIMVALS>
    <DDIMVAL>
      <LVL>1</LVL>
      <TXDISTMODE_SHORT>Catch up</TXDISTMODE_SHORT>
    </DDIMVAL>
  </DDIMVALS>
  <CDIMVALS/>
</RIGHTRULE>
</RIGHTRULES>
</LICENCEPROG>
</DATA>
</EXPORT>

```

TXREQUEST:

<EXPORT>

<MESSAGE exportname="INET_TXREQUEST" creationdate="2021-03-04T17:42:51" author="User for internal flagdef jobs (JOBFLAGDEF)" originsystem="SYS\$USERS" hostname="vmo10" sid="pv2pro" customer="">

<PARAMETERS/>

</MESSAGE>

<DATA operation="U" changed_date="2021-03-04T17:42:49">

<TXREQUEST>

<EVENT_ID>13856141190</EVENT_ID>

<LICENCEPROG_ID>13027098000</LICENCEPROG_ID>

<LIC_RUN_CNT>99999</LIC_RUN_CNT>

<PRESSINFO_ID>10218602318</PRESSINFO_ID>

<DURATION_SEC>1014</DURATION_SEC>

<IDEC>208 572 23111/0014</IDEC>

<ST>true</ST>

<TXDAY_DATE_TIME>2021-04-16T14:45:57+02:00</TXDAY_DATE_TIME>

<TXDAY_DATE>2021-04-16</TXDAY_DATE>

<LOGO_SHORT>ct2_N</LOGO_SHORT>

<LABELING_SHORT/>

<PREMIERE_SHORT>R</PREMIERE_SHORT>

<CHANNEL_SHORT>ČT2</CHANNEL_SHORT>

<ALTERNATIVES>

<ALTERNATIVE/>

</ALTERNATIVES>

<BILLEDAUTO>true</BILLEDAUTO>

<JINGLES/>

<BILLINGS>

<BILLING>

<SUPERTITLE/>

<TITLE>Kus dřeva ze stromu</TITLE>

<EPTITLE/>

<ORIGTITLE/>

<ORIGEPTITLE/>

<PDC_PREVIEW>32216041445</PDC_PREVIEW>

<BILLSUPERTITLE>false</BILLSUPERTITLE>

<SYNOPSIS>S výtvarníkem Martinem Patříčným o kráse dřeva a práci s ním (2008). Připravil

B. Ludvík</SYNOPSIS>

<BILLLIVE>false</BILLLIVE>

<BILLPREMIERE>false</BILLPREMIERE>

</BILLING>

</BILLINGS>

<VERSION_ID>12602020635</VERSION_ID>

<PROGRUN_ORDER>4</PROGRUN_ORDER>

</TXREQUEST>

</DATA>

</EXPORT>

VERSION:

<EXPORT xmlns="http://provys.com/wsdl">

<MESSAGE exportname="INET_VERSION" creationdate="2021-02-09T23:22:49" author="User for internal flagdef jobs (JOBFLAGDEF)" originsystem="SYS\$USERS" hostname="vmo10" sid="pv2pro" customer="">

<PARAMETERS/>

</MESSAGE>

<DATA operation="U" changed_date="2021-02-09T23:22:49">

```

<VERSION>
<VERSION_ID>13886525472</VERSION_ID>
<IDEC>295 381 41623/0011</IDEC>
<DUBBING_SHORT>DBT</DUBBING_SHORT>
<COLOURSYSTEM_SHORT>1080i/25</COLOURSYSTEM_SHORT>
<ASPRATIO_SHORT>HD 4:3</ASPRATIO_SHORT>
<AUDIODESCRIPTION>>false</AUDIODESCRIPTION>
<ALLPARTSONOMNEON>>true</ALLPARTSONOMNEON> <!-- priznak, ze vsechny zaznamy
verze uz maji kopie na Omneonu -->
<RECORDS>
<RECORD>
<RECORD_ID>13886525473</RECORD_ID>
<HOUSEID>CTPA201201_0064</HOUSEID>
<FILENAME>CTPA201201_0064.mxf</FILENAME>
<DURATION_SEC>1770.8</DURATION_SEC>
<COLOUR_SHORT>B</COLOUR_SHORT>
<ORDER>1</ORDER> <!-- poradí ve verzi -->
<BSTS>
<BST>
<BST_ID>13887153862</BST_ID>
<FILENAME>295381416230011CESC01.stl</FILENAME>
<LANGUAGE_SHORT>CES</LANGUAGE_SHORT>

<STL_FILE>ODUyU1RMMjUuMDExMDAwNkFrdHWgbG7YICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
***
wmFua292wmEKCo+Pj4+Pjw==</STL_FILE>
</BST>
</BSTS>
<AUDIOTRACKS>
<AUDIOTRACK>
<BST_ID>13886525474</BST_ID>
<BSTTRACKLIST>1,2</BSTTRACKLIST>
<LANGUAGE_SHORT>CES</LANGUAGE_SHORT>
<AUDIOMOD_SHORT>MONO</AUDIOMOD_SHORT>
<STSUBTYPE_SHORT>MIX</STSUBTYPE_SHORT>
</AUDIOTRACK>
<AUDIOTRACK>
<BST_ID>13886525478</BST_ID>
<BSTTRACKLIST>3,4</BSTTRACKLIST>
<LANGUAGE_SHORT>ANGL</LANGUAGE_SHORT>
<AUDIOMOD_SHORT>MONO</AUDIOMOD_SHORT>
<STSUBTYPE_SHORT>MIXFRG</STSUBTYPE_SHORT>
</AUDIOTRACK>
</AUDIOTRACKS>
<IN_TC>10:00:00:00</IN_TC>
<RECORDCOPIES>
<RECORDCOPY>
<FILENAME>ctpa201201_0064</FILENAME>
<DELETED_DATE_TIME>2021-02-15T08:29:25+01:00</DELETED_DATE_TIME>
<HOUSEID>CTPA201201_0064</HOUSEID>
<MEDIAKIND>S</MEDIAKIND>
<DEVICE>O3</DEVICE>
<IS_AVAILABLE>>false</IS_AVAILABLE>
</RECORDCOPY>
</RECORDCOPIES>
<AUDIOMOD_SHORT/>

```

```

    </RECORD>
  </RECORDS>
</VERSION>
</DATA>
</EXPORT>

```

OMNEON:

```

<EXPORT xmlns="http://provys.com/wsd/">
  <MESSAGE exportname="INET_OMNEON" creationdate="2021-02-09T23:22:49" author="User for
internal flagdef jobs (JOBFLAGDEF)" originsystem="SYS$USERS" hostname="vmo10"
sid="pv2pro" customer="">
    <PARAMETERS/>
  </MESSAGE>
  <DATA operation="U" changed_date="2021-02-09T23:22:49">
    <OMNEON>
      <VERSION_ID>13886525472</VERSION_ID>
      <IDEC>295 381 41623/0011</IDEC> <!-- atribut PROG_u, ale nechavam na puvodnim miste -->
      <DUBBING_SHORT>DBT</DUBBING_SHORT>
      <COLOURSYSTEM_SHORT>1080i/25</COLOURSYSTEM_SHORT>
      <ASPRATIO_SHORT>HD 4:3</ASPRATIO_SHORT>
      <AUDIODESCRIPTION>false</AUDIODESCRIPTION>
      <ALLPARTSONOMNEON>true</ALLPARTSONOMNEON> <!-- priznak, ze vsechny zaznamy
verze uz maji kopie na Omneonu -->
    <PROG>
      <BILLING>
        <TITLE>Haló, haló!</TITLE>
        <EPTITLE>Haló, haló!</EPTITLE>
      </BILLING>
      <REQTYPE_SHORT>PROG</REQTYPE_SHORT>
    </PROG>
    <RECORDS>
      <RECORD>
        <RECORD_ID>13886525473</RECORD_ID>
        <HOUSEID>CTPA201201_0064</HOUSEID>
        <DEVICE>MAM_AREMAARCHIVE</DEVICE>
        <FILENAME>CTPA201201_0064.mxf</FILENAME>
        <DURATION_SEC>1770.8</DURATION_SEC>
        <COLOUR_SHORT>B</COLOUR_SHORT>
        <DATE_CREATED>2020-12-01T06:37:48</DATE_CREATED>
        <ORDER>1</ORDER> <!-- poradi ve verzi -->
        <ASPRATIO_SHORT>HD 4:3</ASPRATIO_SHORT>
        <COLOURSYSTEM_SHORT>1080i/25</COLOURSYSTEM_SHORT>
        <AUDIOMOD_SHORT/>
        <IN_TC>10:00:00:00</IN_TC> <!-- aka CRK_FROM -->
        <OUT_TC>10:29:30:19</OUT_TC> <!-- aka CRK_TO -->
        <BSTS>
          <BST>
            <BST_ID>13887153862</BST_ID>
            <FILENAME>295381416230011CESC01.stl</FILENAME>
            <LANGUAGE_SHORT>CES</LANGUAGE_SHORT>
          </BST>
        </BSTS>
      </RECORD>
    </RECORDS>
    <STL_FILE>ODUyU1RMMjUuMDExMDAwNkFrdHWgbG7YICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
...
wmFua292wmEKCo+Pj4+Pjw==</STL_FILE>
  </BST>
</BSTS>

```

```

<AUDIOTRACKS>
  <AUDIOTRACK>
    <BST_ID>13886525474</BST_ID>
    <BSTTRACKLIST>1,2</BSTTRACKLIST>
    <LANGUAGE_SHORT>CES</LANGUAGE_SHORT>
    <AUDIOMOD_SHORT>MONO</AUDIOMOD_SHORT>
    <STSUBTYPE_SHORT>MIX</STSUBTYPE_SHORT>
  </AUDIOTRACK>
  <AUDIOTRACK>
    <BST_ID>13886525478</BST_ID>
    <BSTTRACKLIST>3,4</BSTTRACKLIST>
    <LANGUAGE_SHORT>ANGL</LANGUAGE_SHORT>
    <AUDIOMOD_SHORT>MONO</AUDIOMOD_SHORT>
    <STSUBTYPE_SHORT>MIXFRG</STSUBTYPE_SHORT>
  </AUDIOTRACK>
</AUDIOTRACKS>
<RECORDCOPIES>
  <RECORDCOPY>
    <RECORD_ID>13886525473</RECORD_ID>
    <FILENAME>CTPA201201_0064.mxf</FILENAME>
    <DELETED_DATE_TIME/>
    <HOUSEID>CTPA201201_0064</HOUSEID>
    <MEDIAKIND>S</MEDIAKIND>
    <DEVICE>MAM_AREMAARCHIVE</DEVICE>
    <IS_AVAILABLE>true</IS_AVAILABLE>
  </RECORDCOPY>
  <RECORDCOPY>
    <RECORD_ID>14028928859</RECORD_ID>
    <FILENAME>ctpa201201_0064</FILENAME>
    <DELETED_DATE_TIME/>
    <HOUSEID>CTPA201201_0064</HOUSEID>
    <MEDIAKIND>S</MEDIAKIND>
    <DEVICE>O3</DEVICE>
    <IS_AVAILABLE>true</IS_AVAILABLE>
  </RECORDCOPY>
  <RECORDCOPY> <!-- uz smazana kopie -->
    <RECORD_ID>12128928859</RECORD_ID>
    <FILENAME>abc293482</FILENAME>
    <DELETED_DATE_TIME>2012-10-12T12:13:14</DELETED_DATE_TIME>
    <HOUSEID>CTPA201201_0064</HOUSEID>
    <MEDIAKIND>S</MEDIAKIND>
    <DEVICE>O3</DEVICE>
    <IS_AVAILABLE>true</IS_AVAILABLE>
  </RECORDCOPY>
</RECORDCOPIES>
</RECORD>
</RECORDS>
</OMNEON>
</DATA>
</EXPORT>

```

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- nemožnost předávání potřebných dat pro Internet

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- automatické předávání dat pro internet v potřebném rozsahu

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 56 hodin senior

PROVYS – IFC 673 - Návaznost na IFC 652 - oprávnění na mazání výrob odeslaných do HEGu + oprava data ukončení výroby

IFC 673		Datum založení požadavku: 13. 01. 2021
Návaznost na IFC 652 - oprávnění na mazání výrob odeslaných do HEGu + oprava data ukončení výroby		
Odhad pracnosti DCIT : 5 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

Na straně Provysu dosud neexistuje kontrola, která by zabránila mazání výroby, pokud tato už projde do IMPS. V důsledku toho, tedy mohou existovat inkonzistence v datech na straně HEGu a Provysu. Dále pak není možno upravit datum ukončení výroby, které by spadalo pod stejnou kontrolu.

Požadavek:

Zatím si to představujeme nějak tak, že by vznikla funkce, která by umožňovala smazat výrobu na straně Provysu v okamžiku kdy už prošla IMPS.

Kdo tu funkci mít nebude, ten takovou výrobu nesmaže.

S tím souvisí i možnost upravit pro Helios i datum Ukončení výroby, které je nyní neaktivní a není možné jej upravit, ale v datech je to pak nesmyslné, že výroba 27153123459 – má zahájení výroby 1.1. 1971 a ukončení výroby 18.1.2021, tak žádáme že by se v rámci tohoto požadavku IFC 673 ještě u číselníku PRODDATETYPE udělala pro administrátora i možnost opravit datum Ukončení výroby, aby to bylo smysluplné.

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- Vznikající inkonzistence v datech

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- díky tomuto rozšíření budou moci výroby prošlé IMPS mazat a upravovat pouze oprávněné osoby.

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 5 hodin senior

PROVYS – KER 728 - Defragmentace DB (DUMP do čisté DB PROVYS PRO_DB)

KER 728		Datum založení požadavku: 04. 02. 2021
Defragmentace DB (DUMP do čisté DB PROVYS PRO_DB)		
Odhad pracnosti DCIT : 32 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik

Současný stav:

Současná velikost DB Provys je cca 2TB.

Požadavek :

Bude potřeba udělat DUMP - defragmentaci DB, aby se zmenšila její velikost, protože je obava v návaznosti na víkendové servisní okno, které by při dalším narůstání DB nemuselo již stačit.

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- v budoucnu by mohl nastat problém, že by již nemuselo stačit víkendové servisní okno.
- nemožnost již využívat servisní okno s nutností jej prodloužit

2. systémové řešení viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- zmenšení DB Provys PRO, optimalizace DB, využití předepsaného servisního okna

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 32 hodin senior

PROVYS – PL 1371 - Automatické přenášení grafik k reprízám

PL 1371		Datum založení požadavku: 25. 08. 2020
Automatické přenášení grafik k reprízám		
Odhad pracnosti DCIT : 15 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

V současnosti se musí grafické eventy přenášet k reprízám ručně přes možnost kopírování, ale pouze vždy od jedné přihlášky ke druhé po jednotlivých eventách

Požadavek :

Návrh řešení + kapacity.

- Provys vyhodnotí, že premiéra živáku skončila (podle stejných kritérií jako se vyhodnocuje kdy přenášet živou stopáž do výroby, tj. uplynul plánovaný konec pořadu a více než hodinu a nepřišla další živá eventa pro daný pořad/IDEC), tím se spustí akce/procedura na přípravu popisu užitých grafik v reprízové verzi

- podle kritérií, na kterých se domluvíme bude dohledána verze pro reprízu:

- buď bude už přihlášená pro reprízové vysílání
- nebo bude splňovat nějaké jiné podmínky

- ve verzi pro reprízu se dohledá záznam - podle dat třeba u pořadu z dodaného příkladu (IDEC: 220 471 29120/2201), vzniká záznam už během vysílání (nebo se založí nový plánovaný záznam tak, aby bylo kam grafiku uložit)

- k tomu záznamu se uloží grafické eventy jako tech.infa nového typu ('Grafika', které budou popisovat umístění grafiky v tom pořízeném záznamu - ten by měl mít timecodey podle času vysílání, aspoň příklad takhle vypadá, takže umístění by mělo být celkem přímočaré)

- plánovač má k dispozici akci na přeschválení přihlášky, která grafiku z popisu u záznamu nasadí do plánu

- při potenciálních ručních úpravách je pro zabránění přenosu grafik od záznamu možné použít akci potvrzení ('sluníčko')

- mluvili jsme o tom, že první přeschválení by bylo záhodno provádět za nějakých podmínek automaticky (premiéra je v noci nebo o víkendu a před vysíláním reprízy není plánovač v práci)

rozpis:

- 4h specifikace (proběhlo)

- 2h vyčtení graf. event pro reprízu podle asrunu

- 2h uložení do tech.inf u záznamu tak, aby se po přeschválení objevily data správně v playlistě

- 2h testy
- 2h backport na ostrou
- 3h komunikace

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- neustálé ruční přenášení grafických event do repríz
- možnost velké chybovosti
- velká časová náročnost

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- automatické nasazování grafických event. do repríz
- zamezení chybovosti

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 15 hodin senior

PROVYS – PL 1385 - Doplnění položek do Alertu PRG_RUNUSAGE_TIMEDIFF

PL 1385		Datum založení požadavku: 02. 12. 2020
Doplnění položek do Alertu PRG_RUNUSAGE_TIMEDIFF		
Odhad pracnosti DCIT : 4 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

V současnosti nemáme v alertu PRG_RUNUSAGE_TIMEDIFF potřebné informace o jaký pořad se jedná

Požadavek :

Doplnění položek do Alertu PRG_RUNUSAGE_TIMEDIFF, stejně jako byly doplněny do Alertu PRG_RUNUSAGE_RERUNPREM_CONDITION_USAGE v rámci požadavku PI 1360 viz popis alertu:

Some automatic replays violate conditions for free reruns of used programme (channel: <<CHANNEL>>, tx date: <<TXDAY>>, start time: <<START>>, programme: <<PROGTITLE>>, series: <<SERIESTITLE>>). Should I let system to consume other runs, connect replays to this run even if it violates licence conditions or let replays without licence?

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- nemožnost dohledat pořad pro opravu

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- přesná identifikace pořadu pro opravu

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT jsou 4 hodiny senior

PROVYS – PL 1388 - Přípravení log s piktogramy pro kanál ČT3

PL 1388		Datum založení požadavku: 08. 01. 2021
Přípravení log s piktogramy pro kanál ČT3		
Odhad pracnosti DCIT : 6 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

V současnosti nemáme loga s piktogramy pro kanál ČT3

Požadavek :

přípravení log s piktogramy pro možnost vysílání na kanále ČT3

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- nemožnost vysílat loga s piktogramy na kanále ČT3

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- možnost vysílat loga s piktogramy na kanále ČT3 dle požadavku programu

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 6 hodin senior

PROVYS – VID 1717 – Nefunkční kopírování Tech. info při operaci Nový jako s kopií

VID 1717		Datum založení požadavku: 10. 08. 2020
Nefunkční kopírování Tech. info při operaci Nový jako s kopií		
Odhad pracnosti DCIT : 3 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik:

Současný stav:

Problém při vytváření Nový jako s kopií. Nekopíruje se technické info na nový nosič při změně stopáže. Aktuální stav se musí vyplňovat ručně.

Požadavek:

Při změně stopáže se doplní (Chybová hláška) Information: „Při změně stopáže se nekopíruje Tech. info. Stopáž změňte po uložení.“

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- chybovost a neúplnost dat

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- větší informovanost uživatelů při nenatažení požadovaných tech. Info.

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT jsou 3 hodiny senior

PROVYS – VID 1725 – Kopírování tech. infa od záznamu

VID 1725		Datum založení požadavku: 02. 02. 2021
Kopírování tech. infa od záznamu		
Odhad pracnosti DCIT : 8 h Senior		
Termín realizace v DCIT: 15.06. 2021, v ČT: 30.06. 2021		
Žadatel:		Odpovědný informatik

Současný stav:

Nyní je v Provysu funkcionalita v menu Pořadotéka - Seznam záznamů - ikona „Kopírovat vlastnosti od záznamu“ - otevře se okno VID 13.26. Než zde možné určit, které tech. info se bude kopírovat a technikům to znesnadňuje práci a stále se dopisují chybějící informace ručně.

Požadavek:

V menu Pořadotéka - Seznam záznamů - ikona „Kopírovat vlastnosti od záznamu“ - otevře se okno VID 13.26. Prosím doplnit toto okno o "Kopírovat tech.info" a pokud možno tak, že se po výběru "kopírovat tech.info" zeptá, zda chceme kopírovat veškeré tech.info, či dá výběr z číselníku TECHINFOTYPE a dle toho tech.info nakopíruje. Prosíme i u všech neregistrovaných záznamů. Následně tlačítko „Kopírovat vlastnosti od záznamu“ by přibýlo i v pořadotéce na záložce verze/záznam.

Návrh řešení:

1. požadavek neřešit

Výhoda:

- nulová pracnost

Nevýhoda:

- chybovost a neúplnost dat

2. systémové řešení

viz požadavek výše

Výhoda:

- systémové řešení projektu
- snížení chybovosti ve vyplňování

Nevýhoda:

- externí náklady – předpokládaný rozsah prací DCIT je 8 hodin senior