

# SMLOUVA O DÍLO

## P1/2021

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

### k akci

## „Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**I.1. Objednatel:** Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Sídlo: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
Adresa pro doručování: Úpická 469, 541 01 Trutnov  
IČO: 25968700  
DIČ: CZ25968700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. Jaroslavem Semerákem – jednatelem (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Ing. Františkem Novákem – zaměstnancem LPT (tel. XXXXXXXXX)  
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

**I.2. Zhotovitel:** Vladislav Mertlík  
Sídlo: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky  
Adresa pro doručování: XXXXXXXX, 552 05 Hoříčky  
IČO: 16272781  
DIČ: CZ6602020700  
zastoupený ve věcech smluvních:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXX)  
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:  
Vladislavem Mertlíkem (tel. XXXXXXXXX)  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.

### II. PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za jeho provedení.

II.2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce a dodávky uvedené v nabídce zhotovitele ze dne **20.05.2021**, která je přílohou této smlouvy, a jež byla předložena na základě poptávky k zakázce „Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku“ (dále též jen „zakázka“), včetně všech změn a dodatečných informací, tedy zejména v souladu s výkazem výměr.

Předmětem plnění jsou: **Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku, která spočívá v odstranění asfaltobetonového krytu, rozebrání dlažeb z lomového kamene, očištění vybouraných kostek, z odkopávek, vodorovného přemístění výkopku, jeho naložení a uložení na skládku, položení geotextilie, zhotovení podkladní vrstvy ze šterkodrtě a obal. kamene, vytvoření lože pro obrubníky, osazení obruby z kostek s boční opěrou, na části cesty provedení krytu asfaltovým betonem a na zbytku provedení posypu krytu kamenivem drceným a lomovými výsivkami, zhotovení dlážděného rigolu k odvodu srážkové vody, z doplnění ornice a plošné úpravy terénu v okolí cesty a přesunu hmot.**

**Dlažební materiál je dodávkou investora.**

Provedení díla zahrnuje rovněž tyto práce související s realizací stavebních prací:

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby.

Kromě vlastního provádění prací a dodávek tvoří dílo i všechny výrobky, které budou do stavby začleněny.

II.3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II.4. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení zhotovitelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků a jeho předání objednateli.

II.5. Při výkladu smlouvy se bude vycházet z těchto dokumentů, seřazených zde podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele.

### **III. DOBA PLNĚNÍ**

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ v časovém období daném:

termín zahájení plnění	<b>07.06.2021</b>
termín dokončení	<b>31.10.2021</b>

za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodloužení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.2. Objednatel může přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla zejména v případech, pokud zhotovitel skryté překážky nemohl před uzavřením této smlouvy předvídat ani při vynaložení odborné péče, nebo z vážných důvodů na straně objednatele.

III.3. V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací. O vícepracích musí být učiněn zápis, potvrzený zástupci smluvních stran.

III.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

III.5. Na změnách termínu plnění díla se smluvní strany musí dohodnout formou dodatku ke smlouvě o dílo.

#### IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- Cena bez DPH: **1.983.458,25 Kč**
- DPH: **416.526,23 Kč**
- Cena vč. DPH: **2.399.984,48 Kč**  
slovy: dvěmilionytřístadevadesátdevět tisícdevětsetosmdesátčtyři korun českých a čtyřicet osm haléřů

IV.2. Tato cena byla určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení, avšak s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost.

IV.3. Zhotovitel tak může požadovat zvýšení ceny, objeví-li se při provádění díla potřeba činností (nebo materiálů) do rozpočtu nezahrnutých, popřípadě zahrnutých v menším množství než je skutečně zapotřebí, pokud se nejedná o záležitosti předvídatelné v době uzavření smlouvy a pokud jsou tyto práce (nebo materiály) objednatelům odsouhlaseny (dále též jen „vícepráce“).

IV.4. Smluvní strany dále sjednávají, že objednatel může požadovat změnu předmětu díla a tomu odpovídající snížení ceny, zjistí-li se při provádění díla, že některé činnosti (nebo materiály) zahrnuté do rozpočtu buďto nejsou při provádění díla potřeba vůbec, anebo jsou potřeba jen v menším množství (dále též jen „méněpráce“).

IV.5. Na případných změnách ceny za provedení díla v souladu s ustanoveními předchozích odstavců se smluvní strany zavazují dohodnout formou dodatku k této smlouvě. Při kalkulaci změny ceny díla budou smluvní strany vycházet především z cenové úrovně původního rozpočtu. Není-li to možné a nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s rozsahem zvýšení/snížení ceny, rozhodne na návrh druhé smluvní strany soud.

IV.6. Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel ve výsledku (tedy po provedení odečtů) zvýšení ceny o více než 10 % ceny podle rozpočtu. V tomto případě je objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu skutečně provedené části díla podle rozpočtu.

IV.7. Objednatel a zhotovitel ujednali, že je vyloučeno postoupení pohledávky zhotovitele z této smlouvy, jakož i jakékoliv její části, bez písemného souhlasu objednatele.

## V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování díla za podmínek uvedených v bodě IV. této smlouvy.

V.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla smluvní cenu podle podmínek v čl. IV. a čl. V. této smlouvy.

V.3. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí daňové doklady - faktury budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý kalendářní měsíc až do výše 90 % ceny díla v daném roce. Konečný daňový doklad, v kterém budou odečtena všechna doposud uskutečněná dílčí daňová plnění, vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla.

Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími užívání, bude v konečném daňovém dokladu – faktuře vyznačena pozastávka ve výši 10 % ceny díla, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění vad a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění.

Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek ke dni zdanitelného plnění.

Rozsah prací se bude zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce.

V.4. Splatnost daňových dokladů-faktur je do 60 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že doklady byly objednateli doručeny 3. dne po jejich prokazatelném odeslání.

## VI. STAVENIŠTĚ

VI.1. Stavenišťem se rozumí soubor nemovitostí nezbytných k řádnému a včasnému provedení díla sjednaným, jinak obvyklým způsobem. Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště prostě všech právních i věcných vad, včetně soukromých práv třetích osob nejpozději do **07.06.2021**. O dobu prodlení objednatele se splněním této povinnosti může zhotovitel prodloužit lhůtu provádění (předání) díla.

VI.2. Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis si každá ze smluvních stran přiloží ke své smlouvě o dílo. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

VI.3. Nejpozději s předáním staveniště objednatel předá veškerá rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění smlouvy o dílo, která je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat (zejména vyjádření správců inženýrských sítí).

VI.4. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení inženýrských sítí, pevných vytyčovacíh bodů a určit hlavní výškový bod dle předané dokumentace.

Je-li v daném případě potřeba zařídit na příslušném úřadu zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání pozemní komunikace, či jakoukoliv obdobnou záležitost, zařídí ji zhotovitel, aniž by tím byly dotčeny lhůty dle této smlouvy. Smluvní vztah k objednateli, je-li objednatel vlastníkem dotčeného pozemku, prokáže zhotovitel na příslušném úřadu touto smlouvou.

VI.5. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště po dobu provádění díla v souladu s touto smlouvou.



VI.6. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi předepsaná platnými a účinnými právními předpisy. Je povinen respektovat návštěvní řád parku a tomu přizpůsobit i svoji činnost.

## VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VII.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat platné a účinné právní předpisy, podmínky všech veřejnoprávních orgánů, zahrnuté do jejich souhlasů, rozhodnutí a stanovisek, a dále normy ČSN.

VII.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně. Subdodávky, tedy účast jiných osob než zhotovitele a jeho zaměstnanců na provádění díla, se připouští pouze v rozsahu dle dohody s objednatelem.

VII.3. Zhotovitel je povinen použít k provádění díla subdodavatele, prostřednictvím kterého prokázal splnění kvalifikace v zadávacím/poptávkovém řízení, a to v rozsahu, ve kterém jeho prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace. To neplatí, pokud prokáže splnění kvalifikace v předmětném rozsahu buďto nový subdodavatel, anebo sám zhotovitel.

VII.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující (ať už fyzicky či po právní stránce) provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

VII.5. Zhotovitel je oprávněn postupovat při provádění díla zásadně samostatně. Současně je ale povinen umožnit objednateli kdykoliv vstup na staveniště a kontrolu prováděných prací. Příkazy objednatele je zhotovitel vázán jen směřují-li k řádnému plnění jeho zákonných a smluvních povinností. Příkazy osoby vykonávající technický dozor (dále též jen „TDI“) a osoby vykonávající autorský dozor se považují za příkazy objednatele. Pokud objednatel neuvede jinak, platí, že jeho zástupce ve věcech technických je současně TDI. Zhotovitel prohlašuje, že TDI není osobou jemu blízkou či s ním propojenou a že v případě změny TDI dá bez zbytečného odkladu vědět objednateli, zda uvedené platí i ve vztahu k novému TDI.

VII.6. TDI je oprávněn k nařízení přerušování prací zhotovitele, je-li ohrožena bezpečnost realizace díla, a dále v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou.

VII.7. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to telefonicky, prostým e-mailem, případně zápisem ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.

VII.8. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví do 3 dnů, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

VII.9. Jestliže objednatel svou neúčast na kontrole omluví a požaduje-li dodatečnou kontrolu, je zhotovitel sice povinen mu vyhovět, ale je oprávněn žádat úměrné prodloužení termínu a úhradu nákladů s tím spojených.

VII.10. Objednatel zajistí součinnost při provádění prací formou obstarání dopravy a uskladnění vytěženého materiálu dle aktuální potřeby a v dohodnutém rozsahu.

## **VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI**

VIII.1. Pořízení soupisu dokončených prací a jeho potvrzení zástupcem objednatele ve věcech technických či TDI za účelem pravidelné fakturace ve smyslu platebních podmínek není předáním a převzetím díla ve smyslu této části smlouvy.

VIII.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení.

VIII.3. Dílo bude předáno najednou jako celek, a veškeré případné zmínky o předání části díla kdekoli v této smlouvě je tedy třeba považovat za irelevantní. Zhotovitel současně s předáním díla, nebo té které jeho části, předá objednateli veškeré doklady, zejména protokoly o provedených zkouškách, pokud jsou nutné pro kolaudaci či legální užívání díla. O předání díla, nebo té které jeho části, a předmětných dokladů se sepíše předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu alespoň zástupcem ve věcech technických.

VIII.4. Objednatel, prostřednictvím svého TDI, zajistí pořízení zápisu (protokolu) o předání. Následně sdělí zhotoviteli písemnou formou, zda dílo, resp. tu kterou jeho část v předané podobě přebírá, či nikoliv, a pokud nikoliv, uvede důvody, a to nejpozději do konce týdenní akceptační lhůty, jejíž běh započne předáním díla, resp. té které části díla. Pro případ, že tak v uvedené lhůtě neučiní, smluvní strany sjednávají fikci, že dílo, resp. tu kterou jeho část, v předané podobě převzal. Objednatel není povinen dílo převzít, má-li předané dílo jakékoliv, byť i jen drobné vady.

VIII.5. Pokud dílo nebude převzato, bude o opakovaném předání díla, nebo té které jeho části, rovněž sepsán předávací protokol; ustanovení odst. VIII.3. se pro další postup použije obdobně.

## **IX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA, VADY DÍLA**

IX.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí **60 měsíců** a dnem rozhodným pro její počátek je den převzetí díla, resp. té které jeho části. Vady, které objednatel zjistil a které reklamoval v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

IX.2. Objednatel je povinen jakékoliv zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou, nebo alespoň prostým e-mailem. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

IX.3. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nelze-li tak učinit, je povinen nejpozději do 7 dní po doručení reklamace písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 7 dní od doručení reklamace vady neodstraní, termín

odstranění neoznámí, anebo snad oznámí termín odstranění vad pozdější než 10. den od doručení reklamace, platí že je zavázán odstranit vady nejpozději 10. den od doručení reklamace.

IX.4. Jestliže zhotovitel do 10 dnů od doručení reklamace neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od doručení vyúčtování, povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena.

IX.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž za včas uplatněnou se považuje i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby, dojde-li následně k jejímu doručení.

IX.6. V ostatním se na vady díla použijí ustanovení občanského zákoníku.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY PRO PŘÍPAD PRODLENÍ**

X.1. Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. té které jeho části, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z ceny díla, resp. té které jeho části, vč. DPH, za každý započatý den prodlení. Za prodlení s provedením díla, resp. té které jeho části, se považuje též případ, kdy dílo, resp. ta která jeho část, je předána s vadou, kterou objednatel vytkne zhotoviteli během týdenní akceptační lhůty, ledaže by došlo k jejímu odstranění ještě ve lhůtě k provedení díla. Pro případ prodlení s odstraněním vytknuté záruční vady zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX % z celkové ceny díla, resp. té které části díla, vč. DPH, za každou vadu a každý započatý den prodlení.

X.2. V případě prodlení objednatele s placením účetního dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši XXX % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

X.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která z porušení předmětné povinnosti vznikla.

## **XI. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE**

Zhotovitel je povinen mít na dobu ode dne zahájení prací až do předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při realizaci předmětné zakázky s limitem pojistného plnění alespoň ve výši dvojnásobku předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Pro případ porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné poloviny předpokládané hodnoty zakázky uvedené v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

## **XII. DORUČOVÁNÍ**

Smluvní strany sjednávají, že doručování mezi nimi se bude řídit následujícími pravidly. Písemnosti mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky, anebo mohou být doručeny prostřednictvím pošty. Poštou budou písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by z písemného a doručeného oznámení adresáta vyplývala změna jeho adresy pro

doručování. Pro takto poštou zaslané písemnosti platí, že byly doručeny druhého pracovního dne po jejich podání na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení z důvodů na straně pošty.

### **XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

XIII.1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni, ve kterém uplynula lhůta pro podání nabídek k zakázce v zadávacím řízení. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemným dodatkem. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 3 dnů od doručení druhé straně.

XIII.2. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v objednatelově evidenci smluv, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Zhotovitel rovněž výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna objednatelem na jeho profilu zadavatele a v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

XIII.3. Zhotovitel je srozuměn a souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném a účinném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že zhotovitel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.

XIII.4. Objednatel se zavazuje dodržovat technická a organizační vnitřní opatření k ochraně neveřejných informací, zejména důvěrných informací a osobních údajů. Současně se zavazuje, že uvedené informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění na základě této smlouvy.

XIII.5. Smlouva o dílo se uzavírá v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Tato smlouva o dílo je uzavřena a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsané smlouvy poslední ze smluvních stran.

V Trutnově dne: 04.06.2021

V Trutnově dne: 04.06.2021

.....  
Lesy a parky Trutnov s.r.o.  
Ing. Jaroslav Semerák, jednatel

.....  
Vladislav Mertlík



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku</b>	Objednatel:	Lesy a parky Trutnov s.r.o.	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Trutnov - park	Zhotovitel:	Vladislav Mertlík, XXXXXX, 55205 Hořičky, IČO 16272781	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:		Zpracoval:	Vladislav Mertlík	Datum:	20.05.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	XXXXX	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	XXXXX	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	XXXXX	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	XXXXX			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	XXXXX			Ostatní	0,00
	Montáž	XXXXX			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		XXXXX				
Přesun hmot a sutí		XXXXX				
<b>ZRN celkem</b>		<b>1 983 458,25</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1 983 458,25</b>
Základ 21%	1 983 458,25	DPH 21%	416 526,23	<b>Celkem včetně DPH</b>		<b>2 399 984,48</b>	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava asfaltových cest ve spodní části městského parku	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy a parky Trutnov s.r.o.
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Trutnov - park	Konec výstavby:	Zhotovitel: Vladislav Mertlík, XXXXXX, 55205 Hoříčky, IČO 16272781
JKSO:		Zpracováno dne: 20.05.2021	Zpracoval: Vladislav Mertlík

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
1		113107222RA0	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
2		113105112R00	Rozebrání dlažeb z lom.kamene na sucho, spáry s MC	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
3		122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
4		122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
5		122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	m3	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
6		122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
7		162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>17</b>	<b>Konstrukce ze zemin</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
8		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
9		182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
10		182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>28</b>	<b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
11		289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
12		564871111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
13		564841113R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 14 cm	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
14		564821111R00	Podklad ze štěrkokdrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
15		565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>57</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniv</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
16		571907111R00	Posyp krytu kamenivem drceným do 35 kg/m2	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
17		571907211R00	Posyp krytu lomovými výsivkami do 35 kg/m2	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
18		577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>59</b>	<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděný</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
19		597661112R00	Rigol dlážděný do lože C-7,5 tl.10cm kostky velké	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
20		911332111R00	Montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m	m	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
21		916161111R00	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
22		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
23		919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
24		979071112R00	Očištění vylour. kostek velkých s výplní MC/živici	m2	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
25		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
26		979082318R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
27		979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
28		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020
			<b>Ostatní materiál</b>				XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		XXXX	
29		13337765	Tyč ocelová T jakost S235 50x50x6 mm	t	XXXXXX	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXX	XXXX	RTS II / 2020

Celkem:

1 983 458,25