

Smlouva o dílo č.

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Žižkova 832

581 51 Havlíčkův Brod

IČ: 48173002

DIČ: CZ 48173002

e-mail: vakhb@vakhb.cz

Zastoupena: RNDr. Pavlem Policarem M.Sc., předsedou představenstva

Zapsána u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Kadlec

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vladimír Matějka

Bankovní spojení: FIO Banka č.ú. 2700179311/2010

- na straně jedné dále jen **zhotovitel**

a

Bergasto a.s.

Ztracená 254/6

779 00 Olomouc

IČ: 28340957

DIČ: CZ 28340957

Email: otahal@bergasto.cz

Zastoupena: Miroslavem Otáhal, ředitelem

Zapsána u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 11280

Zástupce ve věcech smluvních: Miroslav Otáhal

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Vintrocha

Bankovní spojení: KB č.ú. 107-518260237/0100

- na straně druhé dále jen **objednatel**

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo na stavební akci:

“Havlíčkův Brod, Baštínov – přeložka vodovodního řadu“

II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele za podmínek daných touto smlouvou a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu v souladu s dále dohodnutými podmínkami financování díla.

Předmětem zakázky provedení přeložení stávajícího vodovodního řadu dle projektové dokumentace „Přeložka příváděcího řadu a napájecích kabelů VDJ Baštínov“, na kterou bylo dne 3.3.2021 vydáno

Městským úřadem Havlíčkův Brod odborem životního prostředí společně územní a stavební povolení č.j. MHB_OZP/581/2021/Ha. Jedná se o přeložku vodovodu z potrubí PE D160/9,5 (PE 100RC, SDR 17) v celkové délce 677,5 m.

III. **Provádění díla**

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 10-ti pracovních dnů od výzvy k převzetí staveniště. Toto předání se uskuteční samostatným zápisem, nebo zápisem ve stavebním deníku, potvrzeném oběma smluvními stranami.
2. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout na žádost zhotovitele veškerou potřebnou součinnost pro řádný průběh a dokončení díla zhotovitelem. Tuto součinnost bude poskytovat objednatel osobně případně prostřednictvím technického dozorce stavby.
3. Zhotovitel plně dodrží navržený způsob stavebního řešení, navržené materiály, standardní technologie, technologické postupy stanovené či doporučené výrobcí či dodavateli technologií. Zároveň dodrží veškeré právní předpisy včetně právních norem. Stavební práce budou provedeny bez narušení stávajícího provozu objektu.
4. Zhotovitel se zavazuje jmenovat nejdéle ke dni předání staveniště zodpovědného stavbyvedoucího, který bude pověřen vedením stavby.
5. Zhotovení díla ze strany objednatele bude průběžně kontrolováno prostřednictvím technického dozoru objednatele či objednatel a to po celou dobu zhotovování díla. Postup prací bude průběžně zaznamenáván ve stavebním deníku, který musí být na staveništi zhotovitele uložen tak, aby k němu měl přístup objednatel a technický dozor objednatele.
6. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování pravidel BOZP a PO v místě a okolí staveniště. Zhotovitel bude odstraňovat vzniklý odpad a dodržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí. Veškeré stavební práce zajistí zhotovitel vlastní kapacitou.
7. K termínu dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí a to zápisem ve stavebním deníku. Dokončené dílo bude předáno objednavateli za účasti technického dozoru a to formou zápisu o předání a převzetí dokončeného díla zhotovitelem. Tento zápis slouží jako podklad pro vystavení konečné faktury zhotovitelem. Zhotovitel je povinen dílo předat bez vad a nedodělků.
8. Po převzetí díla objednatelem bude dílo současně objednatelem předáno vlastníkovi vodovodu, kterým je zhotovitel, a to v souladu s ust. § 24 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Vlastník vodovodu se zavazuje dílo převzít.

IV. **Termíny plnění**

Předpokládaný termín zahájení stavby:	28. 6. 2021
Doba výstavby:	8 měsíců od zahájení stavby

V. **Cena díla a platební podmínky**

1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena maximální s možností změny pouze u případů, stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy a cena byla stanovena na základě místního šetření a zaměření a byl zpracován položkový rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy. Cena je stanovena jako poměrná část z rozpočtové ceny dle URS. Poměr je dán rozdílem délky stávajícího vedení vodovodu a délkou přeloženého vodovodu.

Cena celkem bez DPH	787032,56 Kč
DPH 21%	165276,84 Kč

Cena celkem včetně DPH: 952309,40 Kč

2. Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna pouze za následujících podmínek:

- při změně právních předpisů, určujících sazby DPH
- dojde-li ke změnám vynuceným nepředvídatelnými okolnostmi a v důsledku toho ke změně sjednané ceny písemným dodatkem k této smlouvě.

3. Cena díla v rozsahu této smlouvy je konečná. Cena díla zahrnuje veškerý materiál, náklady na spotřebu energií, subdodávky či práce a další činnosti potřebné k realizaci stavby dle této smlouvy v požadované technologické kvalitě, dobrém řemeslném zpracování a požadovaném termínu. V ceně jsou rovněž zahrnuty případné celní a správní poplatky.

4. Financování díla bude provedeno takto:

- a) před zahájením stavby bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši 50 % ceny díla. Stavební práce budou zahájeny až po jejím uhrazení ze strany objednatele.
- b) faktura na zbývající část bude zhotovitelem vystavena po předání hotového díla.

5. Splatnost zálohové faktury a konečné faktury byla sjednána ve lhůtě 14 dnů od jejich převzetí objednatelem. Nebude-li záloha včas uhrazena, tato smlouva automaticky zaniká.

6. V případě neuhrazení faktur za provedené a odsouhlasené práce ve stanoveném termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn pozastavit provádění stavebních prací dle stanoveného harmonogramu až do doby zaplacení příslušné faktury. O dobu, po kterou nebyly prováděny stavební práce z důvodu neuhrazení vystavených faktur se prodlužuje doba dokončení díla.

VI.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a po dobu 60 měsíců a 24 měsíců (strojní práce) ode dne předání a převzetí díla, na který se sjednává záruční doba díla. Zhotovitel po tuto dobu odpovídá za vady díla, za stavební a montážní práce, technologické postupy a kvalitu materiálu. Po tuto dobu budou veškeré (záruce podléhající) narušené či poškozené konstrukce, jejich části, výrobky nebo materiál opraveny, nebo nahrazeny zhotovitelem na vlastní náklady. Záruční doba zboží s kratší či delší záruční dobou udanou výrobcem odpovídá záručním podmínkám výrobců. Minimální záruční doba však činí 24 měsíců. Zhotovitel předá záruční listy objednateli při předání díla.

VII.

Sankční ujednání

1. Při prodloužení objednatele se zaplacením peněžitého závazku ve lhůtě splatnosti je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,1 % z dlužné ceny díla za každý den prodloužení.

2. Při prodloužení zhotovitele s předáním a převzetím díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodloužení. Sankce za neodstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení se stanovuje 1.000,- Kč za každou vadu a den.

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména pak občanským zákoníkem.

VIII.

Zvláštní ujednání

1. Po dobu provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu zhotovovaného díla.

2. Veškeré sporné problémy vznikající při plnění nebo v jiné souvislosti s touto smlouvou budou smluvní strany přednostně řešit vzájemným jednáním smírnou cestou. Nedojde-li však k dohodě, budou smluvní strany veškeré majetkové spory vzniklé z právního vztahu založeného touto smlouvou

a v souvislosti s ní, řešeny a rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem, jmenovaným předsedou rozhodčího soudu.

- Objednatel souhlasí s připojením na odběr elektrické energie, pitné vody a případně dalších médií, spotřebovaná energie a případné poplatky s tím související jdou k tíži zhotovitele.
- Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy nebo zápisy ve stavebním deníku budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po zápisu s telefonickým upozorněním nebo po doručení druhé straně. Pokud v této lhůtě nebude reagováno, je zápis pro obě strany smlouvy závazný a nezpochybnitelný.
- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s touto smlouvou a vystavením předávacího protokolu provedeného díla, na jehož základě objednatel toto dílo převezme dle bodu III.7. smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje, že provede veškeré práce vlastními pracovníky a nepřenechá zakázku jiné firmě.
- Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10 dnů od převzetí dokončeného díla objednatel.

IX. **Závěrečná ustanovení**

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po dohodě obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran, popř. formou stanovenou v bodě V. 2. této smlouvy.
- Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
- Smluvní strany svými podpisy tuto smlouvu jako projev společné vůle podepisují.
- Zhotovitel je tímto návrhem smlouvy vázán pouze do 30. 7. 2021. Pokud objednatel zhotoviteli v tomto termínu nedoručí návrh smlouvy podepsaný svým oprávněným zástupcem, smlouva nebude uzavřena.

V Havlíčkově Brodě dne 04. 06. 2021

Ve Olomouci dne 04. 06. 2021

VODOVODY a KANALIZACE
Havlíčkův Brod, a.s. ③
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 002 | DIČ CZ48173002

.....
Zhotovitel:
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Ing. Jan Kadlec

Bergasto a.s. ②
Ztracená 254/6, 779 00 Olomouc
Č. 283 409 57, DIČ: CZ28340957

.....
Objednatel:
Bergasto a.s.
Miroslav Otáhal