

# Zadávací protokol č. D 470 ke smlouvě č. 645 300 002/2021

ZHOTOVITEL : **Strabag Rail a.s.**

Jméno stavbyvedoucího/vedoucího prací zhotovitele: [REDAKCE]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele : [REDAKCE]

Předmět prací Oprava kolejové spojky mezi výh.č.3 - 6 v žst. Řevnice

Místo provedení . žst. Řevnice

Předpokládaný termín realizace díla: červen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací:

**Dle přiloženého soupisu prací č. D 470** podle přílohy rámcové smlouvy – ceníku prací

**celkem cena bez DPH 257.020,70 Kč**

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.


V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započítání prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 20% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započítání prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačujících pro splnění jejího účelu než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele osobou oprávněným zástupcem objednatele, popř. jím určeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

Praxe dne 31.5.2021 [REDAKCE]

 **Správa železnic**  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Praha  
Podpis osoby pověřené výkonem  
stavebního dozoru na straně objednatele  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

 **STRABAG**  
STRABAG Rail a.s.  
Železničářská 1305/29, Stř.  
400 03 Ústí nad Labem  
DIČOVAT ID: CZ25429949

podpis stavbyvedoucího/vedoucího prací  
zhotovitele

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1598663

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e4f98668-ebf7-4c0b-8a72-5b0a4cf1d8cb

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Katarina OUBRAM)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.06.2021 10:10:00



007a98e5-c8f1-4a21-b1df-aa5e98164455