
 

 

S M L O U V A   O   D Í L O  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
I. 

Smluvní strany 
 
Objednatel:    Obec Sazovice 
Sídlo: Sazovice 180, 763 01 Mysločovice 
IČ:    00568716 
DIČ:       
Zastoupený:    Edita Hrbáčková, starostka obce 
Osoby oprávněné jednat: 

- Ve věcech smluvních:  Edita Hrbáčková, starostka obce 
- Ve věcech technických:  Václav Miklík, místostarosta obce 

Ing. Pavel Krampla, technický dozor objednatele 
Ing. Pavel Krampla, autorský dozor 

- Ve věcech BOZP:  Ing. Miroslav Velísek, koordinátor BOZP 
Email:     starosta@sazovice.cz 
Telefon:    +420 725 121 141 
Bankovní spojení:       Sberbank CZ 
Číslo účtu:       4080000892/6800 
 
 
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel:                 ARUSTAV s.r.o. 
IČ :       07445521 
DIČ:        CZ07445521 
Sídlo:     Mysločovice 14, 763 01 Mysločovice 
Jednající:      Dušan Dosoudil, jednatel společnosti 
Osoby oprávněné jednat: 

- Ve věcech smluvních:  Dušan Dosoudil, jednatel společnosti 
- Ve věcech technických:  Dušan Dosoudil, jednatel společnosti 

Dušan Dosoudil, autorizovaný stavbyvedoucí 
David Janků, stavbyvedoucí 

Bankovní spojení:       banka: KB Zlín a.s. 
Číslo účtu:       115-8224100277/0100 
zastoupen:    Dušanem Dosoudilem 
 
dále jen „zhotovitel“ 
    

II. 
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání 

jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

 
 
 



 

III. 
Předmět díla 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

pod názvem „Sazovice – Stavební úpravy ZŠ“ dle dodané projektové dokumentace a dle 
položkových rozpočtů/VV, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.  

 
3. Objednatel nemá podle § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“), právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně 
dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, 
musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla. 

 
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve 

sjednané době plnění. 
 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 

 
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět této smlouvy, aniž by tato realizace bez vážného 

důvodu nepřiměřeně snižovala užívání předmětné budovy. 
 
 
 

IV. 
Čas a místo plnění 

 
1. Zahájení prací:     od 4.6.2021 

 
2. Ukončení prací a předání hotového díla:  nejpozději do 20.8.2021 

 
3. Místo plnění díla   

 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace, se sídlem 
Sazovice 78, 763 01 Mysločovice, v konkrétnostech dle předané projektové dokumentace. 

 
4. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a 

převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad 
a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru investora. 
 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo 
nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do 



 

stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným 
technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 
tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy 
povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, 
neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce. Přerušení doby 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 
 

6. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání 
staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou 
vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá 
zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude 
pořízen zápis (protokol) s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které 
zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu. 
 

7. Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost 
poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, 
prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těch 
povinností, které jsou uvedeny v čl. VII. odst. 2 smlouvy.  
 

8. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.  
 

9. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 dny předem 
k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty. 
 

10. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

 
11. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se zato, že se zakrytím 

souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím 
spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k 
jejímu provedení řádně vyzval. 

 
12. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, 

zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě 
nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.  

 
13. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle 

ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
 
14. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu 

plnění) a nese nebezpečí škody na něm. 
 
15. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:  

 splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, 
 předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky, 
 předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – 

materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,  
 úklid pracoviště, 
 stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). 
 



 

16. Min 1x za měsíc budou konány kontrolní dny (KD). Termín KD (den a čas konání) bude předem 
zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní 
zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní poddodavatelé. Z kontrolního dne bude 
vyhotovován zápis vypracovávaný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). 
Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro 
objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat 
ustanovení této Smlouvy o dílo. 

 
17. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na 

přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí 
být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě 
zápisem ve stavebním deníku. 

 
 

V. 
Cena plnění, platební podmínky 

 
1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:  

10 343 882,65 Kč bez DPH 
2 172 215,35 Kč DPH 
12 516 098,00 Kč včetně DPH 

 
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet, který je nedílnou součástí 

této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy. 
 

4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou 
likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i 
práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo 
této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.   

 
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů. 
 
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim 

přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění). 
 
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., 

v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci 
neprodleně sdělí příjemci plnění. 

 
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku. 

 
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné 
plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet 
daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce 



 

daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku 
objednatele uhradit sjednanou cenu. 

 
10. Cena může být změněna pouze v případě: 

 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla 
o o těchto změnách po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu 

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany 
písemný dodatek ke smlouvě o dílo 

o zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke 
smlouvě o dílo, 

 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) 
o V případě požadavku na méněpráce objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým 

požadavkem a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity 
ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. 

 
11. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě. 
 

12. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných 
daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, 
se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury 
k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy 
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou 
předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů. 
 

13. Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a 
nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 
5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.  

 
14. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP. 
 
15. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. 
 
16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
Nedílnou součásti díla, a tedy zahrnuto v ceně díla, je také: 

- respektování a plnění požadavků příslušných orgánů a organizací dle vydaných stanovisek  
a dle vydaných stavebních povolení 

- zajištění bezpečnosti vlastních pracovníků, chodců a vozidel v okolí staveniště v souladu 
s předpisy BOZP  

- zajištění přístupů a příjezdů k nemovitosti dotčené stavbou, projednání a uhrazení 
případných vzniklých škod na pozemcích a na porostech na nich 

- dodržování důsledné ochrany dřevin v okolí stavby před jejich poškozením nebo zničením, na 
nezbytně nutné kácení dřevin a odstranění křovin a náletů zhotovitel samostatně vyřídí 
povolení podle vyhlášky č.395/92, § 8 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) 

- zajištění a předání dokladů a atestů pro trvalé bezpečné a hygienicky nezávadné užívání 
dokončeného díla (pro veškerý použitý materiál ujištění o shodě dle zákona č.22/1997 Sb.  
a zákona č. 409/2005 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek) 

- zabezpečení ochrany životního prostředí 



 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, průběžná údržba, přemísťování  
a odstranění tohoto dopravního značení 

- uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
propustky, zpevněné plochy, příkopy, zatravněné plochy apod.) 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště  
- zajištění péče o dosud nepředané hotové objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, 

střežení, popř. zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob apod. 
- zabezpečení odvozu a nezávadné likvidace odpadů vzniklých při realizaci prací, vedení 

průběžné evidence odpadů, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodnění 
na určených skládkách (zákon č. 185/2001 Sb. a vyhláška 383/2001 Sb.) 

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 
o Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje zhotovitel jako součást dodávky 

stavby. 
o Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v jednom 

vyhotovení, v tištěné podobě a v jednom elektronickém vyhotovení (na CD, DVD)  
- výroba a instalace staveništní informační tabule se základními údaji stavby 
- zdokumentování stavu nemovitostí v blízkosti stavby (pasportizace stávajícího stavu) – 

pasport v jednom vytištěném vyhotovení a v jednom elektronickém vyhotovení (na CD, DVD) 
předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí staveniště  

   
Povinné zkušební protokoly k dokončené stavbě budou přílohou předávacího protokolu 
dokončeného díla.  
 

VI. 
Součinnost objednatele a zhotovitele 

 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, které se nachází v místě realizace dle článku IV. odst. 3 

této smlouvy, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví objednatel zápis, 
který bude oběma účastníky podepsán.  
 

2. Objednatel poskytne zhotoviteli možnost použít potřebné zdroje energie (voda, el. energie).  
Připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady. Zhotovitel instaluje na své náklady 
na přípojky podružná měřidla (elektroměr, vodoměr), do stavebního deníku zaznamená výchozí a 
konečný stav měřidel a spotřebované energie objednateli uhradí. 

 
3. Předání vyklizeného staveniště po skončení díla objednateli proběhne nejpozději následující 

pracovní den po převzetí řádně dokončeného díla. 
 
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

 
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání 

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. 
 
 

VII. 
Povinnost zhotovitele 

 
1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v 

rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště a jeho bezpečnost, střežení a 
protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a 
bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu. 



 

Mimořádně hlučné (např. bourací), hygienicky závadné a prašné práce provede zhotovitel mimo 
dobu výuky, tzn. odpoledne nebo o víkendu. 

 
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro 

výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 
 

3. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební 
deník. 

 
4. Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. 
 
5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na 

staveniště. 
 
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
 
7. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, 

který vznikne při jeho činnosti. Zhotovitel instaluje a bude udržovat zábranu proti vnikání prachu 
do budovy školy. 

 
8. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve 

zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým 
termínem ukončení prací. 

 
9. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí 

kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 
předávacího protokolu. 
 

10. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny, tj. 1 034 388,27,- Kč slouží jako zádržné, které 
bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.  

 
11. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit  
se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky. 

 
12. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:  

 
a) pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně ve výši smlouvy proti škodám 

způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele;  

b) pojištění kryje škody na věcech a na zdraví: 
 způsobené provozní činností;  
 způsobené vadným výrobkem.  

c) Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů. 
 

13. Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění ve stanoveném rozsahu nebo kopie podle tímto daného 
výslovného prohlášení zhotovitele platných pojistných smluv tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako příloha č. 2.  



 

 
14. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění 

díla. Pojištění uvedené pod čl. VII. bodem 10. písm. a) je zhotovitel povinen udržovat ve 
sjednaném rozsahu až do uplynutí sjednané záruční doby. Zhotovitel je dále povinen kdykoli 
během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění objednateli. 
 

15. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na případné opakované kolaudační řízení. 
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby 
 
 
 

VIII. 
Odpovědnost za vady, záruka a jakost 

 
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví  
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé provedené dílo jednotnou záruku v délce 60 měsíců. 

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. 
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, 
běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

 
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době 

způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi 
stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé. 

 
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 7 dnů poté, 

co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.  
 
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od 

doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, 
nejpozději do 24 hodin. 

 
7. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a 

obecně závaznými technickými normami a předpisy. 
 
 
 
 
 
 
 



IX. 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny dle čl. IV odst. 2 ukončení prací této smlouvy, uhradí
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý, i jen započatý, den
prodlení.

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která
vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč denně za každou vadu ode dne, kdy
byl objednatelem o vadě vyrozuměn, až do jejího odstranění.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až
do dne vyklizení.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy za předpokladu, že neobdrží dotaci, ze
které je financován předmět plnění této smlouvy.

3. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně
odmítne či jinak znemožní.

4. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení
občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve
vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem
zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno
vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.



 

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 
8. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
 
 
 
 
 

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem obce:  Sazovice  
Datum jednání a číslo usnesení:   18.5.2021, č.u. 5/63/2021  

 
V Sazovicích dne: 4.6.2021     V Mysločovicích dne: 4.6.2021 
 
  
 
 
 
 
 
 
   za objednatele                 za zhotovitele 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha č. 1: Položkové rozpočty/VV 
Příloha č. 2: Potvrzení (certifikát) o zajištění pojištění ve stanoveném rozsahu 



Stavba: 2021_0320

Zadavatel IČO: 00568716

DIČ:

76301

Zhotovitel: IČO: 7445521

DIČ: CZ07445521

763  01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

180

Sazovice

Za zhotovitele

0,00

0,00

29 000,00

10 343 882,65

12 516 098,00

10 343 882,65

126 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2 172 215,00

0,35

5 670 284,36

1 596 090,63

Stavební úpravy školy v Sazovicích

ARUSTAV s.r.o.

Celkem

2 922 007,66

Mysločovice 14

Mysločovice

Obec Sazovice
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 155 500,00 32 655,00 188 155,00 2

1 0,00 155 500,00 32 655,00 188 155,00 2

0,00

SO 101 0,00 9 239 453,20 1 940 285,17 11 179 738,37 89

1 0,00 9 239 453,20 1 940 285,17 11 179 738,37 89

SO 201 0,00 281 638,87 59 144,16 340 783,03 3

1 0,00 281 638,87 59 144,16 340 783,03 3

SO 301 0,00 230 394,72 48 382,89 278 777,61 2

1 0,00 230 394,72 48 382,89 278 777,61 2

SO 401 0,00 336 895,86 70 748,13 407 643,99 3

1 0,00 336 895,86 70 748,13 407 643,99 3

SO 402 0,00 100 000,00 21 000,00 121 000,00 1

1 0,00 100 000,00 21 000,00 121 000,00 1

0,00 10 343 882,65 2 172 215,36 12 516 098,01 100

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Stavební úpravy

Popis rozpočtu: 1 - Zpevněné plochy

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou

takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.
Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.
Poznámka:
PD znamená projektová dokumentace

Přeložka VN

Přeložka VN

Přeložka elektronické komunikace

Přeložka elektronické komunikace

Celkem za stavbu

Stavební úpravy

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

Kanalizace

Kanalizace

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

Objekt školy
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takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

PD znamená projektová dokumentace
D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 200 771,88 2

2 HSV 207 656,38 2

3 HSV 477 581,75 5

4 HSV 376 611,12 4

5 HSV 73 762,94 1

6 HSV 2 287,11 0

61 HSV 231 786,97 2

62 HSV 415 622,59 4

63 HSV 206 332,03 2

64 HSV 52 120,35 1

8 HSV 2 365,70 0

91 HSV 48 436,16 0

94 HSV 94 000,36 1

95 HSV 40 205,76 0

96 HSV 175 991,99 2

97 HSV 6 383,08 0

99 HSV 137 428,42 1

711 PSV 132 907,04 1

712 PSV 137 062,58 1Povlakové krytiny

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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713 PSV 214 794,12 2

720 PSV 688 128,87 7

721A PSV 230 394,72 2

723 PSV 98 215,37 1

730 PSV 296 068,54 3

761 PSV 2 530,71 0

762 PSV 539 220,13 5

764 PSV 137 748,76 1

765 PSV 383 357,49 4

766 PSV 373 306,50 4

767 PSV 211 135,07 2

769 PSV 49 990,92 0

771 PSV 212 611,17 2

776 PSV 27 781,29 0

781 PSV 204 167,22 2

783 PSV 3 474,59 0

784 PSV 30 396,91 0

791 PSV 1 178 060,00 11

798 PSV 518 932,36 5

M21 MON 891 290,03 9

M22 MON 100 000,00 1

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Montáž zařízení kuchyní

Sanace

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Ústřední vytápění

Konstrukce sklobetonové

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Přípojka kanalizace

Vnitřní plynovod
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M24 MON 604 800,60 6

D96 PSU 172 663,07 2

VN VN 126 500,00 1

ON ON 29 000,00 0

Cena celkem 10 343 882,65 100

Ostatní náklady

Montáže vzduchotechnických zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 2021_0320

O: SO 000

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 126 500,00

1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

4 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 8 500,00 8 500,00

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

6 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00

7 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 29 000,00
8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

9 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

10 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 155 500,00

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 151 256,26

1 113106231R00  Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 81,47500 46,21 3 764,96

viz. výkres půdorys 1NP : 

pod pravou přístavbou : 8,180*8,750 71,57500

pro sanace : 9,900*1,000 9,90000

2 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,20000 81,92 2 473,98

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

okolo objektu - sanace : 55,000*1,000*0,200 11,00000

levá přístavba : 96,000*0,200 19,20000

3 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 82,36515 107,33 8 840,25

viz. výkres základy : 

levá přístavba : 96,025*0,750 72,01875

pravá přístavba : 7,185*5,760*0,250 10,34640

4 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 24,70955 20,52 507,04

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,36517*0,3 24,70955

5 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 54,50685 385,52 21 013,48

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

pro sanace : 54,570*0,600*0,600 19,64520

17,500*0,600*0,600 6,30000

levá přístavba : 5,300*0,400*0,600 1,27200

4,350*0,550*0,600 1,43550

5,210*0,550*1,500 4,29825

11,640*0,600*0,900 6,28560

pravá přístavba : 6,685*0,600*1,300 5,21430

5,760*0,500*1,300 3,74400

pro schody : 1,200*0,400*0,900 0,43200

viz. výkres základy, řez A-A : 

drenáž : 0,400*0,700*21,000 5,88000

6 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 16,35206 149,53 2 445,12

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,50687*0,3 16,35206

7 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 14,08015 405,99 5 716,40

viz. technická zpráva : 

levá přístavba : 

4,770*0,700*1,200 4,00680

3,800*0,700*1,500 3,99000

pravá přístavba : 6,685*0,700*1,300 6,08335

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,22405 30,57 129,13

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,08017*0,3 4,22405

9 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 2,54550 1 116,30 2 841,54

viz. technická zpráva : 

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, 
s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

viz. výkres základy : 

uvnitř : 3,650*0,450*0,600 0,98550

0,700*0,700*0,600*2 0,58800

0,900*0,900*0,600*2 0,97200

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 113,80195 231,11 26 300,77

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 82,36515 82,36515

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,50685 54,50685

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 14,08015 14,08015

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,54550 2,54550

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 39,69570*-1 -39,69570

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 1 138,01950 17,24 19 619,46

10 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 113,80195*10 1 138,01950

12 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 39,69570 409,81 16 267,69

viz. výkres základy : 

okolo základů : 43,150*0,200*0,750 6,47250

(7,185+5,760)*2*0,200*1,000 5,17800

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

pro sanace : 54,570*0,600*0,600 19,64520

17,500*0,600*0,600 6,30000

viz. výkres základy, řez A-A : 

drenáž : 0,400*0,250*21,000 2,10000

13 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 84,42000 20,88 1 762,69

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 84,42000 84,42000

14 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 164,02500 40,15 6 585,60

viz. výkres základy : 

levá přístavba : 96,025 96,02500

pravá přístavba : 8,000*8,500 68,00000

15 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 
200 mm

m2 84,42000 77,32 6 527,35

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

okolo objektu - sanace : 55,000*1,000 55,00000

levá přístavba : 96,000-66,580 29,42000

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 113,80195 230,06 26 181,28

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 113,80195 113,80195

17 00572440R směs travní hřištní, pro vysokou zátěž kg 2,53260 110,37 279,52

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 84,42000*0,03 2,53260

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 179 032,71
18 212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého m3 0,84000 2 418,23 2 031,31

viz. výkres základy, řez A-A : 

0,400*0,100*21,000 0,84000

19 212571111R00 Výplň odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 2,94000 671,55 1 974,36

viz. výkres základy, řez A-A : 

0,400*0,350*21,000 2,94000

20 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 21,00000 17,09 358,89

viz. výkres základy, řez A-A : 

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

Včetně vyčištění dna rýh.

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

21,000 21,00000

21 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 42,00000 28,32 1 189,44

viz. výkres základy, řez A-A : 

2,000*21,000 42,00000

22 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 9,23263 1 195,68 11 039,27

viz. výkres základy, řezy : 

(12,930+11,640)/2*3,910*0,100 4,80344

6,685*4,460*0,100 2,98151

řez C-C : 

u 1.01 : 3,770*1,920*0,200 1,44768

23 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,01091 25 233,03 275,29

viz. výkres základy : 

pro schody : 3,030/1000*(1,200+0,400)*2*0,900*1,25 0,01091

24 274272110RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 20/25 m2 12,37500 799,19 9 889,98

viz. výkres základy : 

9,900*1,250 12,37500

25 274313611R00 Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 m3 21,17620 2 285,85 48 405,62

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

levá přístavba ZP5-ZP9 : 5,300*0,400*(0,600-0,450) 0,31800

4,350*0,550*(0,600-0,450) 0,35888

4,770*0,700*(1,200-0,450) 2,50425

3,800*0,700*(1,500-0,450) 2,79300

5,210*0,550*(1,500-0,450) 3,00878

11,640*0,600*(0,900-0,450) 3,14280

pravá přístavba ZP1-ZP4 : 6,685*0,600*(1,300-0,750) 2,20605

5,760*0,500*(1,300-0,750) 1,58400

6,685*0,700*(1,300-0,750) 2,57373

uvnitř : 3,650*0,450*(0,600-0,350) 0,41063

0,700*0,700*0,600*2 0,58800

0,900*0,900*0,600*2 0,97200

Koeficient : 0,035 0,71610

26 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 14,34676 2 358,77 33 840,71

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

levá přístavba, ZP5-ZP9 : 5,300*0,400*0,400 0,84800

4,350*0,550*0,400 0,95700

4,770*0,700*0,400 1,33560

3,800*0,700*0,400 1,06400

5,210*0,550*0,400 1,14620

11,640*0,600*0,400 2,79360

pravá přístavba ZP1-ZP4 : 6,685*0,600*(0,750-0,350) 1,60440

5,760*0,500*(0,750-0,350) 1,15200

6,685*0,700*(0,750-0,350) 1,87180

uvnitř : 3,650*0,450*0,400 0,65700

pod schodiště : 1,200*0,400*0,900 0,43200

Koeficient : 0,035 0,48516

27 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 48,56800 443,09 21 520,00

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

s výplní betonem, bez výztuže,

XC2

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

XC2

bez výztuže

XC2

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

levá přístavba : (5,500+13,970+5,210)*2*0,400 19,74400

11,700*0,400 4,68000

pravá přístavba : (7,185*2+5,760)*2*0,400 16,10400

uvnitř : 3,650*0,400*2 2,92000

(0,700+0,700)*2*0,400*2 2,24000

(0,900+0,900)*2*0,400*2 2,88000

28 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 48,56800 108,48 5 268,66

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 48,56800 48,56800

29 274353111R00 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech o průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, 
hloubky do 0,5 m

kus 3,00000 233,36 700,08

30 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,87780 34 108,62 29 940,55

viz. statika - výztuž základů kuchyň : 

612,400/1000 0,61240

viz. statika - výztuž základů přístavba šaten : 

223,600/1000 0,22360

Koeficient : 0,05 0,04180

31 278381126R00 Základy z betonu pod zařízení půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 25/30 m3 0,27000 34 523,18 9 321,26

viz. výkres střechy : 

0,300*0,300*0,300*10 0,27000

32 2R001 D+M napojení drenáže do šachty dešťové kanalizace kus 1,00000 632,13 632,13

viz. výkres základy : 

1,000 1,00000

33 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 21,84000 24,40 532,90

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 21,00000 21,00000

Koeficient : 0,04 0,84000

34 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 46,20000 45,72 2 112,26

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 42,00000 42,00000

Koeficient : 0,10 4,20000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 422 876,74
35 310236261RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 

tloušťce zdi přes 450 do 600 mm
kus 2,00000 388,97 777,94

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 - po VZT : 2,000 2,00000

36 310238211RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 1,77480 4 884,53 8 669,06

u stávajících vstupních dveří : 

1.01, 1.32 : 1,150*1,900*0,680*2 2,97160

-1,100*0,800*0,680*2 -1,19680

37 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro 
jakoukoliv maltu vápenocementovou

m3 3,55275 4 605,50 16 362,19

okna u levé přístavby : 

1,170*1,170*0,300*5 2,05335

1.04 : 1,050*2,100*0,680 1,49940

38 311238143R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,91 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
0,5%,  

m2 16,20000 901,81 14 609,32

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.17 : 1,000*3,000 3,00000

1.18 : 4,100*3,000 12,30000

1.24 : 0,300*3,000 0,90000

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou 
cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

XC4, XF3

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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39 311238603R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,50 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,25 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 31,77000 1 514,09 48 102,64

viz. výkres půdorys 1NP : 

levá přístavba : 4,430*3,000 13,29000

pravá přístavba : 6,800*3,300 22,44000

-1,200*3,300 -3,96000

40 311238634R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 380 mm,  , charakteristická pevnost v tlaku fk = 
3,30 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,20 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 
1%,  

m2 89,22800 1 898,38 169 388,65

viz. výkres půdorys 1NP : 

levá přístavba : (5,250+13,825)*3,000 57,22500

-0,750*0,600*2 -0,90000

-4,220*1,200 -5,06400

pravá přístavba : (7,180+5,450)*3,300 41,67900

-1,280*1,450*2 -3,71200

41 311271187R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K

m2 0,75150 1 307,83 982,83

viz. výkres střechy : 

atika : 1,670*0,450 0,75150

42 311321411R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 m3 2,10144 2 636,40 5 540,24

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

atika : 

levá přístavba : 0,150*0,400*22,750 1,36500

pravá přístavba : 0,150*0,340*(6,900+7,540) 0,73644

43 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 28,01920 417,89 11 708,94

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

atika : 

levá přístavba : 0,400*2*22,750 18,20000

pravá přístavba : 0,340*2*(6,900+7,540) 9,81920

44 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 28,01920 190,40 5 334,86

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 28,01920 28,01920

45 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,16812 31 088,12 5 226,53

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 2,10150*0,08 0,16812

46 311941111R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci hmoždinkou m 12,60000 209,09 2 634,53

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.18 : 3,000*2 6,00000

1.14 : 3,300*2 6,60000

47 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 11,00000 141,30 1 554,30

viz. výpis HSV : 

RZP 119/14/19V : 6,000 6,00000

RZP 119/14/14V : 2,000 2,00000

RZP 89/14/14V : 3,000 3,00000

48 317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 8,00000 185,61 1 484,88

viz. výpis HSV : 

RZP 199/14/19V : 2,000 2,00000

RZP 149/14/14V : 2,000+4,000 6,00000

49 317168111R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 1,00000 194,69 194,69

viz. výpis HSV : 

1,000 1,00000

50 317168112R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm kus 8,00000 259,55 2 076,40

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky překladů.

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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viz. výpis HSV : 

8,000 8,00000

51 317168130R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm kus 8,00000 290,85 2 326,80

viz. výpis HSV : 

8,000 8,00000

52 317998115R00 Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 100 mm m 3,50000 86,97 304,40

viz. řez dveřmi m.č. 1.05 : 

1,500 1,50000

1.20 : 1,000 1,00000

1.21 : 1,000 1,00000

53 317314144R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm kus 6,00000 92,81 556,86

viz. výkres půdorys 1NP, výpis HSV : 

1.15 : 6,000 6,00000

54 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm t 0,01417 8 406,50 119,12

viz. výpis HSV : 

1,840/1000*1,000*6 0,01104

1,840/1000*0,850*2 0,00313

55 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,34320 7 732,32 2 653,73

viz. výpis HSV : 

1.15 : 14,300/1000*1,600*4 0,09152

14,300/1000*2,150*4 0,12298

14,300/1000*2,250*4 0,12870

56 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30 m3 0,87788 3 249,40 2 852,58

viz. statika - výztuž sloupů : 

S-101 : 0,250*0,200*2,700*1 0,13500

S-102 : 0,250*0,250*2,700*1 0,16875

S-103 : 0,250*0,250*2,850*1 0,17813

S-104 : 0,300*0,300*2,200*2 0,39600

57 331231116RT2 Zdivo pilířů z cihel pálených plných  , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu 
cementovou (MC) 10 MPa

m3 3,19500 5 299,54 16 932,03

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 0,450*0,450*3,000*4 2,43000

0,850*0,300*3,000*1 0,76500

58 331351101R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 zřízení

m2 25,30000 455,56 11 525,67

viz. statika - výztuž sloupů : 

S-101 : (0,500+0,500)*2*2,700*1 5,40000

S-102 : (0,500+0,500)*2*2,700*1 5,40000

S-103 : (0,500+0,500)*2*2,850*1 5,70000

S-104 : (0,500+0,500)*2*2,200*2 8,80000

59 331351102R00  Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka
 odstranění

m2 25,30000 96,63 2 444,74

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 25,30000 25,30000

60 331361821R00  Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli
 10 505(R)

t 0,12107 33 460,17 4 051,02

viz. statika - výztuž sloupů : 

115,3000/1000 0,11530

Koeficient : 0,05 0,00577

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

XC1

volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

Včetně dodávky překladů.

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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61 340236212R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami  pálenými  
tloušťky nad 100 mm

kus 2,00000 148,54 297,08

viz. výkres bouracích prací : 

1.05 - zazdívka po vybouraném nosníku : 2,000 2,00000

62 340271512R00 Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 125 
mm

m3 0,21000 5 549,48 1 165,39

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.03 : 1,000*0,800*0,125*1 0,10000

1,100*0,800*0,125*1 0,11000

63 342261113RS1 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm

m2 10,43800 824,36 8 604,67

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 : (2,960+0,110)*3,400 10,43800

64 342090131R00 Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při 
hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 1 x 
opláštěné

kus 1,00000 546,27 546,27

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 : 1,000 1,00000

65 342248140R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 2,94000 557,45 1 638,90

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 1,050*2,800 2,94000

66 342248141R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 79,75300 523,72 41 768,24

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.25, 1.26 : (4,100+1,190)*3,000 15,87000

-0,700*1,970 -1,37900

-0,800*1,970 -1,57600

1.27, 1.28 : (4,100+3,495+2,295)*3,000 29,67000

-0,800*1,970*2 -3,15200

(0,825+0,525)*3,000 4,05000

1.19-1.24 : (2,430*2+1,150+2,320+3,125+1,625+1,965)*3,000 45,13500

-0,700*1,970*3 -4,13700

-0,800*1,970*3 -4,72800

67 342248144R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, zděných na tenkovrstvou maltu

m2 6,00000 639,25 3 835,50

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.20 : 2,000*3,000 6,00000

68 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 22,40000 104,79 2 347,30

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 : 2,800*2 5,60000

1.25 : 2,800 2,80000

1.26 : 2,800*2 5,60000

1.27 : 2,800*2 5,60000

1.28 : 2,800 2,80000

69 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 5,60000 66,32 371,39

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.19 : 2,800*2 5,60000

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

včetně pomocného pracovního lešení

včetně pomocného pracovního lešení

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
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70 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 2,29600 799,72 1 836,16

viz. výkres půdorys 1NP, výpis HSV : 

1,000*0,040*2*6 0,48000

0,850*0,040*2*2 0,13600

1.15 : 1,600*0,140*2*1 0,44800

2,150*0,140*2*1 0,60200

2,250*0,140*2*1 0,63000

71 346481111RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 7,47000 368,91 2 755,76

viz. výkres půdorys 1NP, výpis HSV : 

1,000*0,100*3*6 1,80000

0,850*0,100*3*2 0,51000

1.15 : 1,600*0,250*2*1 0,80000

0,450*1,200*1 0,54000

2,150*0,250*2*1 1,07500

0,450*1,750*1 0,78750

2,250*0,250*2*1 1,12500

0,450*1,850*1 0,83250

72 346971161R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 
mm, šířky do 80 mm

m 1,05000 51,38 53,95

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 1,050 1,05000

73 346971162R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 30 
mm, šířky do 150 mm

m 34,22000 61,18 2 093,58

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.19-1.28 : 4,100*3+2,295+1,190 15,78500

2,430*2+1,150+2,355+3,125+1,965+1,630+2,000 17,08500

0,825+0,525 1,35000

74 342266211RT3 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami suchá omítka - předstěna lepená tloušťka desky 
12,5 mm, impregnovaná

m2 5,20000 428,03 2 225,76

viz. řez C-C : 

stěny světlíků : 

(0,800+0,800)*2*0,500 1,60000

(0,900+0,900)*2*0,500*2 3,60000

75 346275114R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 2,35800 830,67 1 958,72

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.07 : 1,350*0,900 1,21500

2.08 : 1,270*0,900 1,14300

76 380932214R00 Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 10 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 
do 24,4 kN

m 7,20000 315,85 2 274,12

viz. technická zpráva : 

viz. výkres základy : 

0,600*6,000*2 7,20000

77 13231052R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 40,0 
mm; b = 40,0 mm

t 0,01558 20 275,37 315,89

viz. výpis HSV : 

1,840/1000*1,000*6 0,01104

1,840/1000*0,850*2 0,00313

Koeficient : 0,10 0,00142

78 13380525R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 140 mm t 0,37752 15 747,60 5 945,03

viz. výpis HSV : 

1.15 : 14,300/1000*1,600*4 0,09152

14,300/1000*2,150*4 0,12298

14,300/1000*2,250*4 0,12870

Koeficient : 0,10 0,03432

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

jakýmikoliv cihlami,
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79 59321120R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 6,00000 252,30 1 513,80

viz. výpis HSV : 

RZP 119/14/19V : 6,000 6,00000

80 59321122R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 199,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 2,00000 419,09 838,18

viz. výpis HSV : 

RZP 199/14/19V : 2,000 2,00000

81 59321209.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 3,00000 132,48 397,44

viz. výpis HSV : 

RZP 89/14/14V : 3,000 3,00000

82 59321210R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 2,00000 184,46 368,92

viz. výpis HSV : 

RZP 119/14/14V : 2,000 2,00000

83 59321211R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 6,00000 218,29 1 309,74

viz. výpis HSV : 

RZP 149/14/14V : 2,000+4,000 6,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 376 611,12
84 411321414R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30
m3 23,17536 2 600,04 60 256,86

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 63,100*0,200 12,62000

-0,500*0,660*0,200 -0,06600

-0,500*0,700*0,200 -0,07000

-0,900*0,900*0,200*2 -0,32400

pravá přístavba : 7,180*7,760*0,200 11,14336

-0,800*0,800*0,200 -0,12800

85 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 90,22000 627,03 56 570,65

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 55,200 55,20000

pravá přístavba : 6,800*5,150 35,02000

86 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 90,22000 183,68 16 571,61

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 90,22000 90,22000

87 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 48,68000 398,87 19 416,99

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 35,320-11,980 23,34000

(0,900+0,900)*2*2 7,20000

pravá přístavba : 7,760+7,180 14,94000

(0,800+0,800)*2*1 3,20000

88 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 48,68000 76,76 3 736,68

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 48,68000 48,68000

89 411351901R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,06 m2 kus 6,00000 490,23 2 941,38

viz. statika : 

tvar 1NP : 

levá přístavba : 4,000 4,00000

pravá přístavba : 2,000 2,00000

90 411351903R00 Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 kus 2,00000 1 099,13 2 198,26

viz. statika : 

tvar 1NP : 

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením

XC1

s pomocným lešením

Stránka 16 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

levá přístavba : 2,000 2,00000

91 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 2,03060 32 666,51 66 332,62

viz. statika - výztuž stropu nad 1NP (přístavba kuchyně) : 

949,800/1000 0,94980

viz. statika - výztuž stropu nad 1NP (přístavba šaten) : 

984,100/1000 0,98410

Koeficient : 0,05 0,09670

92 411361921RT4 Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,32900 26 132,92 8 597,73

viz. statika - výztuž stropu nad 1NP (přístavba kuchyně) : 

329,000/1000 0,32900

93 413232221RT2 Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm kus 2,00000 213,59 427,18

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 2,000 2,00000

94 413321315R00 Beton nosníků železový třídy C 20/25 m3 1,84369 2 454,29 4 524,95

viz. statika - výztuž průvlaků : 

PR-101 : 0,240*0,450*4,820 0,52056

PR-102 : 0,250*0,500*4,600 0,57500

PR-103-105 : 0,250*0,500*3,745 0,46813

0,250*0,350*3,200 0,28000

95 413351107R00 Bednění nosníků zřízení m2 28,44655 508,27 14 458,53

viz. statika - výztuž průvlaků : 

PR-101 : 0,500*2*4,820 4,82000

0,500*0,500*2 0,50000

(0,240+0,250*2)*4,220 3,12280

PR-102 : 0,500*2*4,600 4,60000

0,500*0,500*2 0,50000

(0,250+0,250*2)*4,100 3,07500

PR-103-105 : 0,500*2*3,745 3,74500

0,500*2*3,200 3,20000

0,500*0,500*2 0,50000

(0,250+0,250*2)*3,195 2,39625

(0,250+0,250*2)*(1,150+1,500) 1,98750

96 413351108R00 Bednění nosníků odstranění m2 28,44655 204,50 5 817,32

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 28,44655 28,44655

97 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení m2 3,49905 370,27 1 295,59

viz. statika - výztuž průvlaků : 

PR-101 : 0,240*4,220 1,01280

PR-102 : 0,250*4,100 1,02500

PR-103-105 : 0,250*(3,195+1,150+1,500) 1,46125

98 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 3,49905 96,43 337,41

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 3,49905 3,49905

99 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,23814 43 251,03 10 299,80

viz. statika - výztuž průvlaků : 

226,8000/1000 0,22680

Koeficient : 0,05 0,01134

100 41R001 D+M samonosný podhled SDK, EI30 DP1, rozpětí 2960 mm - podrobný popis viz. PD m2 26,91000 979,72 26 364,27

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, 
neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného, bez podpěrné konstrukce

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,
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viz. technická zpráva : 

1.03 : 13,250 13,25000

1.04 : 13,660 13,66000

101 41R002 D+M samonosný podhled SDK, EI30 DP1, rozpětí 4870 mm - podrobný popis viz. PD m2 47,39000 1 008,78 47 806,08

viz. technická zpráva : 

1.05 : 47,390 47,39000

102 41R003 D+M akustický kazetový podhled - podrobný popis viz. PD m2 47,39000 604,71 28 657,21

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 47,39000 47,39000

Díl: 5 Komunikace 22 661,16
103 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 32,95320 226,62 7 467,85

viz. výkres půdorys 1NP : 

pod pravou přístavbou : 8,180*8,750 71,57500

-7,180*5,830 -41,85940

-3,470*1,920 -6,66240

pro sanace : 9,900*1,000 9,90000

104 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 26,89000 209,60 5 636,14

viz. výkres půdorys 1NP : 

pod pravou přístavbou : 8,810+8,180 16,99000

pro sanace : 9,900 9,90000

105 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 21,60000 160,03 3 456,65

viz. výkres půdorys 1NP : 

okapový chodník : 72,000*0,300 21,60000

106 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 3,29532 238,63 786,36

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 32,95320*0,1 3,29532

107 592451210R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 60,0 mm m2 22,24800 238,86 5 314,16

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,60000 21,60000

Koeficient : 0,03 0,64800

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 2 287,11
108 601015187RT6 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, zrnitost 1,5 

mm,  
m2 7,23840 279,25 2 021,32

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 
3 m

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

- širokopásmový podhled dle ČSN 730527, stupeň pohltivosti ?w ?0,8

- viditelná nosná konstrukce, odstín bílý matný

- rozměr rastru 600x600 mm

- minerální kazety (desky) potažené akustickou textilií, odstín bílý

- přípustná hmotnost max. 20 kg/m2

- v kazetách budou osazena typová zapuštěná svítidla odpovídající rastru (dodávka elektro)

- pod nimi profily R-CD po vzd. 500 mm

- zespodu protipožární SDK deska tl. 15 mm

- přípustné přitížení podhledu podkonstrukcí max. 20 kg/m2

Protipožární konstrukce musí provádět oprávněná prováděcí firma, která opatří nainstalovanou konstrukci certifikátem.

Prostupy instalací ZT a UT protipožárním podhledem budou utěsněny požárním tmelem.

- výsledná světlá výška místnosti musí být min. 3 m!

Protipožární konstrukce musí provádět oprávněná prováděcí firma, která opatří nainstalovanou konstrukci certifikátem.

Prostupy instalací ZT a UT protipožárním podhledem budou utěsněny požárním tmelem.

Specifikace podhledu m.č. 1.05:

- rozpětí 4,87 m

- po obvodu kotvit do nosné konstrukce profily UW MAX

- do obvodového profilu vloženy profily UA 100 po vzd. 400 mm, mezi nimi minerální izolace 40 kg/m3 tl. 60 mm

Specifikace podhledu m.č. 1.03 a 1.04:

- rozpětí 2,96 m

- po obvodu kotvit do nosné konstrukce profily UW 100

- do obvodového profilu vloženy profily CW100 po vzd. 500 mm, mezi nimi minerální izolace 40 kg/m3 tl. 40 mm

- zespodu protipožární SDK deska tl. 18 mm
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Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 7,23840 7,23840

109 601015191R00 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových 
směsí podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 7,23840 36,72 265,79

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 7,23840 7,23840

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 231 786,97
110 611421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

 množství opravované plochy
 v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 61,35750 96,52 5 922,23

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 : 14,050 14,05000

1.15 : 22,430 22,43000

1.18 : 6,770 6,77000

1.19 : 4,850*1,150 5,57750

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,540 3,54000

111 611474611R00 Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly 
a tvarovky

m2 54,80825 563,44 30 881,16

viz. technická zpráva : 

1.17 : 39,900 39,90000

1.19 : 2,555*1,150 2,93825

1.20 : 4,660 4,66000

1.21 : 1,640 1,64000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

112 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,00000 109,27 437,08

viz. výkres bouracích prací : 

1.05 - zazdívka po vybouraném nosníku : 2,000 2,00000

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 - po VZT : 2,000 2,00000

113 612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 2,00000 529,59 1 059,18

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.03 : 2,000 2,00000

114 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 30,00000 76,44 2 293,20

115 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  
štukových

m2 52,63200 86,81 4 568,98

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 : (18,440-2,960)*3,400 52,63200

116 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,49600 659,08 2 304,14

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.32 : (1,100+0,800)*2*0,460 1,74800

1.01 : (1,100+0,800)*2*0,460 1,74800

117 612473185R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 441,15955 14,82 6 537,98

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 143,92385 143,92385

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 297,23570 297,23570

118 612473186R00 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky m 89,17071 50,10 4 467,45

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 297,23570*0,3 89,17071

119 612474510R00 Omítky stěn ze suchých směsí jednovrstvá filcovaná,  , vápenocementová, na pálené cihly a 
tvarovky,  

m2 143,92385 241,25 34 721,63

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

kompletní souvrství

kompletní souvrství

včetně pomocného lešení

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 1,38375 1,38375

Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 142,54010 142,54010

120 612474611R00 Omítky stěn ze suchých směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a 
tvarovky, ruční zpracování

m2 297,23570 443,46 131 812,14

viz. technická zpráva - Místnost 1.08, 1.09, 1.10 : 

3,000 3,00000

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.01 : (3,380*2+0,570)*2,800 20,52400

-1,200*2,800 -3,36000

-1,100*0,800 -0,88000

1.02 : 1,500*2,800*2 8,40000

1.04 : (3,085+0,235)*3,400 11,28800

(2,960+0,110)*(3,400-2,020) 4,23660

-0,800*1,970 -1,57600

1.14 : (6,800+5,150+0,300)*2*3,150 77,17500

-1,200*3,150 -3,78000

-1,280*1,450*2 -3,71200

(1,280+1,450)*2*0,310*2 3,38520

1.17 : (4,700+8,770+0,270)*2*(2,800-2,020) 21,43440

-4,220*(2,550-2,020) -2,23660

1.18 : (4,100+1,650)*2*(2,800-2,020) 8,97000

-1,020*(2,300-2,020) -0,28560

-0,900*(2,500-2,020) -0,43200

(0,900+(2,500-2,020)*2)*0,300 0,55800

(1,020+1,450*2)*0,380 1,48960

1.19 : (7,225+1,150+0,650)*2*2,800 50,54000

-0,700*1,970 -1,37900

-0,800*1,970*5 -7,88000

-0,900*1,970 -1,77300

-1,100*2,100 -2,31000

1.20 : (3,150+1,825)*2*2,800 27,86000

-0,750*0,600 -0,45000

-0,700*1,970*2 -2,75800

-0,800*1,970 -1,57600

(0,750+0,600)*2*0,310 0,83700

1.21 : 5,600*(2,800-2,100) 3,92000

-0,750*0,600 -0,45000

(0,750+0,600)*2*0,310 0,83700

1.22 : 4,890*(2,800-2,100) 3,42300

1.23 : 5,395*(2,800-2,100) 3,77650

1.24 : 6,850*2,800 19,18000

-0,800*1,970 -1,57600

1.25 : 6,560*(2,800-2,020) 5,11680

1.26 : 0,960*(2,800-2,020) 0,74880

(5,450-0,960)*2,800 12,57200

-0,700*1,970 -1,37900

1.27 : (2,200+2,295)*2*2,800 25,17200

-0,800*1,970 -1,57600

1.28 : (1,775+2,295)*2*2,800 22,79200

-0,800*1,970 -1,57600

(0,600+0,450)*2*0,450 0,94500

121 612481211RU1 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 30,00000 226,06 6 781,80

překrytí rozhraní, drážek : 30,000 30,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 415 622,59
122 622319510R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 50 mm m2 2,47500 383,02 947,97

viz. výkres základy : 

kompletní souvrství

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

Šedé desky.
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řez opěrnou stěnou : 

9,900*0,250 2,47500

123 622319132RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,  

m2 0,75000 674,05 505,54

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.11 : 0,250*3,000 0,75000

124 622319134RV1 Zateplení fasády  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou,  

m2 22,84790 754,05 17 228,46

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

atika : 

levá přístavba : 23,940*0,610 14,60340

pravá přístavba : (7,180+7,810)*0,550 8,24450

125 622319834RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené 
stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 7,23840 1 338,94 9 691,78

viz. výkres půdorys 1NP, řez C-C : 

u 1.01 : 3,770*1,920 7,23840

126 622391001R00 Příplatky, slevy za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 7,23840 166,20 1 203,02

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 7,23840 7,23840

127 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 129,00000 301,67 38 915,43

Odkaz na mn. položky pořadí 353 : 70,00000 70,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 354 : 59,00000 59,00000

128 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 125,66000 37,16 4 669,53

viz. výkresy pohledů : 

západní : 

(1,180+2,100*2)*(6+7) 69,94000

1,400+2,750*2 6,90000

východní : 

(1,200+1,900)*2*3 18,60000

jižní : 

(1,180+2,100)*2*3 19,68000

severní : 

(0,900+1,170)*2 4,14000

(1,100+2,100)*2 6,40000

129 622904121R00 Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,  m2 120,24000 125,95 15 144,23

Odkaz na mn. položky pořadí 457 : 91,50000 91,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 458 : 56,50000*0,3 16,95000

Odkaz na mn. položky pořadí 459 : 39,30000*0,3 11,79000

130 625981114R00 Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tloušťky 80 mm m2 1,42500 259,51 369,80

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.17 : 0,300*4,750 1,42500

131 622319511R01 Izolace suterénu extrudovaným polysterenem tl. 70 mm, bez PÚ m2 33,87600 619,21 20 976,36

viz. technická zpráva : 

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/m K

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

prováděný současně s betonováním (vložený do bednění stěn nebo dna),

V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž a dodávku desek z extrudovaného polystyrenu. Bez povrchové úpravy.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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viz. výkres základy : 

levá přístavba : (9,900+9,070+5,210)*0,900 21,76200

pravá přístavba : (7,180*2+5,830)*0,600 12,11400

132 62R001 D+M vnější omítka - cementový postřik a vysoce prodyšná vápenná trasovitá omítka m2 508,51000 601,70 305 970,47

viz. výkresy pohledů : 

západní : 26,620*9,650 256,88300

-1,180*2,100*(6+7) -32,21400

(1,180+2,100*2)*0,200*(6+7) 13,98800

-1,400*2,750 -3,85000

(1,400+2,750*2)*0,580 4,00200

východní : 137,170 137,17000

-1,200*1,900*3 -6,84000

(1,200+1,900)*2*0,250*3 4,65000

jižní : 11,650*4,600 53,59000

-1,180*2,100*3 -7,43400

(1,180+2,100)*2*0,250*3 4,92000

severní : 85,220 85,22000

-0,900*1,170 -1,05300

(0,900+1,170)*2*0,200 0,82800

-1,100*2,100 -2,31000

(1,100+2,100)*2*0,150 0,96000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 203 825,47
133 631312511R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15,  m3 0,13650 3 100,25 423,18

viz. výkres základy : 

uvnitř : 0,700*0,700*(0,600-0,550)*2 0,04900

0,900*0,900*(0,600-0,550)*2 0,08100

Koeficient : 0,05 0,00650

134 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 24,96567 2 953,59 73 738,35

viz. výkres základy, řezy : 

levá přístavba : 66,590*0,150 9,98850

pravá přístavba : 7,180*5,830*0,150 6,27891

uvnitř : 50,750*0,150 7,61250

řez C-C : 

u 1.01 : 3,770*1,920*0,150 1,08576

135 631319155R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 23,87991 255,00 6 089,38

viz. výkres základy, řezy : 

levá přístavba : 66,590*0,150 9,98850

pravá přístavba : 7,180*5,830*0,150 6,27891

uvnitř : 50,750*0,150 7,61250

136 631319165R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 1,08576 297,09 322,57

řez C-C : 

u 1.01 : 3,770*1,920*0,150 1,08576

137 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 24,96567 78,91 1 970,04

viz. výkres základy, řezy : 

levá přístavba : 66,590*0,150 9,98850

pravá přístavba : 7,180*5,830*0,150 6,27891

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

XC2

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

Navlhčení podkladu zdiva zbaveného zbytků původní omítky, omítnutí cementovým postřikem a vysoce prodyšnou vápennou trasovitou omítkou s 
prodyšností pro vodní páry µ < 15 tloušťky 20 mm. Na vyzrálý podklad bude následně provedena penetrace, vysoce prodyšná stěrka s armovací tkaninou, 
penetrace a jemný vápenný štuk s max. velikostí zrna 0,5 mm a prodyšností pro vodní páry µ < 15. Omítka bude natřena penetračním nátěrem a vysoce 
paropropustným silikonovým fasádním nátěrem Sd <= 0,05 m, vysoce vodoodpudivým w <= 0,1 kg/(m2h • 0,5).

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

X0

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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uvnitř : 50,750*0,150 7,61250

řez C-C : 

u 1.01 : 3,770*1,920*0,150 1,08576

138 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
100/100 mm

t 0,91541 25 410,94 23 261,43

viz. statika - výztuž základů kuchyň, šatny : 

viz. výkres základy, řezy : 

Začátek provozního součtu

  levá přístavba : 66,590 66,59000

  pravá přístavba : 7,180*5,830 41,85940

  uvnitř : 50,750 50,75000

  řez C-C : 

  u 1.01 : 3,770*1,920 7,23840

  Mezisoučet 166,43780

Konec provozního součtu

4,400/1000*166,43780*1,25 0,91541

139 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,12421 25 489,67 3 166,07

viz. technická zpráva - 3.5. : 

pod příčky : 3,301/1000*(3,150+2,555+4,430+3,555+4,100*3+0,993+2,295+0,825)*1,25 0,12421

140 631571010R00  Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu
 bez určení tloušťky

m3 8,46498 617,30 5 225,43

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 55,200*0,050 2,76000

pravá přístavba : 6,730*7,360*0,050 2,47664

stávající přístavba : 8,690*7,430*0,050 3,22834

141 632441491R00 Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů m2 159,99000 34,61 5 537,25

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 159,99000 159,99000

142 632443311R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm m2 159,99000 329,37 52 695,91

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.01 : 6,530 6,53000

1.02 : 2,700 2,70000

1.04 : 13,660 13,66000

1.14 : 35,020 35,02000

1.20 : 4,660 4,66000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

skladba B : 

1.15 : 22,430 22,43000

skladba C : 

1.17 : 39,900 39,90000

1.18 : 6,770 6,77000

skladba D : 

1.19 : 8,480 8,48000

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,540 3,54000

skladba E : 

1.21 : 1,640 1,64000

143 632443312R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 299,75000 26,13 7 832,47

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

Stránka 23 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

1.01 : 6,530 6,53000

1.02 : 2,700 2,70000

1.04 : 13,660 13,66000

1.14 : 35,020 35,02000

1.20 : 4,660 4,66000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

skladba E : 

1.21 : 1,640 1,64000

Koeficient : 2 139,76000

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba B : 

1.15 : 22,430 22,43000

skladba C : 

1.17 : 39,900 39,90000

1.18 : 6,770 6,77000

skladba D : 

1.19 : 8,480 8,48000

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,540 3,54000

144 639571120R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 200 mm m2 21,60000 232,12 5 013,79

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 21,60000 21,60000

145 63R001 D+M doplnění venkovního parapetu šířky 180 mm, délky 1050 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 998,24 998,24

viz. řez dveřmi m.č. 1.05 : 

1,000 1,00000

146 63R002 D+M doplnění podlahy šířky 450 mm, délky 1050 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 1 285,91 1 285,91

viz. řez dveřmi m.č. 1.05 : 

1,000 1,00000

147 58333663R kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek l 8 888,22375 1,83 16 265,45

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 8,46498*1000 8 464,97500

Koeficient : 0,05 423,24875

Díl: 64 Výplně otvorů 52 120,35
148 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 

cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
 práh

 plocha do 2,5 m2

kus 14,00000 782,41 10 953,74

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-1 : 4,000 4,00000

O-2 : 1,000 1,00000

O-3 : 3,000 3,00000

O-4 : 2,000 2,00000

O-5 : 1,000 1,00000

- PENETRACE + LEPIDLO

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL. 2 MM

- CEMENTOVÝ POTĚR C30 TL. 50 MM

- PE FÓLIE

- EPS 150 S TL. 50 MM

- PENETRACE + MRAZUVZDORNÉ FLEXIBILNÍ LEPIDLO

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA VYTAŽENA NA STĚNY A RÁM DVEŘÍ

  KOUTY VYZTUŽIT SYSTÉMOVOU PÁSKOU

- CEMENTOVÝ POTĚR C30 TL. 50 MM

DOPLNĚNÍ PODLAHY VE SKLADBĚ

- HOMOGENNÍ ZÁTĚŽOVÁ PVC TL. 2 MM

bez obrubníku

DOPLNĚNÍ VENKOVNÍHO PARAPETU VE SKLADBĚ

- TERACOVÁ DESKA TL. 30 MM S PŘESAHEM 30 MM PŘED FASÁDU A S OKAPNÍ DRÁŽKOU
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O-6 : 1,000 1,00000

O-7 : 1,000 1,00000

O-8 : 1,000 1,00000

149 648952421RT3  Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky
 šířky 350 mm

m 8,58000 603,00 5 173,74

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.14 : 1,280*2 2,56000

1.17 : 4,220 4,22000

1.20 : 0,900 0,90000

1.21 : 0,900 0,90000

150 553310561R zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústí 100 mm; š průchodu 
700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 3,00000 2 150,69 6 452,07

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-4 : 2,000 2,00000

O-6 : 1,000 1,00000

151 553310562R zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústí 100 mm; š průchodu 
800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 2 619,46 2 619,46

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-8 : 1,000 1,00000

152 553310571R zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústí 120 mm; š průchodu 
700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 2 150,69 2 150,69

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-5 : 1,000 1,00000

153 553310572R zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústí 120 mm; š průchodu 
800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 7,00000 2 150,69 15 054,83

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-1 : 4,000 4,00000

O-3 : 3,000 3,00000

154 553310573R zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, příčky; ústí 120 mm; š průchodu 
900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 2 150,69 2 150,69

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-2 : 1,000 1,00000

155 5533536020R pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, zárubeň v rovině s obrysem stěny; š průchodu 800 
mm; h průchodu 1 970 mm; tl. dokončené příčky 125, 150 mm

kus 1,00000 7 565,13 7 565,13

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-7 : 1,000 1,00000

Díl: 8 Trubní vedení 2 365,70
156 894432111R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 315 mm kus 1,00000 177,37 177,37

viz. výkres základy : 

1,000 1,00000

157 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 1,00000 230,59 230,59

viz. výkres základy : 

1,000 1,00000

158 28697100R dno šachetní přímý tok; PP; T1; DN = 356,0 mm; l = 524 mm; š = 370 mm; h = 239 mm; DN žlabu 
110 mm

kus 1,00000 724,89 724,89

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 1,00000 1,00000

159 286971400R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; l = 2000,0 mm kus 1,00000 740,03 740,03

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 1,00000 1,00000

160 55241700R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 315 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 1,00000 492,82 492,82

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 1,00000 1,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 25 523,43
161 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 72,00000 282,44 20 335,68

viz. výkres půdorys 1NP : 

okapový chodník : 72,000 72,00000

162 59217331R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá kus 75,00000 69,17 5 187,75

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 72,00000 72,00000

3,000 3,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 94 000,36

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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163 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 428,23000 53,97 23 111,57

viz. výkresy pohledů : 

jižní : 11,650*3,000 34,95000

západní : 26,620*8,000 212,96000

východní : 98,120 98,12000

severní : 82,200 82,20000

164 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
 měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 284,69000 23,35 29 997,51

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 428,23000*3 1 284,69000

165 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 428,23000 43,97 18 829,27

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 428,23000 428,23000

166 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 193,61507 90,61 17 543,46

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.01 : 6,530 6,53000

1.02 : 34,890 34,89000

1.04 : 13,660 13,66000

1.14 : 35,020 35,02000

1.15 : 49,880/3 16,62667

1.17 : 39,900 39,90000

1.18 : 6,770 6,77000

1.19 : 8,480 8,48000

1.20 : 4,660 4,66000

1.21 : 1,640 1,64000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,540 3,54000

viz. výkres půdorys 1NP, řez C-C : 

u 1.01 : 3,770*1,920 7,23840

167 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 40,94000 110,37 4 518,55

venkovní stěny - obklad : 

7,180+5,830+3,710 16,72000

5,450+13,880+4,890 24,22000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 39 598,52
168 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 346,00000 99,03 34 264,38

viz. výkres půdorys 1NP : 

311,000 311,00000

viz. výkres půdorys 2NP : 

35,000 35,00000

169 953981204R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 24,00000 145,00 3 480,00

viz. statika - výztuž sloupů : 

8,000 8,00000

viz. statika - výztuž stropu nad 1NP (přístavba šaten) : 

16,000 16,00000

170 954312201R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 
200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

m 2,70000 686,72 1 854,14

Včetně kotvení lešení.

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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viz. výkres půdorys 2NP : 

2.08 : 2,700 2,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 154 770,49
171 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 1,15200 2 876,66 3 313,91

viz. výkres základy : 

uvnitř v místě patek : 0,700*0,600*0,600*2 0,50400

0,900*0,600*0,600*2 0,64800

172 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 14,97200 130,73 1 957,29

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.18 : 1,810*2,900 5,24900

4,100*2,900 11,89000

-1,100*1,970 -2,16700

173 962031123R00 Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm m2 11,36950 93,14 1 058,96

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.20 : (1,785+1,830+0,600)*2,900 12,22350

-0,800*1,970*2 -3,15200

1.17 : 1,200*2,900 3,48000

-0,600*1,970 -1,18200

174 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 10,29049 669,87 6 893,29

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 0,810*2,800*0,450 1,02060

(6,550-0,810)*2,800*0,300 4,82160

-0,900*0,900*0,450 -0,36450

-0,800*1,970*0,300*2 -0,94560

1.18 : 0,400*0,450*2,900 0,52200

0,400*0,360*2,900 0,41760

4,250*0,300*2,900 3,69750

1.21 : 2,090*2,900*0,185 1,12129

175 962032631R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu vápenou nebo vápenocementovou

m3 6,78800 809,15 5 492,51

viz. technická zpráva - Půda : 

viz. výkres střechy : 

0,450*0,450*2,600*2 1,05300

0,500*1,550*3,700*2 5,73500

176 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 0,13500 3 901,85 526,75

viz. výkres bouracích prací : 

žb atika včetně překladu : 0,250*0,400*1,350 0,13500

177 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 47,39000 122,20 5 791,06

viz. výkres bouracích prací : 

1.05 : 47,390 47,39000

178 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 2,10000 194,61 408,68

viz. výkres bouracích prací : 

1.04 : 1,050*2 2,10000

179 964073321R00 Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 6 m, hmotnosti do 20 
kg/m

t 0,05429 7 609,29 413,11

viz. výkres bouracích prací : 

1.05 : 14,400/1000*3,770 0,05429

Místo SDK jsou OSB desky.

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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180 965042121RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,03400 3 885,66 132,11

viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.25-1.29 : 

1.29 : 0,680*0,050 0,03400

181 965042131RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,48700 3 259,39 1 587,32

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : 2,000*0,058 0,11600

viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.25-1.29 : 

1.25 : 2,320*0,050 0,11600

1.26 : 1,790*0,050 0,08950

1.28 : 3,310*0,05 0,16550

182 965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 2,31700 1 911,97 4 430,03

viz. technická zpráva - Místnost 1.04 : 

1.04 : 10,680*0,050 0,53400

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : (4,410+2,100)*0,050 0,32550

4,100*3,050*0,050 0,62525

viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.9, 1.25-1.29 : 

1.18 : 6,770*0,050 0,33850

1.19 : 4,100*1,150*0,050 0,23575

1.27 : 5,160*0,050 0,25800

183 965042241RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 10,63350 2 709,28 28 809,13

viz. technická zpráva - Místnost 1.04 : 

1.04 : 10,680*0,150 1,60200

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : (4,410+2,100)*0,150 0,97650

4,100*3,050*0,150 1,87575

viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.19, 1.25-1.29 : 

Začátek provozního součtu

  1.18 : 6,770 6,77000

  1.19 : 4,100*1,150 4,71500

  1.25 : 2,320 2,32000

  1.26 : 1,790 1,79000

  1.27 : 5,160 5,16000

  1.28 : 3,310 3,31000

  1.29 : 0,680 0,68000

  Mezisoučet 24,74500

Konec provozního součtu

24,74500*0,150 3,71175

viz. půdorys 1NP - bourání : 

1,350*0,150 0,20250

2,100*0,150 0,31500

1,400*0,150 0,21000

0,800*0,150*2*2 0,48000

4,200*0,150*2 1,26000

184 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 0,11600 1 428,53 165,71

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : 2,000*0,058 0,11600

185 965049112R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 6,54075 1 145,37 7 491,58

viz. technická zpráva - Místnost 1.03 : 

1.03 : 16,360/2*0,150 1,22700

viz. technická zpráva - Místnost 1.04 : 

1.04 : 10,680*0,150 1,60200

viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.19, 1.25-1.29 : 

Začátek provozního součtu

  1.18 : 6,770 6,77000

Stránka 28 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

  1.19 : 4,100*1,150 4,71500

  1.25 : 2,320 2,32000

  1.26 : 1,790 1,79000

  1.27 : 5,160 5,16000

  1.28 : 3,310 3,31000

  1.29 : 0,680 0,68000

  Mezisoučet 24,74500

Konec provozního součtu

24,7450*0,150 3,71175

186 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 53,79000 69,29 3 727,11

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : 4,410+2,100 6,51000

4,100*3,050 12,50500

viz. technická zpráva - Místnost 1.05, 1.18, 1.19, 1.25-1.29 : 

1.05 : 10,030 10,03000

1.18 : 6,770 6,77000

1.19 : 4,100*1,150 4,71500

1.25 : 2,320 2,32000

1.26 : 1,790 1,79000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,310 3,31000

1.29 : 0,680 0,68000

187 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 8,08800 125,21 1 012,70

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.29 : (0,900+2,100*2)*0,450 2,29500

1.18 : 2,900*0,300*2 1,74000

4,250*0,300 1,27500

viz. výkres bouracích prací : 

(1,150+1,900)*2*0,150*2 1,83000

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-8 : (0,800+1,970*2)*0,200*1 0,94800

188 967031733R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou, 
tloušťky do 150 mm

m2 0,90000 299,19 269,27

stávající vstupní dveře : 

0,450*2,000 0,90000

189 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 10,00000 8,67 86,70

okna u levé přístavby : 

5,000 5,00000

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 1,000 1,00000

viz. výkres bouracích prací : 

2,000*2 4,00000

190 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 14,78 14,78

viz. výpis ocelových výrobků : 

pro O-8 : 1,000 1,00000

191 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 9,00000 14,63 131,67

stávající vstupní dveře : 

1,000 1,00000

viz. výkres půdorys 1NP : 

8,000 8,00000

192 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 8,19450 209,34 1 715,44

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

z jakýchkoliv cihel pálených, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Stránka 29 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

okna u levé přístavby : 

1,170*1,170*5 6,84450

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 0,900*1,500 1,35000

193 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 4,37000 171,25 748,36

viz. výkres bouracích prací : 

1,150*1,900*2 4,37000

194 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,97000 195,25 384,64

stávající vstupní dveře : 

1,000*1,970 1,97000

195 968071125R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 1,00000 25,51 25,51

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.01 : 1,000 1,00000

196 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 17,33600 318,83 5 527,24

viz. výkres půdorys 1NP : 

0,900*1,970*8 14,18400

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.01 : 0,800*1,970*1 1,57600

viz. výpis ocelových výrobků : 

pro O-8 : 0,800*1,970*1 1,57600

197 968096002R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm,  m 9,31000 42,70 397,54

u stávajícího vstupu : 

1,150*2 2,30000

okna u levé přístavby : 

1,170+2,840+3,000 7,01000

198 970031100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm m 1,48000 2 040,06 3 019,29

viz. výkres základy : 

0,800 0,80000

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.23 : 0,380 0,38000

1.26 : 0,300 0,30000

199 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 0,38000 2 510,09 953,83

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.24 : 0,380 0,38000

200 970031200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm m 1,33000 3 575,46 4 755,36

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.25 : 0,300 0,30000

1.04 - po VZT : 0,700 0,70000

0,330 0,33000

201 970033100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 100 mm

m 1,48000 247,82 366,77

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 1,48000 1,48000

202 970033160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 160 mm

m 0,38000 355,81 135,21

Odkaz na mn. položky pořadí 199 : 0,38000 0,38000

203 970033200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do 
D 200 mm

m 1,33000 448,98 597,14

Odkaz na mn. položky pořadí 200 : 1,33000 1,33000

204 970035100R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 100 
mm

m 0,80000 335,54 268,43

viz. výkres základy : 

0,800 0,80000

205 971033451R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 457,00 457,00

základovém nebo nadzákladovém,

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

Stránka 30 z 69Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2021_0320

O: SO 101

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

viz. výkres bourání : 

1.28 : 1,000 1,00000

206 971033641R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm

m3 2,09640 1 088,42 2 281,76

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.17 : 0,900*2,070*0,300 0,55890

1.18 : 0,900*2,500*0,300 0,67500

1.19 : 1,150*2,500*0,300 0,86250

207 971033651R00  Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm

m3 0,85050 1 188,27 1 010,62

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.29 : 0,900*2,100*0,450 0,85050

208 973042241R00  Vysekání výklenků a kapes ve zdivu betonovém kapes
 plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm

kus 2,00000 318,26 636,52

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.15 : 2,000 2,00000

209 974031133R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm

m 8,40000 95,34 800,86

viz. výkres půdorys 1NP, výpis HSV : 

1,100*6 6,60000

0,900*2 1,80000

210 974031142R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm

m 3,00000 82,58 247,74

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.18 : 3,000 3,00000

211 974031164R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm

m 18,00000 205,50 3 699,00

viz. výkres půdorys 1NP, výpis HSV : 

1.15 : 6,000*3 18,00000

212 974031165R00  Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše
 do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm

m 9,58000 223,62 2 142,28

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

pravá přístavba - strop : 7,180 7,18000

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.01 : 1,200*2 2,40000

213 975043111R00 Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 
 3,5 m

 při zatížení hmotnosti do 750 kg/m

m 12,00000 386,36 4 636,32

viz. výkres půdorys 1NP, výpis HSV : 

1.15 : 6,000*2 12,00000

214 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 69,71150 70,76 4 932,79

viz. technická zpráva - Místnost 1.08, 1.09, 1.10 : 

3,000 3,00000

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : (1,200+1,750)*(2,800-2,050) 2,21250

1,200*(2,800-1,500) 1,56000

(1,100+1,020)*(2,800-2,050) 1,59000

4,350*(2,800-2,050)*2 6,52500

(2,625+1,200+1,425)*2,800 14,70000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.19, 1.25-1.29 : 

(4,610+4,310+5,410)*2,800 40,12400

215 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
 zdiva

 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 508,51000 54,23 27 576,50

viz. výkresy pohledů : 

západní : 26,620*9,650 256,88300

-1,180*2,100*(6+7) -32,21400

(1,180+2,100*2)*0,200*(6+7) 13,98800

-1,400*2,750 -3,85000

(1,400+2,750*2)*0,580 4,00200

východní : 137,170 137,17000

-1,200*1,900*3 -6,84000

(1,200+1,900)*2*0,250*3 4,65000

jižní : 11,650*4,600 53,59000

-1,180*2,100*3 -7,43400

(1,180+2,100)*2*0,250*3 4,92000

severní : 85,220 85,22000

-0,900*1,170 -1,05300

(0,900+1,170)*2*0,200 0,82800

-1,100*2,100 -2,31000

(1,100+2,100)*2*0,150 0,96000

216 978041210R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, 
bez omítky

m2 40,52000 107,71 4 364,41

viz. technická zpráva - Místnost 1.17, 1.19, 1.24 : 

pohled severní : 

40,520 40,52000

217 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 35,15350 91,30 3 209,51

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : (1,200+1,750)*2,050 6,04750

1,200*1,500 1,80000

(1,100+1,020)*2,050 4,34600

4,350*2,050*2 17,83500

viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.25-1.29 : 

(1,600+0,900)*2,050 5,12500

218 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 81,47500 40,84 3 327,44

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 81,47500 81,47500

219 96R001 Demontáž dřevěného obkladu a zateplení stěny 800x450 mm včetně odvozu a likvidace suti kus 1,00000 328,14 328,14

viz. výkres bouracích prací : 

1.28 : 1,000 1,00000

220 96R002 Demontáž SDK opláštění příčky v m.č. 2.09 do výšky 600 mm od podlahy, po montáži potrubí, 
nově opláštit SDK deskou tl. 12,5 mm, zapravit a vymalovat

m2 1,89000 609,39 1 151,75

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.09 : 3,150*0,600 1,89000

221 96R003 Provedení otvoru do střešního pláště pro odvětrání ZT kus 1,00000 1 359,42 1 359,42

viz. výkres střechy : 

1,000 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 121 436,17
222 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 431,69630 281,30 121 436,17

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

PAROTĚSNÝ SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS UTĚSNIT K POTRUBÍ A ZPĚTNĚ ZAPRAVIT TEPENOU IZOLACI A HYDROIZOLAČNÍ FÓLI, UTĚSNIT K 
POTRUBÍ.

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
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17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
52,53, : 

54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,
87,89, : 

90,91,92,93,94,95,97,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,1
17,118,119, : 

120,121,122,123,124,125,127,128,130,131,133,134,136,138,139,142,143,144,147,148,149,150,
151,152,153, : 

154,155,157,158,159,160,161,162,163,164,166,167,168,169,170,172,173,174,176,177,179,188,
192,193,194, : 

196,201,202,203,205,206,207,208,209,210,211,212,213, : 

Součet: : 431,69630 431,69630

Díl: 711 Izolace proti vodě 132 459,88
223 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M
m2 159,19940 28,54 4 543,55

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 159,19940 159,19940

224 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 59,42000 38,40 2 281,73

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 59,42000 59,42000

225 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá,  , nopovou fólií včetně uchycovacích 
prvků

m2 33,87600 178,11 6 033,65

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 33,87600 33,87600

226 711141559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 159,19940 93,45 14 877,18

viz. výkres základy, řezy : 

levá přístavba : 66,590 66,59000

pravá přístavba : 7,180*5,830 41,85940

uvnitř : 50,750 50,75000

227 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 59,42000 114,84 6 823,79

viz. výkres základy, řezy : 

levá přístavba : 36,250*0,500 18,12500

  u opěrné stěny : 9,900*1,100 10,89000

pravá přístavba : (7,180+5,830)*2*0,500 13,01000

uvnitř : 34,790*0,500 17,39500

228 711170101R00 Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně m2 2,00000 11,95 23,90

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : 2,000 2,00000

229 711191271R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, podkladní textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 59,42000 44,09 2 619,83

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 59,42000 59,42000

230 711212000RU1 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 75,45220 58,61 4 422,25

Odkaz na mn. položky pořadí 231 : 75,45220 75,45220

231 711212002RT3 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 75,45220 429,32 32 393,14

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.04 : 13,660 13,66000

18,440*0,060 1,10640

-0,800*0,060 -0,04800

-1,150*0,060 -0,06900

1,000*2*(2,020-0,060) 3,92000

skladba C : 

1.17 : 39,900 39,90000

(8,770+4,700+0,270)*2*0,060 1,64880

-0,900*3*0,060 -0,16200

1.18 : 6,770 6,77000

(4,400+1,650)*2*0,060 0,72600

-0,900*0,060 -0,05400

skladba E : 

Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.

jednovrstvá
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1.21 : 1,640 1,64000

5,600*0,060 0,33600

-0,700*0,060 -0,04200

1,000*3*(2,100-0,060) 6,12000

232 711212601RT2  Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 100 mm

m 57,37000 142,14 8 154,57

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.04 : 

18,440 18,44000

-0,800 -0,80000

-1,150 -1,15000

skladba C : 

1.17 : 

(8,770+4,700+0,270)*2 27,48000

-0,900*3 -2,70000

1.18 : 

(4,400+1,650)*2 12,10000

-0,900 -0,90000

skladba E : 

1.21 : 

5,600 5,60000

-0,700 -0,70000

233 711212602RT2  Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí roh do spoje podlaha stěna

kus 35,00000 200,99 7 034,65

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.04 : 15,000 15,00000

skladba C : 

1.17 : 12,000 12,00000

1.18 : 4,000 4,00000

skladba E : 

1.21 : 4,000 4,00000

234 711212611RT2  Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky
 těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů

m 7,48000 151,63 1 134,19

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.04 : 0,060*7 0,42000

2,020*1 2,02000

skladba C : 

1.17 : 0,060*8 0,48000

1.18 : 0,060*4 0,24000

skladba E : 

1.21 : 0,060*2 0,12000

2,100*2 4,20000

235 28323132R fólie izolační zemní protiradonová, drenážní, ochranná; tloušťka 0,60 mm; výška nopů 8,0 mm; 
HDPE

m2 37,26360 46,12 1 718,60

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 33,87600 33,87600

Koeficient : 0,10 3,38760

236 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 254,38331 146,07 37 157,77

Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 159,19940 159,19940

Koeficient : 0,15 23,87991

Odkaz na mn. položky pořadí 227 : 59,42000 59,42000

Koeficient : 0,20 11,88400

237 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 65,36200 27,38 1 789,61

Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 59,42000 59,42000

Koeficient : 0,10 5,94200

238 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 1,65084 879,23 1 451,47

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

223,224,225,226,227,230,231,232,233,234,235,236,237, : 

Součet: : 1,65084 1,65084

Díl: 712 Povlakové krytiny 137 062,58
239 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 

včetně dodávky materiálu
m2 125,76600 41,91 5 270,85

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 58,480 58,48000

34,320*0,200 6,86400

pravá přístavba : 53,050 53,05000

29,860*0,200 5,97200

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 0,700*2,000 1,40000

240 712341559R00 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 125,76600 121,34 15 260,45

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 58,480 58,48000

34,320*0,200 6,86400

pravá přístavba : 53,050 53,05000

29,860*0,200 5,97200

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 0,700*2,000 1,40000

241 712372111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 300 
mm, bez dodávky fólie,  

m2 138,18900 419,13 57 919,16

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 67,140 67,14000

33,600*0,200 6,72000

pravá přístavba : 57,470 57,47000

29,060*0,150 4,35900

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 1,000*2,500 2,50000

242 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 138,18900 12,14 1 677,61

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 138,18900 138,18900

243 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 138,18900 12,14 1 677,61

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 138,18900 138,18900

244 712R001 D+M fólie z měkčeného PVC tl. 1,8 mm 400x400 mm vložená pod patky kus 10,00000 286,78 2 867,80

viz. výkres střechy : 

10,000 10,00000

245 283221092R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 300 g/m2; PVC-P, 
skelné rouno; µ = 20 000,0; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 
MPa

m2 159,47130 111,57 17 792,21

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 67,140 67,14000

Koeficient : 0,15 10,07100

33,600*0,200 6,72000

Koeficient : 0,20 1,34400

pravá přístavba : 57,470 57,47000

Koeficient : 0,15 8,62050

29,060*0,150 4,35900

Koeficient : 0,20 0,87180

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 1,000*2,500 2,50000

Koeficient : 0,15 0,37500

246 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 144,57020 131,25 18 974,84

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 57,890 57,89000

Koeficient : 0,15 8,68350

34,220*0,200 6,84400

Koeficient : 0,20 1,36880

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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pravá přístavba : 53,050 53,05000

Koeficient : 0,15 7,95750

29,860*0,200 5,97200

Koeficient : 0,20 1,19440

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 0,700*2,000 1,40000

Koeficient : 0,15 0,21000

247 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 152,00790 13,24 2 012,58

Odkaz na mn. položky pořadí 242 : 138,18900 138,18900

Koeficient : 0,10 13,81890

248 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 152,00790 43,02 6 539,38

Odkaz na mn. položky pořadí 243 : 138,18900 138,18900

Koeficient : 0,10 13,81890

249 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1,20126 5 885,56 7 070,09

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

239,240,243,245,246,247,248, : 

Součet: : 1,20126 1,20126

Díl: 713 Izolace tepelné 214 794,12
250 713102111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, 

z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 56,44000 14,17 799,75

viz. technická zpráva - Místnost 1.04 : 

1.04 : 10,680 10,68000

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : 2,000 2,00000

4,410+2,100 6,51000

4,100*3,050 12,50500

viz. technická zpráva - Místnost 1.18, 1.19, 1.25-1.29 : 

1.18 : 6,770 6,77000

1.19 : 4,100*1,150 4,71500

1.25 : 2,320 2,32000

1.26 : 1,790 1,79000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,310 3,31000

1.29 : 0,680 0,68000

251 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 171,16000 34,01 5 821,15

viz. výkres krovu : 

171,160 171,16000

252 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 159,99000 59,19 9 469,81

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.01 : 6,530 6,53000

1.02 : 2,700 2,70000

1.04 : 13,660 13,66000

1.14 : 35,020 35,02000

1.20 : 4,660 4,66000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

skladba B : 

1.15 : 22,430 22,43000

skladba C : 

1.17 : 39,900 39,90000

1.18 : 6,770 6,77000

skladba D : 

1.19 : 8,480 8,48000

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.27 : 5,160 5,16000

50 m vodorovně
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1.28 : 3,540 3,54000

skladba E : 

1.21 : 1,640 1,64000

253 713121118R00 Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,  m 197,48000 20,46 4 040,44

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.01 : (3,380+2,220)*2 11,20000

1.02 : 1,500*2+1,350 4,35000

1.04 : 18,440 18,44000

1.14 : (6,800+5,150)*2 23,90000

1.20 : (3,150+1,825)*2 9,95000

1.22 : 4,890 4,89000

1.23 : 5,040 5,04000

1.24 : 6,850 6,85000

skladba B : 

1.15 : 20,500 20,50000

skladba C : 

1.17 : (8,770+4,700+0,270)*2 27,48000

1.18 : (4,400+1,650)*2 12,10000

skladba D : 

1.19 : (7,225+1,150+0,650)*2 18,05000

1.25 : 6,560 6,56000

1.26 : 5,440 5,44000

1.27 : (2,200+2,295)*2 8,99000

1.28 : (1,775+2,295)*2 8,14000

skladba E : 

1.21 : 5,600 5,60000

254 713131121R00 Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami m2 45,03400 86,75 3 906,70

viz. výkres základy : 

12,355*1,150 14,20825

viz. výkres půdorys 1NP : 

dilatace mezi objekty : 12,355*3,250 40,15375

-1,150*2,500 -2,87500

-0,900*2,500 -2,25000

-1,350*0,900 -1,21500

-0,900*2,070 -1,86300

-1,250*0,900 -1,12500

255 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 34,94200 150,66 5 264,36

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

atika : 

vodorovná - tl. 100 mm : 

levá přístavba : 23,340*0,390 9,10260

pravá přístavba : (16,250+7,360)*0,390 9,20790

svislá vnitřní - tl. 100 mm : 

levá přístavba : 22,750*0,400 9,10000

pravá přístavba : (6,830+7,360)*0,330 4,68270

svislá vnitřní - tl. 140 mm : 

pravá přístavba : 7,360*0,330 2,42880

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.18 : 3,000*(0,070+0,070) 0,42000

256 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 219,16000 121,34 26 592,87

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 58,480*2 116,96000

pravá přístavba : 50,100*2 100,20000

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 0,500*2,000*2 2,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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257 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 171,83880 35,53 6 105,43

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.01 : 6,530 6,53000

1.02 : 2,700 2,70000

1.04 : 13,660 13,66000

1.14 : 35,020 35,02000

1.20 : 4,660 4,66000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

skladba B : 

1.15 : 22,430 22,43000

skladba C : 

1.17 : 39,900 39,90000

1.18 : 6,770 6,77000

skladba D : 

1.19 : 8,480 8,48000

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,540 3,54000

skladba E : 

1.21 : 1,640 1,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 197,48000*0,06 11,84880

258 28375327R páska dilatační extrudovaný PE; š = 80 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm m 201,42960 2,56 515,66

Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 197,48000 197,48000

Koeficient : 0,02 3,94960

259 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 0,01617 2 066,13 33,41

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.18 : 0,070*0,070*3,000 0,01470

Koeficient : 0,10 0,00147

260 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 18,43044 2 117,72 39 030,51

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 58,480*0,160 9,35680

pravá přístavba : 50,100*0,160 8,01600

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 0,500*2,000*0,180 0,18000

Koeficient : 0,05 0,87764

261 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 20,33645 2 300,63 46 786,65

tl. 100 mm : 

Začátek provozního součtu

  viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

  atika : 

  vodorovná - tl. 100 mm : 

  levá přístavba : 23,340*0,390 9,10260

  pravá přístavba : (16,250+7,360)*0,390 9,20790

  svislá vnitřní - tl. 100 mm : 

  levá přístavba : 22,750*0,400 9,10000

  pravá přístavba : (6,830+7,360)*0,330 4,68270

  Mezisoučet 32,09320

Konec provozního součtu

32,09320*0,100 3,20932

tl. 140 mm : 

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

atika : 

svislá vnitřní - tl. 140 mm : 
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pravá přístavba : 7,360*0,330*0,140 0,34003

Mezisoučet 3,54935

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

Začátek provozního součtu

  1.01 : 6,530 6,53000

  1.02 : 2,700 2,70000

  1.04 : 13,660 13,66000

  1.14 : 35,020 35,02000

  1.20 : 4,660 4,66000

  1.22 : 1,450 1,45000

  1.23 : 1,520 1,52000

  1.24 : 2,700 2,70000

  Mezisoučet 68,24000

Konec provozního součtu

68,2400*(0,050+0,070) 8,18880

skladba B : 

1.15 : 22,430*(0,050+0,040) 2,01870

skladba C : 

1.17 : 39,900*(0,040+0,040) 3,19200

1.18 : 6,770*(0,040+0,040) 0,54160

skladba D : 

Začátek provozního součtu

  1.19 : 8,480 8,48000

  1.25 : 2,510 2,51000

  1.26 : 1,320 1,32000

  1.27 : 5,160 5,16000

  1.28 : 3,540 3,54000

  Mezisoučet 21,01000

Konec provozního součtu

21,0100*(0,040+0,040) 1,68080

skladba E : 

1.21 : 1,640*(0,050+0,070) 0,19680

Koeficient : 0,05 0,96840

262 28375706R1 Deska izolační stabilizov. EPS 250  1000 x 500 mm m3 1,60000 3 165,56 5 064,90

viz. výkres střechy : 

pod patky : 1,000*1,000*0,160*10 1,60000

263 28375930R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,510 m2K/W; U = 1,960 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 47,28570 33,82 1 599,20

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 45,03400 45,03400

Koeficient : 0,05 2,25170

264 28375971R deska spádová, klín EPS 100; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 12,12519 2 355,79 28 564,40

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

levá přístavba : 58,480*0,110 6,43280

pravá přístavba : 50,100*0,100 5,01000

viz. výkres řez A-A : 

doplnění střechy v místě vybourané atiky : 0,500*2,000*0,105 0,10500

Koeficient : 0,05 0,57739

265 63151406R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 
m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 179,71800 163,48 29 380,30

Odkaz na mn. položky pořadí 251 : 171,16000 171,16000

Koeficient : 0,05 8,55800

266 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 2,10569 863,65 1 818,58

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

254,255,256,257,259,260,261,262,263,264,265, : 

Součet: : 2,10569 2,10569

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 688 128,87
267 720R001 D+M zdravotechnické instalace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 688 128,87 688 128,87

50 m vodorovně
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Díl: 723 Vnitřní plynovod 98 215,37
268 723R001 D+M plynoinstalace - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 98 215,37 98 215,37

Díl: 730 Ústřední vytápění 296 068,54
269 730R001 D+M ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 296 068,54 296 068,54

Díl: 761 Konstrukce sklobetonové 2 530,71
270 761122100R00 Sklobetonové stěny a příčky tl. do 100 mm do cementové malty tloušťka 80 mm, pohledový 

rozměr 190 x 190 mm, čirá
m2 0,88000 2 788,74 2 454,09

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.01 : 1,100*0,800 0,88000

271 998761102R00 Přesun hmot konstrukcí sklobetonových v objektech výšky do 12 m t 0,10087 759,63 76,62

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

270, : 

Součet: : 0,10087 0,10087

Díl: 762 Konstrukce tesařské 539 220,13
272 762332110R00  Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 122,40000 146,09 17 881,42

viz. výkres krovu : 

kleština 80/160 : 5,000*12 60,00000

kleština 80/160 : 2,600*24 62,40000

273 762332120R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 414,00000 189,74 78 552,36

viz. výkres krovu : 

krokev 100/160 : 6,400*22 140,80000

6,000*2 12,00000

4,800*2 9,60000

3,900*2 7,80000

2,400*2 4,80000

1,100*2 2,20000

1,300*2 2,60000

1,700*2 3,40000

2,900*2 5,80000

4,100*2 8,20000

5,400*2 10,80000

5,800*2 11,60000

4,600*4 18,40000

3,400*4 13,60000

2,100*4 8,40000

0,900*4 3,60000

krokev 120/160 : 6,400*8 51,20000

6,000*2 12,00000

5,400*2 10,80000

nárožní krokev 120/180 : 8,200*4 32,80000

sloupek 140/140 : 1,900*4 7,60000

pásek 140/140 : 1,500*24 36,00000

274 762332130R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 113,00000 242,94 27 452,22

viz. výkres krovu : 

pozednice 160/160 : 68,000*1 68,00000

vaznice 160/180 : 45,000*1 45,00000

275 762332140R00  Vázané konstrukce krovů montáž
 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 93,80000 283,92 26 631,70

viz. výkres krovu : 

vazný trám 200/300 : 8,800*6 52,80000

šikmý sloup 180/180 : 3,600*8 28,80000

šikmý sloup180/180 : 3,700*2 7,40000

včetně spárování

50 m vodorovně
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šikmý sloup180/180 : 2,400*2 4,80000

276 762342204R00  Bednění a laťování montáž
 kontralatí přibitím,  , bez dodávky řeziva

m2 327,13703 24,80 8 113,00

Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 327,13703 327,13703

277 762342203RT4  Bednění a laťování s dodávkou řeziva
  laťování střech o sklonu do 60°

 při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

m2 327,13703 107,39 35 131,25

viz. výkres střecha, řezy : 

25,150*10,250/cosx(38) 327,13703

278 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 16,30136 1 012,42 16 503,82

viz. výkres krovu : 

Začátek provozního součtu

  kleština 80/160 : 5,000*12 60,00000

  kleština 80/160 : 2,600*24 62,40000

  Mezisoučet 122,40000

Konec provozního součtu

0,080*0,160*122,400 1,56672

Začátek provozního součtu

  krokev 100/160 : 6,400*22 140,80000

  6,000*2 12,00000

  4,800*2 9,60000

  3,900*2 7,80000

  2,400*2 4,80000

  1,100*2 2,20000

  1,300*2 2,60000

  1,700*2 3,40000

  2,900*2 5,80000

  4,100*2 8,20000

  5,400*2 10,80000

  5,800*2 11,60000

  4,600*4 18,40000

  3,400*4 13,60000

  2,100*4 8,40000

  0,900*4 3,60000

  Mezisoučet 263,60000

Konec provozního součtu

0,100*0,160*263,600 4,21760

Začátek provozního součtu

  krokev 120/160 : 6,400*8 51,20000

  6,000*2 12,00000

  5,400*2 10,80000

  Mezisoučet 74,00000

Konec provozního součtu

0,120*0,160*74,000 1,42080

nárožní krokev 120/180 : 0,120*0,180*8,200*4 0,70848

Začátek provozního součtu

  sloupek 140/140 : 1,900*4 7,60000

  pásek 140/140 : 1,500*24 36,00000

  Mezisoučet 43,60000

Konec provozního součtu

0,140*0,140*43,600 0,85456

pozednice 160/160 : 0,160*0,160*68,000*1 1,74080

vaznice 160/180 : 0,160*0,180*45,000*1 1,29600

vazný trám 200/300 : 0,200*0,300*8,800*6 3,16800

Začátek provozního součtu

  šikmý sloup 180/180 : 3,600*8 28,80000

  šikmý sloup180/180 : 3,700*2 7,40000

  šikmý sloup180/180 : 2,400*2 4,80000

  Mezisoučet 41,00000

Konec provozního součtu
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0,180*0,180*41,000 1,32840

279 762441114RT1 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 15 mm, 1 vrstva, upevnění lepením m2 21,82770 292,02 6 374,12

viz. výkres půdorys 2NP, řezy : 

atika : 

levá přístavba : 23,340*0,480 11,20320

pravá přístavba : (16,250+7,360)*0,450 10,62450

280 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace m3 6,74544 156,34 1 054,58

Odkaz na mn. položky pořadí 281 : 87,92000*0,03 2,63760

Odkaz na mn. položky pořadí 282 : 171,16000*0,024 4,10784

281 762811210R00  Záklop stropů montáž
 z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami

m2 87,92000 67,04 5 894,16

Odkaz na mn. položky pořadí 283 : 87,92000 87,92000

282 762812240RT3  Záklop stropů s dodávkou materiálu
 z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry kryté 
lištami

m2 171,16000 301,69 51 637,26

viz. výkres krovu : 

171,160 171,16000

283 762811811R00 Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm m2 87,92000 31,94 2 808,16

viz. technická zpráva - Půda : 

viz. výkres krov : 

(23,150+8,270)*2*1,000 62,84000

6,270*1,000*4 25,08000

284 762823111RT2  Stropnice s dodávkou materiálu
 z hraněného řeziva mezi nosnou konstrukci, z hranolů, 6/10 cm

m 210,59000 84,35 17 763,27

viz. výkres krovu : 

8,290*(12+11) 190,67000

3,320*6 19,92000

285 762895000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace m3 1,26354 155,77 196,82

viz. výkres krovu : 

0,060*0,100*8,290*(12+11) 1,14402

0,060*0,100*3,320*6 0,11952

286 762900030RAA Demontáž krovů Demontáž dřevěného krovu, s laťováním, bez bednění m2 257,78750 207,34 53 449,66

viz. technická zpráva - Půda : 

viz. výkres krov : 

25,150*10,250 257,78750

287 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu 

m3 27,50745 1 512,40 41 602,27

Odkaz na mn. položky pořadí 278 : 16,30136 16,30136

Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 6,74544 6,74544

Odkaz na mn. položky pořadí 285 : 1,26354 1,26354

Odkaz na mn. položky pořadí 277 : 327,13643*0,00733 2,39791

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 0,79920 0,79920

288 762PC03 D+M závitová tyč pr.12 mm, podložky, matky, kotvená do zdiva chemickou maltou, včetně 
vyvrtání, osazení, chem.kotev, materiálu apod. - kompletní provedení

kus 49,00000 164,07 8 039,43

viz. výkres krovu : 

pozednice 160/160 : 68,000/1,500 45,33333

3,66667 3,66667

289 762R001 D+M kontrola uložení stropních trámů hod 10,00000 281,26 2 812,60

viz. technická zpráva : 

5,000*2 10,00000

290 60512668R fošna SM/JD; tl = 75,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; omítané m3 1,72339 5 551,30 9 567,05

viz. výkres krovu : 

Začátek provozního součtu

  kleština 80/160 : 5,000*12 60,00000

  kleština 80/160 : 2,600*24 62,40000

  Mezisoučet 122,40000

jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolků nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše 
do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle 
popisu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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Konec provozního součtu

0,080*0,160*122,400 1,56672

Koeficient : 0,10 0,15667

291 60515224R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,77933 6 440,47 5 019,25

viz. výkres krovu : 

nárožní krokev 120/180 : 0,120*0,180*8,200*4 0,70848

Koeficient : 0,10 0,07085

292 60515230R hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 0,94002 6 286,38 5 909,32

viz. výkres krovu : 

Začátek provozního součtu

  sloupek 140/140 : 1,900*4 7,60000

  pásek 140/140 : 1,500*24 36,00000

  Mezisoučet 43,60000

Konec provozního součtu

0,140*0,140*43,600 0,85456

Koeficient : 0,10 0,08546

293 60515248R hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 160 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 1,91488 6 430,39 12 313,43

viz. výkres krovu : 

pozednice 160/160 : 0,160*0,160*68,000*1 1,74080

Koeficient : 0,10 0,17408

294 60515266R hranol SM/JD; tl = 180,0 mm; š = 180 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I m3 1,46124 6 241,62 9 120,50

viz. výkres krovu : 

Začátek provozního součtu

  šikmý sloup 180/180 : 3,600*8 28,80000

  šikmý sloup180/180 : 3,700*2 7,40000

  šikmý sloup180/180 : 2,400*2 4,80000

  Mezisoučet 41,00000

Konec provozního součtu

0,180*0,180*41,000 1,32840

Koeficient : 0,10 0,13284

295 60515285.AR hranol SM/JD; tl = 200,0 mm; š = 300 mm; l = 6 250 až 9 000 mm; jakost I m3 3,48480 7 261,36 25 304,39

viz. výkres krovu : 

vazný trám 200/300 : 0,200*0,300*8,800*6 3,16800

Koeficient : 0,10 0,31680

296 60515501R hranol SM/JD; tl = 100,0 mm; š = 120 mm; jakost I m3 4,63936 5 930,01 27 511,45

viz. výkres krovu : 

Začátek provozního součtu

  krokev 100/160 : 6,400*22 140,80000

  6,000*2 12,00000

  4,800*2 9,60000

  3,900*2 7,80000

  2,400*2 4,80000

  1,100*2 2,20000

  1,300*2 2,60000

  1,700*2 3,40000

  2,900*2 5,80000

  4,100*2 8,20000

  5,400*2 10,80000

  5,800*2 11,60000

  4,600*4 18,40000

  3,400*4 13,60000

  2,100*4 8,40000

  0,900*4 3,60000

  Mezisoučet 263,60000

Konec provozního součtu

0,100*0,160*263,600 4,21760

Koeficient : 0,10 0,42176

297 60515511R hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I m3 1,56288 5 930,01 9 267,89

viz. výkres krovu : 

Začátek provozního součtu
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  krokev 120/160 : 6,400*8 51,20000

  6,000*2 12,00000

  5,400*2 10,80000

  Mezisoučet 74,00000

Konec provozního součtu

0,120*0,160*74,000 1,42080

Koeficient : 0,10 0,14208

298 60515527R hranol SM/JD; tl = 160,0 mm; š = 160 mm; jakost I m3 1,42560 6 310,45 8 996,18

viz. výkres krovu : 

vaznice 160/180 : 0,160*0,180*45,000*1 1,29600

Koeficient : 0,10 0,12960

299 60517102R lať jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm m3 0,79920 5 445,22 4 351,82

Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 327,54098*0,002443 0,79920

300 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 16,65686 1 198,35 19 960,75

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

272,273,274,275,277,278,279,280,282,284,285,287,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299, 
: 

Součet: : 16,65686 16,65686

Díl: 764 Konstrukce klempířské 137 748,76
301 764252403R00 Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 

 dilatací
 podokapních půlkulatých, rš 330 mm

m 72,20000 459,58 33 181,68

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-9 : 72,200 72,20000

302 764510430RT2 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích 
 prostředků 

 rš 200 mm

m 5,90000 524,47 3 094,37

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-2 : 5,900 5,90000

303 764554402R00 Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, 
 odskoků, výpustí vody a přechodových kusů

 kruhových, průměru 100 mm

m 38,50000 516,30 19 877,55

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-11 : 38,500 38,50000

304 764311832RT1 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° m2 327,13703 51,04 16 697,07

viz. technická zpráva - Půda : 

viz. výkres krov : 

25,150*10,250/cosx(38) 327,13703

305 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 70,80000 33,32 2 359,06

viz. výkres krov : 

(25,150+10,250)*2 70,80000

306 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 9,31000 44,14 410,94

u stávajícího vstupu : 

1,150*2 2,30000

okna u levé přístavby : 

1,170+2,840+3,000 7,01000

307 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 37,90000 29,06 1 101,37

viz. výkres pohledů : 

severní : 9,200+10,000 19,20000

západní : 10,100 10,10000

východní : 8,600 8,60000

308 764510420RTS Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 170 mm, nalepení klempířským trvale pružným 
tmelem

m 2,70000 473,57 1 278,64

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-3 : 2,700 2,70000

309 764510440RTS Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 240 mm, nalepení klempířským trvale pružným 
tmelem

m 2,90000 556,94 1 615,13

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, kotlíků, výpustí vody a přechodových kusů.

včetně těsnící hmoty.

50 m vodorovně

včetně těsnící hmoty.
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viz. výpis klempířských výrobků : 

K-1 : 2,900 2,90000

310 764530450R01 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 550 mm m 15,30000 796,48 12 186,14

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-4 : 15,300 15,30000

311 764530450R02 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 580 mm m 22,60000 787,94 17 807,44

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-5 : 22,600 22,60000

312 764R001 D+M oplechování atiky do oblouku z Ti Zn plechu tl. 0,7 mm, rš 580 mm m 1,40000 1 010,80 1 415,12

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-6 : 1,400 1,40000

313 764R002 D+M oplechování atiky do oblouku z Ti Zn plechu tl. 0,7 mm, rš 500 mm m 1,50000 892,81 1 339,22

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-7 : 1,500 1,50000

314 764R003 D+M krycí lišta - lemování Ti Zn plechem tl. 0,7 mm, rš 100 mm, kotvit do fasády a zatmelit m 18,20000 151,86 2 763,85

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-8 : 18,200 18,20000

315 764R004 D+M okapnice pro šikmou střechu z Ti Zn plechu tl. 0,7 mm, rš 330 mm m 72,00000 231,12 16 640,64

viz. výpis klempířských výrobků : 

K-10 : 72,000 72,00000

316 764R005 D+M střešní výlez 450x730 mm kus 2,00000 2 382,22 4 764,44

viz. výkres střechy : 

2,000 2,00000

317 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,71296 1 705,70 1 216,10

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

301,302,303,308,309,310,311,312,313,314,315,316, : 

Součet: : 0,71296 0,71296

Díl: 765 Krytiny tvrdé 383 357,49
318 765312511R00 Krytina pálená střech jednoduchých z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava 

režná,  
m2 327,13703 522,30 170 863,67

viz. výkres střecha, řez : 

25,150*10,250/cosx(38) 327,13703

319 765312567R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, ukončení plochy taškami ukončovacími L, povrchová 
úprava režná

m 70,80000 367,47 26 016,88

viz. výkres střecha : 

(25,150+10,250)*2 70,80000

320 765312582R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro anténu, 
povrchová úprava režná

kus 2,00000 2 176,50 4 353,00

viz. výkres střecha : 

2,000 2,00000

Dodávka a montáž krytiny z tašek základních včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž tašek pro ukončení plochy střechy, tašek pro připojení hřebene koncových včetně spojovacího materiálu.

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce pro anténu.

Vnější R=670 mm

Osadit na příponky z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm.

Včetně tmelení a dilatačních kusů.

včetně spojovacích prostředků.

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

50 m vodorovně

Včetně tmelení a dilatačních kusů.

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

Vnější R=670 mm

Osadit na příponky z pozinkovaného plechu tl. 1,5 mm.

Včetně tmelení a dilatačních kusů.

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

včetně těsnící hmoty.

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

Včetně tmelení a dilatačních kusů.

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.
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321 765312587R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, taška prostupová s nástavcem pro odvětrání, 
povrchová úprava režná

kus 1,00000 3 445,00 3 445,00

viz. výkres střecha : 

1,000 1,00000

322 765313188R00 Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, větrací pás okapní 500/10 cm plastový,  m 70,80000 66,76 4 726,61

viz. výkres střecha : 

(25,150+10,250)*2 70,80000

323 765312531R00 Hřeben ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem z hliníku m 14,90000 1 207,82 17 996,52

viz. výkres střecha : 

14,900 14,90000

324 765312541R00 Nároží ke krytině drážkové, z hřebenáčů režných, s větracím pásem z hliníku m 36,80153 1 212,16 44 609,34

viz. výkres střecha : 

7,250/cosx(38)*4 36,80153

325 765311751RT1 Sněhový zachytávač jednotrubkový, pozink, pro laťování s roztečí 330-390 mm, krytina pálená m 70,80000 900,41 63 749,03

viz. výkres střecha : 

(24,150+9,250)*2 66,80000

4,000 4,00000

326 765799311R00 Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spojů m2 327,13703 75,12 24 574,53

viz. výkres střecha, řezy : 

25,150*10,250/cosx(38) 327,13703

327 765310081RAB Zastřešení pálenou krytinou drážkovou, 27,5 x 43,3 cm, střech jednoduchých, tašky s engobou m2 327,13703 1,00 327,14

Odkaz na mn. položky pořadí 304 : 327,13703 327,13703

328 67352317.AR fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 
140 g/m2; PE; sd 1,60 až 2,40 m

m2 359,85074 22,19 7 985,09

Odkaz na mn. položky pořadí 326 : 327,13703 327,13703

Koeficient : 0,10 32,71370

329 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m t 15,10213 974,08 14 710,68

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

318,319,320,321,322,323,324,325,326,328, : 

Součet: : 15,10213 15,10213

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 373 306,50
330 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 65,20000 149,37 9 738,92

viz. technická zpráva - Místnost 1.01, 1.14 : 

pohled jižní : 

24,680 24,68000

viz. technická zpráva - Místnost 1.17, 1.19, 1.24 : 

pohled severní : 

40,520 40,52000

331 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 65,20000 27,23 1 775,40

Odkaz na mn. položky pořadí 330 : 65,20000 65,20000

332 766R001 T-1 D+M dřevěné otevíravé a sklopné okno, 600x1450 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 6 487,71 6 487,71

viz. výpis truhlářských výrobků : 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAZUROVACÍ LAK S IMPREGNACÍ,

ODSTÍN HNĚDÝ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKU

KLIKA A ŠTÍTEK: HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ

PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE STAVEBNÍMU OTVORU

Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.

včetně spojovacích prostředků.

Zastřešení sedlových a pultových střech. Pokrytí hřebenů větracím pásem a hřebenáči (1 m hřebenu/10 m2 střechy). Zakončení štítových hran taškami 
krajovými (1 m zakončení/10 m2 střechy). Doplnění protisněhovým hákem (1,6 ks/m2 střechy), taškou průchodovou pro odvětrání kanalizace včetně 
komínku (1 kus/100 m2 střechy), pro anténu včetně komínku (1 kus/100 m2 střechy) a větrací mřížkou proti ptákům (1 m/5 m2 střechy).

50 m vodorovně

EURO PROFIL 78, TŘÍVRSTVÁ LEPENÁ LAMELA

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6W/m2K, ŠEDÝ PLASTOVÝ RÁMEČEK

Dodávka a montáž prostupové tašky a nástavce odvětrání kanalizace.

Dodávka a montáž ochranného okapního pásu.

Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.
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Stavební úpravy

1,000 1,00000

333 766R002 T-2 D+M dřevěné sklopné okno, 750x600 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 4 645,46 9 290,92

viz. výpis truhlářských výrobků : 

2,000 2,00000

334 766R003 T-3 D+M dřevěné pevné, otevíravé a sklopné okno, 4220x1400 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 27 764,95 27 764,95

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

335 766R004 T-4 D+M dřevěné otevíravé a sklopné okno, 1280x1450 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 9 094,04 9 094,04

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

336 766R005 T-5 D+M dřevěné otevíravé a sklopné okno, 1280x1450 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 9 094,04 9 094,04

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

337 766R006 T-6 D+M dřevěné sklopné okno, 1100x800 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 6 234,57 6 234,57

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

338 766R007 T-7 D+M dřevěné otevíravé a sklopné okno, 1000x850 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 6 159,57 6 159,57

EURO PROFIL 78, TŘÍVRSTVÁ LEPENÁ LAMELA

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6W/m2K, ŠEDÝ PLASTOVÝ RÁMEČEK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAZUROVACÍ LAK S IMPREGNACÍ,

ODSTÍN HNĚDÝ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKU

KLIKA A ŠTÍTEK: HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6W/m2K, ŠEDÝ PLASTOVÝ RÁMEČEK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAZUROVACÍ LAK S IMPREGNACÍ,

ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

KLIKA A ŠTÍTEK: HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ

PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE STAVEBNÍMU OTVORU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAZUROVACÍ LAK S IMPREGNACÍ,

ODSTÍN HNĚDÝ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKU

KLIKA A ŠTÍTEK: HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ

PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE STAVEBNÍMU OTVORU

EURO PROFIL 78, TŘÍVRSTVÁ LEPENÁ LAMELA

ODSTÍN HNĚDÝ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKU

KLIKA A ŠTÍTEK: HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ

PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE STAVEBNÍMU OTVORU

EURO PROFIL 78, TŘÍVRSTVÁ LEPENÁ LAMELA

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6W/m2K, ŠEDÝ PLASTOVÝ RÁMEČEK

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ

PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE STAVEBNÍMU OTVORU

V OTEVÍRAVÝCH KŘÍDLECH BUDOU SÍŤKY PROTI HMYZU, RÁM NHĚDÝ ELOX DLE BARVY OKEN

EURO PROFIL 78, TŘÍVRSTVÁ LEPENÁ LAMELA

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6W/m2K, ŠEDÝ PLASTOVÝ RÁMEČEK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAZUROVACÍ LAK S IMPREGNACÍ,

PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE STAVEBNÍMU OTVORU

EURO PROFIL 78, TŘÍVRSTVÁ LEPENÁ LAMELA

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6W/m2K, ŠEDÝ PLASTOVÝ RÁMEČEK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAZUROVACÍ LAK S IMPREGNACÍ,

ODSTÍN HNĚDÝ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKU

KLIKA A ŠTÍTEK: HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ TROJSKLO U=0,6W/m2K, ŠEDÝ PLASTOVÝ RÁMEČEK

SKLO TROJSKLA V POZICI K INTERIÉRU BUDE NEPRŮHLEDNÉ ORNAMENTÁLNÍ TYP MASTER CARRE

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: AKRYLÁTOVÝ VODOU ŘEDITELNÝ LAZUROVACÍ LAK S IMPREGNACÍ,

ODSTÍN HNĚDÝ BUDE UPŘESNĚN DLE VZORKU

KLIKA A ŠTÍTEK: HLINÍK, PŘÍRODNÍ ELOX

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ

EURO PROFIL 78, TŘÍVRSTVÁ LEPENÁ LAMELA
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viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

339 766R008 T-8 D+M vnitřní parapet okna, 750x350 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 328,14 328,14

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

340 766R009 T-8 D+M vnitřní parapet okna, 600x460 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 337,51 337,51

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

341 766R010 T-8 D+M vnitřní parapet okna, 1280x350 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 515,64 1 031,28

viz. výpis truhlářských výrobků : 

2,000 2,00000

342 766R011 T-9 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 9 178,42 9 178,42

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

343 766R012 T-10 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 900x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 4 247,01 4 247,01

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

344 766R013 T-11 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 3,00000 4 247,01 12 741,03

viz. výpis truhlářských výrobků : 

3,000 3,00000

345 766R014 T-12 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 4 247,01 4 247,01

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

346 766R015 T-13 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 4 734,53 4 734,53

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

347 766R016 T-14 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 4 247,01 8 494,02

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DOZICKÝ, 2KS KLÍČ

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DOZICKÝ, 2KS KLÍČ

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA + 3KS KLÍČ

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DOZICKÝ, 2KS KLÍČ

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DOZICKÝ, 2KS KLÍČ

SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL FÓLIE TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

- PŘESNĚ ZAMĚŘIT, HRANY ZAPRAVIT LAMINÁTEM A NALEPIT

- VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 16 MM S NOSEM TL. 25 MM

- POVRCH HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ

- PŘESNĚ ZAMĚŘIT, HRANY ZAPRAVIT LAMINÁTEM A NALEPIT

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ, PROTIPOŽÁRNÍ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ, RALL 9010

PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE STAVEBNÍMU OTVORU

- VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 16 MM S NOSEM TL. 25 MM

- POVRCH HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ

- PŘESNĚ ZAMĚŘIT, HRANY ZAPRAVIT LAMINÁTEM A NALEPIT

- VODĚODOLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA TL. 16 MM S NOSEM TL. 25 MM

- POVRCH HPL LAMINÁT TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ

PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ
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viz. výpis truhlářských výrobků : 

2,000 2,00000

348 766R017 T-15 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 700x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 4 247,01 4 247,01

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

349 766R018 T-16 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 4 247,01 4 247,01

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

350 766R019 T-17 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 2,00000 4 247,01 8 494,02

viz. výpis truhlářských výrobků : 

2,000 2,00000

351 766R020 T-18 D+M vnitřní hladké plné dřevěné dveře, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 9 703,44 9 703,44

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

352 766R021 T-19 D+M protipožární dřevěné dveře se zárubní, 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 15 047,36 15 047,36

viz. výpis truhlářských výrobků : 

1,000 1,00000

353 766R022 T-20 D+M obklad fasády prkny 25/145 kladenými svisle s mezerami 5 mm - podrobný popis viz. 
PD

m2 70,00000 1 641,62 114 913,40

viz. výpis truhlářských výrobků : 

70,000 70,00000

354 766R023 T-21 D+M obklad fasády prkny 25/145 kladenými vodorovně s mezerami 5 mm - podrobný popis 
viz. PD

m2 59,00000 1 444,73 85 239,07

VYSTŘÍDÁNY - NA VAZBU.

SOUČÁSTÍ OBKLADU JE OBLOŽENÍ NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ OKEN.

- PRKNA 25/145 MM KOTVIT NEREZ VRUTY, KLADENÍ NASVISLO S MEZERAMI MEZI PRKNY 5 MM

- LATĚ 80/35 VODOROVNĚ PO VZDÁLENOSTECH 800 MM

- LATĚ 80/35 NASVISLO PO VZDÁLENOSTECH 800 MM

- V MÍSTĚ PRŮNIKŮ VODOROVNÝCH A SVISLÝCH LATÍ KOTVIT LATĚ ZÁVITOVÝMI TYČEMI DO

VYVRTANÝCH OTVORŮ POMOCÍ CHEMICKÉ MATLY A SÍŤOVÉHO POUZDRA PRO DĚROVANÉ CIHLY

V PLOŠE FASÁDY NESMÍ BÝT SOUSEDNÍ PRKNA NAPOJOVÁNA VE STEJNÉM MÍSTĚ, SPOJE BUDOU

ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA + 3KS KLÍČ

SAMOZAVÍRAČ S KLUZNOU LIŠTOU, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

PROTIPOŽÁRNÍ ODOLNOST EW30DP3-C

MATERIÁL: MODŘÍN, A JAKOST, HLADKÁ ŘEZANÁ NEHOBLOVANÁ PRKNA

JEMNÝM RUČNÍM PŘEBROUŠENÍM SROVNAT POVRCH A ODSTRANIT VYČNÍVAJÍCÍ VLÁKNA

SKLADBA:

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL FÓLIE TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ

ZÁRUBEŇ JE SOUČÁSTÍ OCELOVÝCH VÝROBKŮ.

VNITŘNÍ HLADKÉ PLNÉ ZATEPLENÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA + 3KS KLÍČ

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAK, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

ZÁMEK VLOŽKOVÝ, VLOŽKA + 3KS KLÍČ

POSUVNÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL FÓLIE TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DOZICKÝ, 2KS KLÍČ

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL FÓLIE TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: CPL FÓLIE TL. 0,8 MM, ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ

KLIKY A DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK DOZICKÝ, 2KS KLÍČ

OTEVÍRAVÉ, POLODRÁŽKOVÉ
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Stavební úpravy školy v Sazovicích

Objekt školy

Stavební úpravy

viz. výpis truhlářských výrobků : 

59,000 59,00000

355 766R024 Zapravení zateplení stěny po osazení překladu cca 200x450 mm a zpětná montáž obkladu kus 1,00000 436,12 436,12

viz. výkres bouracích prací : 

1.28 : 1,000 1,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 208 058,80
356 767999801R00  Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg
kg 25,00000 49,40 1 235,00

viz. výkres střechy : 

stožár : 25,000 25,00000

357 767R001 O-11 D+M hliníkové otevíravé dveře s přísvětlíkem a nadsvětlíkem, 1920x3100 mm, - podrobný 
popis viz. PD

kus 1,00000 71 486,66 71 486,66

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

358 767R002 O-12 D+M hliníkové otevíravé dveře s přísvětlíkem a nadsvětlíkem, 1350x3100 mm, - podrobný 
popis viz. PD

kus 1,00000 53 129,83 53 129,83

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

359 767R003 O-13 D+M kotvení sloupku krovu - podrobný popis viz. PD kus 4,00000 459,39 1 837,56

viz. výpis ocelových výrobků : 

4,000 4,00000

360 767R004 O-15 D+M venkovní větrací žaluzie se síťkou proti hmyzu a vnitřní regulovatelná uzavíratelná 
větrací, mřížka, 150x150 mm - podrobný popis viz. PD

kus 1,00000 609,39 609,39

- OBOUSTRANNÁ KLIKA, DĚLENÉ ŠTÍTKY: TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

- ZÁMEK VLOŽKOVÝ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA + 10 KS KLÍČŮ

- OTEVÍRÁNÍ VIZ. PŮDORYS

SVAŘIT Z PLECHU P8, OPATŘIT ZÁKLADNÍM A VRCHNÍM ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM, ODSTÍN ČERNÝ MATNÝ

KOTEVNÍ TYČ M12 DO CHEMICKÉ MALTY - 4 kusy/kus

ROZMĚR PERFOROVANÉ PLOCHY: 150x150 MM

- SKLADEBNÝ ROZMĚR: 1350x3100 MM

- RÁM Z HLINÍKOVÉHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PROFILU, ODSTÍN RAL 7044. VNITŘEK PROFILŮ JE VYPLNĚN TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, 
Uf=1,7 W/(m2K)

- STAVEBNÍ HLOUBKA DVEŘNÍHO RÁMU 70 MM

- ZASKLENÍ DVOJSKLEM, Ug=1,0 W/(m2K)

- OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROTI VYSYPÁNÍ STŘEPŮ PO ROZBITÍ SKLA U DVEŘÍ A BOČNÍHO PŘÍSVĚTLÍKU

- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA

- SOUČINITEL PROSTUPU OKNA Uw<1,2 W/(m2K)

- HLINÍKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ PRÁH V. 20 MM NAD PODLAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVÁNÍM

- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ   PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE 
STAVEBNÍMU OTVORU

- VNITŘNÍ KLIKA, VENKOVNÍ MADLO, DĚLENÉ ŠTÍTKY : TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

- ELEKTROZÁMEK NAPOJENÝ NA DOMÁCÍ TELEFON, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA + 10 KS KLÍČŮ

- OTEVÍRÁNÍ VIZ. PŮDORYS

VYSTŘÍDÁNY - NA VAZBU.

- SKLADEBNÝ ROZMĚR: 1920x3100 MM

- RÁM Z HLINÍKOVÉHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PROFILU, ODSTÍN RAL 7044. VNITŘEK PROFILŮ JE VYPLNĚN TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, 
Uf=1,4 W/(M2K)

- STAVEBNÍ HLOUBKA DVEŘNÍHO RÁMU 90 MM

- ZASKLENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝM TROJSKLEM, Ug=0,6 W/(m2K)

- OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROTI VYSYPÁNÍ STŘEPŮ PŘI ROZBITÍ SKLA U DVEŘÍ A BOČNÍHO PŘÍSVĚTLÍKU

- LATĚ 80/35 VODOROVNĚ PO VZDÁLENOSTECH 800 MM

- LATĚ 80/35 NASVISLO PO VZDÁLENOSTECH 800 MM

- LATĚ KOTVIT ZÁVITOVÝMI TYČEMI DO VYVRTANÝCH OTVORŮ POMOCÍ CHEMICKÉ MATLY A SÍŤOVÉHO POUZDRA PRO DĚROVANÉ CIHLY

SOUČÁSTÍ OBKLADU JE OBLOŽENÍ NADPRAŽÍ A OSTĚNÍ OKEN.

SPÁRY OBKLADU MUSÍ NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ OBKLAD. NA ROZÍCH OBJEKTU MUSÍ SPÁRY NAVAZOVAT.

V PLOŠE FASÁDY NESMÍ BÝT SOUSEDNÍ PRKNA NAPOJOVÁNA VE STEJNÉM MÍSTĚ, SPOJE BUDOU

MATERIÁL: MODŘÍN, A JAKOST, HLADKÁ ŘEZANÁ NEHOBLOVANÁ PRKNA, JEMNĚ RUČNĚ PŘEBROUSIT

JEMNÝM RUČNÍM PŘEBROUŠENÍM SROVNAT POVRCH A ODSTRANIT VYČNÍVAJÍCÍ VLÁKNA

SKLADBA:

- PRKNA 25/145 MM S ŠIKMÝMI HRANAMI, KLADENÍ VODOROVNĚ S MEZERAMI MEZI PRKNY 5 MM
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viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

361 767R005 O-16 D+M výsuvné okno kuchyně, 1350x1150 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 10 462,83 10 462,83

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

362 767R006 O-17 D+M výsuvné okno kuchyně, 850x1150 mm - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 8 109,63 8 109,63

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

363 767R007 O-18 D+M exteriérová vysokozátěžová čistící rohož, 1860x1800 mm, výška 22 mm, - podrobný 
popis viz. PD

kus 1,00000 31 782,27 31 782,27

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

364 767R008 O-19 D+M venkovní větrací žaluzie se síťkou proti hmyzu a vnitřní regulovatelná uzavíratelná 
větrací, mřížka, 100x100 mm - podrobný popis viz. PD

kus 1,00000 515,64 515,64

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

365 767R009 O-20 D+M opláštění potrubí kanalizace nerezovým plechem, opláštění DN 150 mm, - podrobný 
popis viz. PD

kus 1,00000 703,15 703,15

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

366 767R010 O-22 D+M venkovní ocelové schodiště - podrobný popis viz. PD kus 1,00000 28 186,84 28 186,84

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 49 990,92
367 769R001 O-10 D+M neotevíravé okno do ploché střechy, 800x800 mm => 1100x1100 mm - podrobný 

popis viz. PD
kus 1,00000 5 329,86 5 329,86

- HORNÍ ČÁST OKNA TVOŘÍ INOVATIVNÍ PLOCHÉ ZASKLENÍ.

- ZASKLENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝM TROJSKLEM SE SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Uw=0,70 W/(m2K). VNĚJŠÍ 
REFLEXNÍ TVRZENÉ SKLO ODRÁŽÍ SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ, VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (BEZP. TŘ. P2A) CHRÁNÍ PROTI VYSYPÁNÍ STŘEPŮ PO 
ROZBITÍ SKLA.

- SVAŘIT Z PŘEDEPSANÝCH PROFILŮ, SVARY VYBROUSIT DO HLADKA

- STUPNICE KOTVIT KE SCHODNICI POMOCÍ ŠROUBŮ

- KONSTRUKCI ŽÁROVĚ POZINKOVAT

- ROZMĚR OTVORU VE STROPU 800x800 MM

- VENKOVNÍ ROZMĚR OKNA CCA 1100x1100 MM, TVAR VIZ. VÝKRESY

- RÁM OKNA Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ. VNITŘNÍ POVRCH RÁMU JE BÍLÝ (RAL 9010). VNITŘEK PROFILŮ JE VYPLNĚN 
TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM.

PODKLADU DLE POKYNŮ VÝROBCE

MATERIÁL: HLINÍK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍRODNÍ ELOX

POTRUBÍ OBALIT MINERÁLNÍ ROHOŽÍ TL. 30 MM A NEREZ KARTÁČOVANÝM PLECHEM TL. 0,7 MM

OHNUTÝM DO KRUHU, STÁHNOUT NEREZ OBJÍMKOU A PŘIKOTVIT DO ZDĚNÉHO SLOUPU

VÝŠKA OPLÁŠTĚNÍ 2800 MM

- NAVÍJECÍ MECHANIZMUS PRO USNADNĚNÍ VYSUNUTÍ KŘÍDLA

- VÝSUVNÉ KŘÍDLO OPATŘIT VLOŽKOVÝM ZÁMKEM A HLINÍKOVÝM MADLEM S ELOXOVÁNÍM V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU

- HLINÍKOVÉ PROFILY ŠÍŘKY 27 MM SPOJENÉ NEREZOVÝM LANKEM A ODDĚLENÉ PRYŽOVÝMI MEZIKROUŽKY, ROHOŽ

JE MOŽNO VYJMOUT A PODKLADNÍ PLOCHU VYČISTIT

- HLINÍKOVÉ PROFILY OBSAHUJÍ PRYŽOVÉ A TEXTILNÍ PÁSKY, KTERÉ SE NAVZÁJEM STŘÍDAJÍ

- CELOOBVODOVÝ NEREZOVÝ RÁM "L" PROFILU 25x25x3 MM S KOTEVNÍMI PÁSOVINAMI, OSADIT DO BETONOVÉHO

- NAVÍJECÍ MECHANIZMUS PRO USNADNĚNÍ VYSUNUTÍ KŘÍDLA

- VÝSUVNÉ KŘÍDLO OPATŘIT VLOŽKOVÝM ZÁMKEM A HLINÍKOVÝM MADLEM S ELOXOVÁNÍM V PŘÍRODNÍM ODSTÍNU

- RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH, SUBTILNÍCH, HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU PRÁŠKOVÁ

VYPALOVACÍ BARVA ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

- ZASKLENÍ Z ČIRÉHO BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA ZAMEZUJÍCÍHO VYSYPÁNÍ STŘEPŮ PŘI ROZBITÍ SKLA

- ZABEZPEČENÍ OKNA V OTEVŘENÉM STAVU ARETACÍ

MATERIÁL: HLINÍK

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘÍRODNÍ ELOX

- RÁM ZE SYSTÉMOVÝCH, SUBTILNÍCH, HLINÍKOVÝCH PROFILŮ BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU PRÁŠKOVÁ

VYPALOVACÍ BARVA ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010

- ZASKLENÍ Z ČIRÉHO BEZPEČNOSTNÍHO LEPENÉHO SKLA ZAMEZUJÍCÍHO VYSYPÁNÍ STŘEPŮ PŘI ROZBITÍ SKLA

- ZABEZPEČENÍ OKNA V OTEVŘENÉM STAVU ARETACÍ
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viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

368 769R002 O-14 D+M neotevíravé okno do ploché střechy, 900x900 mm => 1200x1200 mm - podrobný 
popis viz. PD

kus 2,00000 5 798,62 11 597,24

viz. výpis ocelových výrobků : 

2,000 2,00000

369 769R003 O-21 D+M plastové otevíravé dveře s pevným nadsvětlíkem, 1050x2850 mm - podrobný popis 
viz. PD

kus 1,00000 33 063,82 33 063,82

viz. výpis ocelových výrobků : 

1,000 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 212 611,17
370 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 137,56000 42,98 5 912,33

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 137,56000 137,56000

371 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 75,93000 111,33 8 453,29

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.01 : (3,380+2,220)*2 11,20000

-1,200 -1,20000

-0,800*2 -1,60000

1.02 : 1,500*2+1,350 4,35000

-0,800 -0,80000

1.14 : (6,800+5,150+0,300)*2 24,50000

-1,200 -1,20000

1.19 : (7,225+1,150+0,650)*2 18,05000

-0,700 -0,70000

-0,800*5 -4,00000

-0,900 -0,90000

-1,100 -1,10000

1.20 : (3,150+1,825)*2 9,95000

-0,700*2 -1,40000

-0,800 -0,80000

1.24 : 6,850 6,85000

-0,800 -0,80000

1.27 : (2,200+2,295)*2 8,99000

-0,800 -0,80000

- PŘIPOJOVACÍ SPÁRA: PU PĚNA + OMÍTATELNÁ VNITŘNÍ PAROZÁBRANA A VENKOVNÍ   PAROPROPUSTNÁ ZÁBRANA, ZÁBRANY UTĚSNIT KE 
STAVEBNÍMU OTVORU

- VNITŘNÍ KLIKA, VENKOVNÍ MADLO, DĚLENÉ ŠTÍTKY : TYP BUDE UPŘESNĚN, KARTÁČOVANÁ NEREZ

- BEZPEČNOSTNÍ ELEKTROZÁMEK, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA + 3 KS KLÍČŮ, TLAČÍTKO OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ UMÍSTIT VEDLE DVEŘÍ DO V. 2000 
MM NAD PODLAHOU

- OTEVÍRÁNÍ VIZ. PŮDORYS

- RÁM Z PLASTOVÉHO TEPELNĚ IZOLAČNÍHO PROFILU, ODSTÍN BÍLÝ. VNITŘEK PROFILŮ JE VYPLNĚN TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM, Uf=1,4 
W/(M2K)

- STAVEBNÍ HLOUBKA DVEŘNÍHO RÁMU 90 MM

- ZASKLENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝM TROJSKLEM, Ug=0,6 W/(m2K)

- OBOUSTRANNÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO PROTI VYSYPÁNÍ STŘEPŮ PŘI ROZBITÍ SKLA U DVEŘÍ

- SOUČINITEL PROSTUPU OKNA Uw<1,2 W/(m2K)

- HLINÍKOVÝ ZAPUŠTĚNÝ PRÁH V. 20 MM NAD PODLAHU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA ELOXOVÁNÍM

- RÁM OKNA Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ. VNITŘNÍ POVRCH RÁMU JE BÍLÝ (RAL 9010). VNITŘEK PROFILŮ JE VYPLNĚN 
TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM.

- HORNÍ ČÁST OKNA TVOŘÍ INOVATIVNÍ PLOCHÉ ZASKLENÍ.

- ZASKLENÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝM TROJSKLEM SE SOUČINITELEM PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO Uw=0,70 W/(m2K). VNĚJŠÍ 
TVRZENÉ SKLO, VNITŘNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO (BEZP. TŘ. P2A) CHRÁNÍ PROTI VYSYPÁNÍ STŘEPŮ PO ROZBITÍ SKLA.

- PODKLADNÍ RÁM V. 300 MM Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM + ZVEDACÍ RÁM PRO 
DOSAŽENÍ SKLONU 2%.

- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B

- SKLADEBNÝ ROZMĚR: 1050x2850 MM

- PODKLADNÍ RÁM V. 300 MM Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ VYPLNĚNÝCH TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM + ZVEDACÍ RÁM PRO 
DOSAŽENÍ SKLONU 2%.

- TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B

- ROZMĚR OTVORU VE STROPU 900x900 MM

- VENKOVNÍ ROZMĚR OKNA CCA 1200x1200 MM, TVAR VIZ. VÝKRESY
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1.28 : (1,775+2,295)*2 8,14000

-0,800 -0,80000

372 771479001R00 Řezání dlaždic pro soklíky m 75,93000 76,32 5 794,98

Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 75,93000 75,93000

373 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 137,56000 711,03 97 809,29

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.01 : 6,530 6,53000

1.02 : 2,700 2,70000

1.04 : 13,660 13,66000

1.14 : 35,020 35,02000

1.20 : 4,660 4,66000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

skladba C : 

1.17 : 39,900 39,90000

1.18 : 6,770 6,77000

skladba D : 

1.19 : 8,480 8,48000

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.27 : 5,160 5,16000

1.28 : 3,540 3,54000

skladba E : 

1.21 : 1,640 1,64000

374 771578011RT3 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 311,41000 46,41 14 452,54

Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 75,93000 75,93000

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.01 : (3,380+2,220)*2 11,20000

-1,200 -1,20000

1.02 : 1,500*2+1,350 4,35000

1.04 : 18,440 18,44000

-0,800 -0,80000

-1,150 -1,15000

1.14 : (6,800+5,150)*2 23,90000

-1,200 -1,20000

1.20 : (3,150+1,825)*2 9,95000

-0,700*2 -1,40000

-0,800 -0,80000

1.22 : 4,890 4,89000

-0,700*2 -1,40000

1.23 : 5,040 5,04000

-0,700 -0,70000

1.24 : 6,850 6,85000

-0,800 -0,80000

skladba C : 

1.17 : (8,770+4,700+0,270)*2 27,48000

-0,900*3 -2,70000

1.18 : (4,400+1,650)*2 12,10000

-0,900 -0,90000

skladba D : 

1.19 : (7,225+1,150+0,650)*2 18,05000

-0,700*1 -0,70000

-0,800*5 -4,00000

-0,900*1 -0,90000

-1,100*1 -1,10000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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1.25 : 6,560 6,56000

-0,800 -0,80000

1.26 : 5,440 5,44000

-0,700 -0,70000

1.27 : (2,200+2,295)*2 8,99000

-0,800 -0,80000

1.28 : (1,775+2,295)*2 8,14000

-0,800 -0,80000

skladba E : 

1.21 : 5,600 5,60000

-0,700 -0,70000

obklady : 

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 : 2,020*10 20,20000

1.17 : 2,020*8 16,16000

1.18 : 2,020*3 6,06000

1.21 : 2,100*4 8,40000

1.22 : 2,100*4 8,40000

1.23 : 2,100*4 8,40000

1.25 : 2,020*4 8,08000

1.26 : 1,600*2 3,20000

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.07 : 1,350+0,900*2 3,15000

375 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 22,04000 12,79 281,89

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba A : 

1.02 : 2,700 2,70000

1.20 : 4,660 4,66000

1.22 : 1,450 1,45000

1.23 : 1,520 1,52000

1.24 : 2,700 2,70000

skladba D : 

1.25 : 2,510 2,51000

1.26 : 1,320 1,32000

1.28 : 3,540 3,54000

skladba E : 

1.21 : 1,640 1,64000

376 771579793R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 137,56000 9,99 1 374,22

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 137,56000 137,56000

377 59764207R1 dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 10,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 153,86218 496,89 76 452,58

Odkaz na mn. položky pořadí 373 : 137,56000 137,56000

soklíky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 371 : 75,93000*0,1 7,59300

Koeficient : 0,06 8,70918

378 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 4,13816 502,65 2 080,05

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

370,371,373,374,376,377, : 

Součet: : 4,13816 4,13816

Díl: 776 Podlahy povlakové 27 781,29
379 776101115R00 Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 22,43000 60,64 1 360,16

Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 22,43000 22,43000

380 776101121R00 Přípravné práce penetrace podkladu m2 22,43000 18,45 413,83

Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 22,43000 22,43000

381 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku

m 20,50000 81,06 1 661,73

položky neobsahují žádný materiál

položky neobsahují žádný materiál

50 m vodorovně
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viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba B : 

1.15 : 20,500 20,50000

382 776511820RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 
m2

m2 10,68000 89,97 960,88

viz. technická zpráva - Místnost 1.04 : 

1.04 : 10,680 10,68000

383 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 m2 2,00000 90,06 180,12

viz. technická zpráva - Místnost 1.15 : 

1.15 : 2,000 2,00000

384 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 22,43000 226,49 5 080,17

viz. výkres půdorys 1NP : 

skladba B : 

1.15 : 22,430 22,43000

385 28412300R podlahovina PVC s nopy; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 25 000 mm; tl. 2,50 mm; homogenní; 
protiskluzná; oblast komerční

m2 25,79450 649,59 16 755,85

Odkaz na mn. položky pořadí 384 : 22,43000 22,43000

Koeficient : 0,15 3,36450

386 58556573R hmota penetrační disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interiér 
i exteriér; tekutá

kg 4,03740 64,24 259,36

Odkaz na mn. položky pořadí 380 : 22,43000*0,18 4,03740

387 58581982R stěrka vyrovnávací pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. 
vrstvy do 10,0 mm

kg 71,77600 14,49 1 040,03

Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 22,43000*1,6 35,88800

Koeficient : 1 35,88800

388 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 0,16302 424,26 69,16

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

381,384,385,386,387, : 

Součet: : 0,16302 0,16302

Díl: 781 Obklady keramické 204 167,22
389 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 143,92385 42,38 6 099,49

Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 1,38375 1,38375

Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 142,54010 142,54010

390 781475114R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 1,38375 545,63 755,02

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.07 : 1,350*(0,900+0,125) 1,38375

391 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 
do flexibilního tmele

m2 142,54010 642,69 91 609,10

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.04 : 18,440*2,020 37,24880

-0,800*1,970 -1,57600

-1,150*1,970 -2,26550

1.17 : (4,700+8,770+0,270*2+0,300*2)*2*2,020 59,02440

-4,220*(2,020-1,150) -3,67140

-0,900*1,970*3 -5,31900

-1,350*1,200 -1,62000

-0,850*1,200 -1,02000

1.18 : (4,100+0,300+1,650)*2*2,020 24,44200

-1,020*(2,020-0,850) -1,19340

-0,900*2,020 -1,81800

1.21 : 5,600*2,100 11,76000

-0,700*1,970 -1,37900

1.22 : 4,890*2,100 10,26900

-0,700*1,970*2 -2,75800

1.23 : 5,040*2,100 10,58400

-0,700*1,970 -1,37900

Použít vzhledově stejný materiál jako je na stávající podlaze jídelny.

vodorovně do 50 m

včetně dodávky materiálu.
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1.25 : 6,560*2,020 13,25120

-0,800*1,970 -1,57600

1.26 : 0,960*1,600 1,53600

392 781479705R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 143,92385 7,57 1 089,50

Odkaz na mn. položky pořadí 390 : 1,38375 1,38375

Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 142,54010 142,54010

393 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 
stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 24,74205 56,01 1 385,80

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.22 : 5,020*2,100 10,54200

-0,700*1,970*2 -2,75800

1.23 : 5,395*2,100 11,32950

-0,700*1,970 -1,37900

1.26 : 1,190*2,020 2,40380

1.29 : (0,800+0,405*2)*2,000 3,22000

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.07 : 1,350*(0,900+0,125) 1,38375

394 781497111RS3 Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm,  m 114,03208 289,19 32 976,94

Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 142,54010*0,8 114,03208

395 781497121RS3 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 10 mm,  m 29,85802 282,81 8 444,15

Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 142,54010*0,2 28,50802

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.07 : 1,350 1,35000

396 597813600R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 1,31220 219,25 287,70

viz. výkres půdorys 2NP : 

2.07 : 1,350*0,900 1,21500

Koeficient : 0,08 0,09720

397 597813740R obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat m2 151,09251 394,45 59 598,44

Odkaz na mn. položky pořadí 391 : 142,54010 142,54010

Koeficient : 0,06 8,55241

398 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 3,90550 491,89 1 921,08

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

389,390,391,392,394,395,396,397, : 

Součet: : 3,90550 3,90550

Díl: 783 Nátěry 3 474,59
399 783225400R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email +  tmelení,  m2 16,44000 211,35 3 474,59

viz. výpis ocelových výrobků : 

O-1 : 1,230*4,000 4,92000

O-2 : 1,260*1,000 1,26000

O-3 : 1,230*3,000 3,69000

O-4 : 0,970*2,000 1,94000

O-5 : 1,200*1,000 1,20000

O-6 : 0,970*1,000 0,97000

O-7 : 1,230*1,000 1,23000

O-8 : 1,230*1,000 1,23000

Díl: 784 Malby 30 396,91
400 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 54,46800 27,81 1 514,76

viz. výkres bouracích prací : 

1.04 : (18,980-2,960)*3,400 54,46800

401 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 460,34665 16,46 7 577,31

Odkaz na mn. položky pořadí 402 : 460,34665 460,34665

402 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 460,34665 46,28 21 304,84

strop : 

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 61,35750 61,35750

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 54,80825 54,80825

stěny : 

viz. technická zpráva - Místnost 1.08, 1.09, 1.10 : 

ODSTÍN BÍLÝ MATNÝ RAL 9010.

včetně pomocného lešení.
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3,000 3,00000

viz. výkres půdorys 1NP : 

1.01 : (3,380*2+0,570)*2,800 20,52400

1.02 : 1,500*2,800*2 8,40000

1.04 : (3,085+0,235)*3,400 11,28800

(2,960+0,110)*(3,400-2,020) 4,23660

1.14 : (6,800+5,150+0,300)*2*3,150 77,17500

(1,280+1,450)*2*0,310*2 3,38520

1.17 : (4,700+8,770+0,270)*2*(2,800-2,020) 21,43440

1.18 : (4,100+1,650)*2*(2,800-2,020) 8,97000

(0,900+(2,500-2,020)*2)*0,300 0,55800

(1,020+1,450*2)*0,380 1,48960

1.19 : (7,225+1,150+0,650)*2*2,800 50,54000

1.20 : (3,150+1,825)*2*2,800 27,86000

(0,750+0,600)*2*0,310 0,83700

1.21 : 5,600*(2,800-2,100) 3,92000

(0,750+0,600)*2*0,310 0,83700

1.22 : 4,890*(2,800-2,100) 3,42300

1.23 : 5,395*(2,800-2,100) 3,77650

1.24 : 6,850*2,800 19,18000

1.25 : 6,560*(2,800-2,020) 5,11680

1.26 : 0,960*(2,800-2,020) 0,74880

(5,450-0,960)*2,800 12,57200

1.27 : (2,200+2,295)*2*2,800 25,17200

1.28 : (1,775+2,295)*2*2,800 22,79200

(0,600+0,450)*2*0,450 0,94500

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 2,00000 2,00000

Díl: 791 Montáž zařízení kuchyní 1 178 060,00
403 791R001 m.č. 1.15 - jídelna - zásobník pro podnosy a příbory nerez - dodávka kus 1,00000 8 353,81 8 353,81

404 791R002 m.č. 1.15 - jídelna - etážový vozík nerez s šikmými vsuny pro koše se sklenicemi - dodávka kus 1,00000 6 538,21 6 538,21

405 791R003 m.č. 1.15 - jídelna - podstavec nerez pod termos, okapávací vanička s vypouštěcím kohoutem - 
dodávka

kus 1,00000 9 159,60 9 159,60

406 791R004 m.č. 1.15 - jídelna - termos s víkem nerez, obsah 10 litrů, výpustný kohout - dodávka kus 1,00000 6 313,81 6 313,81

407 791R005 m.č. 1.15 - jídelna - pojezdová dráha trubková nerez 900x350 mm, konzoly nerez - dodávka kus 1,00000 2 682,60 2 682,60

408 791R006 m.č. 1.15 - jídelna - pojezdová dráha trubková nerez 1400x350 mm, konzoly nerez - dodávka kus 1,00000 3 967,81 3 967,81

409 791R007 m.č. 1.17 - varna - plynová varná stolička nerez, rošt litina - dodávka kus 1,00000 13 912,80 13 912,80

410 791R008 m.č. 1.17 - varna - plynový sporák s elektrickou troubou nerez, 6 x hořák - dodávka kus 1,00000 92 095,86 92 095,86

411 791R009 m.č. 1.17 - varna - plynová sklopná smažící pánev nerez, využitelný obsah 43 litrů - dodávka kus 1,00000 83 527,85 83 527,85

412 791R010 m.č. 1.17 - varna - elektrický konvektomat nerez pro 7 x GN 1/1 - dodávka kus 1,00000 144 115,87 144 115,87

413 791R011 m.č. 1.17 - varna - elektrický kuchyňský robot, nádoba nerez obsah 30 litrů - dodávka kus 1,00000 95 839,25 95 839,25

414 791R012 m.č. 1.17 - varna - elektrický výdejní ohřívací vozík nerez - dodávka kus 1,00000 33 037,82 33 037,82

415 791R013 m.č. 1.17 - varna - elektrický vyhřívaný podavač talířů nerez, 2 x tubus pro 60 ks - dodávka kus 1,00000 20 247,01 20 247,01

416 791R014 m.č. 1.17 - varna - elektrický mycí stroj stolního nádobí průběžný sklopný nerez - dodávka kus 1,00000 72 409,84 72 409,84

nástřikový, programovatelný, dotykové ovládání, automatické mytí, sprcha, podstavec nerez

se vsuny pro GN a policí pro změkčovač, 5 kg mycího prostředku, sada GN: 4 x GN 1/1-100,

4 x GND 1/1-100, 8 x GNS 1/1-65, 2 x rošt 1/1 nerez

míchací, hnětací a šlehací nástavec, masomlýnek

3 x samostaná vana pro GN 1/1-200, ovládání na delší straně, police, sada GN a vík s výřezy pro

naběračku: 1 x GN 1/1-200, 1 x GN 2/3-200, 2 x GN 1/2-200, 7 x GN 1/3-200

4 x nádoba na příbory, police pro podnosy, 4 x otočné kolo, 2 x s brzdou

4 x otočné kolo, 2 x s brzdou

4 x otočné kolo, 2 x s brzdou

rošty nerez, statická trouba pro GN 2/1

dno vany z lité oceli, manuální vyklápění vany
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417 791R015 m.č. 1.17 - varna - elektrický automatický změkčovač vody, 10 kg pryskyřice - dodávka kus 1,00000 10 006,21 10 006,21

418 791R016 m.č. 1.17 - varna - elektrická mikrovlnná trouba lakovaná, obsah 20 litrů - dodávka kus 1,00000 3 192,61 3 192,61

419 791R017 m.č. 1.17 - varna - elektrický krouhač zeleniny, kovový blok motoru a krouhací hlava - dodávka kus 1,00000 47 379,03 47 379,03

420 791R018 m.č. 1.17 - varna - elektrický nářezový stroj, šikmý zubatý nůž průměr 250 mm s nepřilnavý - 
dodávka

kus 1,00000 10 373,41 10 373,41

421 791R019 m.č. 1.17 - varna - elektrický stolní robot, nádoba nerez obsah 5 litrů, míchací, hnětací a, šlehací 
nástavec - dodávka

kus 1,00000 19 165,81 19 165,81

422 791R020 m.č. 1.17 - varna - elektrická stolní váha digitální, vážní miska nerez, váživost 10 kg, adaptér, ES 
ověření - dodávka

kus 3,00000 6 415,81 19 247,43

423 791R021 m.č. 1.17 - varna - pracovní stůl nerez 1400x700x900 mm - dodávka kus 1,00000 11 352,61 11 352,61

424 791R022 m.č. 1.17 - varna - pracovní stůl nerez 1100x700x900 mm - dodávka kus 1,00000 13 657,81 13 657,81

425 791R023 m.č. 1.17 - varna - pracovní stůl nerez 1400x650x900 mm - dodávka kus 1,00000 12 699,02 12 699,02

426 791R024 m.č. 1.17 - varna - pracovní stůl nerez 1900x650x900 mm - dodávka kus 1,00000 16 493,42 16 493,42

427 791R025 m.č. 1.17 - varna - pracovní stůl nerez 1700x650x900 mm - dodávka kus 1,00000 18 849,61 18 849,61

428 791R026 m.č. 1.17 - varna - výstupní stůl nerez 1200x750x900 mm - dodávka kus 1,00000 9 108,60 9 108,60

429 791R027 m.č. 1.17 - varna - předmycí stůl nerez 1200x750x900 mm - dodávka kus 1,00000 19 573,82 19 573,82

430 791R028 m.č. 1.17 - varna - třídící stůl nerez 1300x750x900 mm - dodávka kus 1,00000 9 537,01 9 537,01

431 791R029 m.č. 1.17 - varna - pracovní stůl nerez 1500x650x900 mm - dodávka kus 1,00000 16 493,42 16 493,42

432 791R030 m.č. 1.17 - varna - výdejní deska nerez 1400x400x40 mm, bez lemů - dodávka kus 1,00000 2 468,40 2 468,40

433 791R031 m.č. 1.17 - varna - regál nerez 1400x700x1800 mm, 5 x police s výztuhou - dodávka kus 1,00000 12 107,41 12 107,41

434 791R032 m.č. 1.17 - varna - nástěnná skříňka uzavřená nerez 1400x350x600 mm, posuvná dvířka, police, - 
dodávka

kus 1,00000 11 566,81 11 566,81

435 791R033 m.č. 1.17 - varna - nástěnná police jednopatrová nerez 1500x350 mm - dodávka kus 1,00000 2 978,40 2 978,40

436 791R034 m.č. 1.17 - varna - podlahová vpusť nerez 850x300 mm, pachová uzávěra, protiskluzový rošt - 
dodávka

kus 1,00000 9 424,81 9 424,81

437 791R035 m.č. 1.17 - varna - podlahová vpusť nerez 300x400 mm, pachová uzávěra, protiskluzový rošt - 
dodávka

kus 1,00000 6 313,81 6 313,81

438 791R036 m.č. 1.17 - varna - závěsný akumulační zákryt nerez 1200x1700x500 mm - dodávka kus 2,00000 20 644,81 41 289,62

439 791R037 m.č. 1.17 - varna - nástěnný akumulační zákryt nerez 1400x1300x500 mm - dodávka kus 1,00000 17 054,41 17 054,41

440 791R038 m.č. 1.17 - varna - nástěnný akumulační zákryt nerez 1100x1000x500 mm - dodávka kus 1,00000 15 585,61 15 585,61

441 791R039 m.č. 1.17 - varna - ruční ponorný mixér, nástavec l = 300 mm - dodávka kus 1,00000 6 619,81 6 619,81

442 791R040 m.č. 1.18 - mytí - odkládací stůl nerez 1500x500x900 mm, roštová police, zadní a pravý lem - 
dodávka

kus 1,00000 8 843,41 8 843,41

443 791R041 m.č. 1.18 - mytí - mycí stůl nerez 2000x750x900 mm, prolamovaná pracovní deska - dodávka kus 1,00000 29 447,42 29 447,42

444 791R042 m.č. 1.18 - mytí - regál nerez 1500x700x1800 mm, 4 x police s výztuhou - dodávka kus 1,00000 10 597,81 10 597,81

445 791R043 m.č. 1.18 - mytí - nástěnná police jednopatrová nerez 500x300 mm - dodávka kus 1,00000 1 611,60 1 611,60

446 791R044 m.č. 1.19 - chodba - elektrická chladící skříň profi lakovaná bílá, obsah 80 l - dodávka kus 1,00000 10 699,81 10 699,81

žlábek pro kondenzát, tukové filtry

2 x lisovaný dřez 500x600 mm vlevo, okapávací plocha vpravo, roštová police, zadní lem,

nástěnná tlaková sprcha profi s vinutou pružinou a napouštěcím raménkem

plné dveře, ventilované chlazení, digitální ovládání

lisovaný dřez 500x400 mm, vedení pro koše, roštová police, zadní lem, nástěnná tlaková sprcha

profi s vinutou pružinou a napouštěcím raménkem

otvor pro shoz zbytků, trnož, výřez pro sloup, přesah desky, pravý lem

buková pracovní deska, 2 x zásuvka, police, zakrytý levý i pravý bok, zadní lem

žlábek pro kondenzát, tukové filtry, osvětlení

žlábek pro kondenzát, tukové filtry

2 x police, zakrytý pravý i levý bok, bez lemů

2 x zásuvka, police, zakrytá záda a levý bok, bez lemů

2 x zásuvka, police, zadní lem

lis. dřez 400x500 mm, zásuvka, police, zakrytý levý bok, zadní a pravý lem

lis. dřez 400x500 mm, 2 x zásuvka, police, zakrytý pravý i levý bok, zadní lem

vedení pro koše, roštová police, zadní lem

mycí koše 500x500 mm, horní i dolní mycí i oplachová ramena, dvojité mycí čerpadlo, termostop, samočistící

cyklus, dávkovač mycího i oplachového prostředku, 17 kg mycího, 15 kg oplachového prostředku, sada

mycích košů: 3 x základní, 3 x na talíře, 2 x na příbory

objemové řízení regenerace, 25 kg tabletové soli

sada krouhacích disků:

plátkovací 2 a 4 mm, strouhací 1,5 a 3 mm, 1 x nudličkovací 8x8 mm, 1 x kostičkovací 8x8x8 mm
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447 791R045 m.č. 1.24 - sklad potravin - regál skladový 800x500x2000 mm, bílý komaxit, 5 x police - dodávka kus 1,00000 3 202,81 3 202,81

448 791R046 m.č. 1.24 - sklad potravin - regál skladový 750x500x2000 mm, bílý komaxit, 5 x police - dodávka kus 1,00000 3 049,81 3 049,81

449 791R047 m.č. 1.24 - sklad potravin - regál skladový 700x500x2000 mm, bílý komaxit, 5 x police - dodávka kus 1,00000 2 917,20 2 917,20

450 791R048 m.č. 1.25 - hrubá příprava zeleniny - pracovní stůl nerez 1300x600x900 mm - dodávka kus 1,00000 13 708,80 13 708,80

451 791R049 m.č. 1.27 - sklad chladný a DHIM - elektrická chladící skříň profi lakovaná bílá, obsah 340 l, - 
dodávka

kus 3,00000 14 453,41 43 360,23

452 791R050 m.č. 1.27 - sklad chladný a DHIM - elektrická mrazící skříň profi lakovaná bílá, obsah 250 l, - 
dodávka

kus 1,00000 19 267,81 19 267,81

453 791R051 m.č. 1.27 - sklad chladný a DHIM - regál nerez 900x600x1800 mm, 4 x police s výztuhou, - 
dodávka

kus 1,00000 8 139,60 8 139,60

454 791R052 m.č. 1.27 - sklad chladný a DHIM - servírovací vozík nerez 850x600x900 mm, 2 x police, - 
dodávka

kus 1,00000 7 282,80 7 282,80

455 791R053 Doprava, montáž, montážní materiál, uvedení do provozu, seřízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 61 189,84 61 189,84

Díl: 798 Sanace 518 932,36
456 798R001 D+M injektáž zdiva tlakově pomocí tekutého 100% siloxanového mikroemulzního koncentrátu, - 

podrobný popis viz. PD
m2 33,50000 3 984,50 133 480,75

viz. návrh odborné firmy : 

33,500 33,50000

457 798R002 D+M svislý sanační hydroizolační systém - podrobný popis viz. PD m2 91,50000 1 251,60 114 521,40

viz. návrh odborné firmy : 

91,500 91,50000

458 798R003 D+M sanační omítkový systém v ploše vnější stěrky - v oblasti odstřiku - podrobný popis viz. PD m2 56,50000 1 636,93 92 486,55

viz. návrh odborné firmy : 

56,500 56,50000

459 798R004 D+M sanační omítkový systém vlhkost a soli jímající - podrobný popis viz. PD m2 39,30000 1 845,06 72 510,86

viz. návrh odborné firmy : 

39,300 39,30000

460 798R005 D+M sanační fasádní nátěr - podrobný popis viz. PD m2 508,51000 208,32 105 932,80

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 508,51000 508,51000

Díl: M21 Elektromontáže 554 394,17
461 M21R001 D+M elektromontáže - silnoproud - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 554 394,17 554 394,17

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 604 800,60
462 M24R001 D+M vzduchotechnika - viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 604 800,60 604 800,60

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 148 117,07

Vysoce paropropustný silikonový fasádní nátěr, vysoce prodyšný Sd <= 0,05 m a vysoce vodoodpudivý w <= 0,1 kg/(m2h • 0,5).  Spotřeba 0,4 l/m2, 
systémová penetrace 0,2 l/m2.

- hydrofobizovaná sanační omítka

Skladba:

- sanační síranovzdorný podhoz

- vlhkost a soli jímající podkladní sanační jádrová omítka s inteligentním plnivem s aktivními póry

- hydrofobizovaná vlákny armovaná sanační omítka, s inteligentním plnivem s aktivními póry

- hydrofobizovaná sanační omítka

- vyrovnání podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům

- minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům

- v ploše omítek bude do čerstvé stěrky nastříkán špric

Skladba:

- sanační síranovzdorný podhoz

- hydrofobizovaná vlákny armovaná sanační omítka, s inteligentním plnivem s aktivními póry

plné dveře, digitální ovládání

horní s hrazdovou ohrádkou, 4 x otočné kolo, 2 x s brzdou

Dodatečná vodorovná izolace stávajících konstrukcí nad úrovní terénu se provede tlakově pomocí tekutého 100% siloxanového mikroemulzního 
koncentrátu. Injektáž bude provedena jako jednořadá nebo dvouřadá. Vrty v řadě budou v osové vzdálenosti 10-12,5cm. Průměr vrtu 12 mm nebo dle 
velikosti injektážního pakru. Vrtat je možné šikmo či vodorovně, dle stavební situace a dle typu použitého pakru. Hloubka vrtu bude na sílu zdiva mínus 5 cm.

Skladba:

- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem

- 1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům

lis. dřez 500x400 mm, zásuvka, police, zadní, levý i pravý lem

plné dveře, ventilátor, digitální ovládání
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463 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 50,45618 187,51 9 461,04

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 18,33188 18,33188

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 171 : 2,30400 2,30400

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 178 : 0,14700 0,14700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 180 : 0,07480 0,07480

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 181 : 1,07140 1,07140

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 182 : 5,09740 5,09740

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 183 : 23,39370 23,39370

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 208 : 0,03600 0,03600

464 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.výrobky do 30x30 cm t 76,73224 464,08 35 609,90

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 172 : 4,77607 4,77607

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 173 : 1,75090 1,75090

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 174 : 18,52287 18,52287

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 175 : 10,82007 10,82007

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 187 : 0,44484 0,44484

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 188 : 0,24750 0,24750

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 198 : 0,02091 0,02091

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 199 : 0,01374 0,01374

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 200 : 0,07517 0,07517

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 205 : 0,20700 0,20700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 206 : 3,77352 3,77352

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 207 : 1,53090 1,53090

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 209 : 0,07560 0,07560

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 210 : 0,02700 0,02700

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 211 : 0,72000 0,72000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 212 : 0,51732 0,51732

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 214 : 3,20673 3,20673

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 215 : 30,00209 30,00209

465 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 0,32400 187,51 60,75

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 176 : 0,32400 0,32400

466 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 3,46624 464,08 1 608,61

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 186 : 1,07580 1,07580

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 217 : 2,39044 2,39044

467 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,00286 1 786,78 5,11

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 228 : 0,00286 0,00286

468 979990143R00 Poplatek za skládku suti - polystyren t 0,49053 1 865,19 914,93

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 216 : 0,37765 0,37765

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 250 : 0,11288 0,11288

469 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů t 14,06198 328,14 4 614,30

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 177 : 0,56062 0,56062

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 192 : 0,50806 0,50806

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 193 : 0,23598 0,23598

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 194 : 0,17336 0,17336

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 283 : 1,23088 1,23088

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 286 : 10,11558 10,11558

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 330 : 0,71590 0,71590

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 331 : 0,52160 0,52160

470 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,01268 1 891,10 23,98

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 382 : 0,01068 0,01068

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 383 : 0,00200 0,00200

471 979990191R00 Poplatek za skládku suti - plastové výrobky t 0,12876 1 793,21 230,89

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 197 : 0,12876 0,12876

472 979999997R01 Poplatek za skládku čistá suť t 4,14158 258,23 1 069,48

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 179 : 0,06829 0,06829

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 196 : 1,31754 1,31754

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 304 : 2,39464 2,39464

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 305 : 0,23789 0,23789

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 306 : 0,01257 0,01257

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 307 : 0,08565 0,08565

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 356 : 0,02500 0,02500
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473 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 149,81706 199,22 29 846,55

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,186,187,188,192,193,194,196,197,19
8,199,200, : 

205,206,207,208,209,210,211,212,214,215,216,217,228,250,283,286,304,305,306,307,330,331,
356,382,383, : 

Součet: : 149,81706 149,81706

474 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2 846,52406 8,02 22 829,12

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,186,187,188,192,193,194,196,197,19
8,199,200, : 

205,206,207,208,209,210,211,212,214,215,216,217,228,250,283,286,304,305,306,307,330,331,
356,382,383, : 

Součet: : 2846,52406 2 846,52406

475 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 149,81706 279,29 41 842,41

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,186,187,188,192,193,194,196,197,19
8,199,200, : 

205,206,207,208,209,210,211,212,214,215,216,217,228,250,283,286,304,305,306,307,330,331,
356,382,383, : 

Součet: : 149,81706 149,81706

Celkem 9 239 453,20

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

JKSO:
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Díl: 1 Zemní práce 49 515,62

1 113106231R00  Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár 
 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva

m2 102,00000 45,66 4 657,32

viz. technická zpráva : 

dlažba ve dvorní ploše : 75,000 75,00000

dlažba chodníku podél severní fasády : 27,000 27,00000

2 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 70,00000 92,33 6 463,10

viz. technická zpráva : 

chodník podél severní fasády : 

70,000 70,00000

3 121101100R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,25000 75,76 549,26

viz. technická zpráva : 

12,000*2,000*0,250 6,00000

5,000*1,000*0,250 1,25000

4 122201101R00  Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

m3 51,26245 153,80 7 884,16

viz. technická zpráva, výkres opěrné stěny pohledy a řez : 

24,215*1,630 39,47045

7,370*1,600 11,79200

5 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 0,79165 1 110,45 879,09

viz. výkres pohledy a řez : 

0,500*0,100*(11,158+4,675) 0,79165

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 28,72724 231,30 6 644,61

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 51,26245 51,26245

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 0,79165 0,79165

oplocení : 3,14*0,150*0,150*0,750*2 0,10598

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 20,89956*-1 -20,89956

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,53328*-1 -2,53328

7 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 
 000 m

 z horniny 1 až 4

m3 287,27235 18,20 5 228,36

10 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 28,72724*10 287,27235

8 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 20,89956 107,55 2 247,75

zemina : 

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

1,320*(11,158+4,675) 20,89956

9 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 2,53328 405,09 1 026,21

zemina : 

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

0,160*(11,158+4,675) 2,53328

10 181101111R00 Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně m2 89,58290 40,12 3 594,07

viz. výkres půdorys opěrné stěny : 

chodník podél severní fasády : 

27,000 27,00000

viz. technická zpráva : 

dlažba ve dvoře : 

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

42,000 42,00000

opěrná zídka : 

1,300*(11,158+4,675) 20,58290

11 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 29,00000 104,23 3 022,67

viz. technická zpráva : 

12,000*2,000 24,00000

5,000*1,000 5,00000

12 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 28,72724 240,34 6 904,30

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 28,72724 28,72724

13 133210012R01 Hloubení šachet zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.75cm kus 2,00000 207,36 414,72

viz. výkres pohledy a řez : 

2,000 2,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 28 623,67
14 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 2,53328 987,10 2 500,60

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

0,400*0,400*(11,158+4,675) 2,53328

15 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 31,66600 30,11 953,46

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

2,000*(11,158+4,675) 31,66600

16 274321411R00 Beton základových pasů železový třídy C 25/30 m3 2,53328 2 391,02 6 057,12

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

0,400*0,400*(11,158+4,675) 2,53328

17 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 16,83300 467,81 7 874,65

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

0,500*(11,158+4,675)*2 15,83300

0,500*0,500*2*2 1,00000

18 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 16,83300 106,09 1 785,81

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 16,83300 16,83300

19 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,20266 33 269,91 6 742,48

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 2,53325*0,08 0,20266

20 275313621R00 Beton základových patek prostý třídy C 20/25 m3 0,08775 2 419,37 212,30

viz. výkres pohledy a řez : 

3,14*0,150*0,150*0,600*2 0,08478

Koeficient : 0,035 0,00297

21 2R001 D+M schod 1206x200x450 mm z pohledového betonu C30/37 XC4, XF3 vybetonovaný mezi 
stěnami, se sítí KARI 150/150/6 mm

kus 1,00000 801,25 801,25

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

1,000 1,00000

22 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 34,83260 48,69 1 696,00

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 31,66600 31,66600

Koeficient : 0,10 3,16660

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 54 705,01
23 311321826R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 30/37
m3 3,58800 3 241,72 11 631,29

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

12,610*0,200 2,52200

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

XC2

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.

XC4, XF1

XC2

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

5,330*0,200 1,06600

24 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 36,78800 573,12 21 083,94

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

12,610*2 25,22000

0,200*1,230+0,200*1,030 0,45200

5,330*2 10,66000

0,200*1,230+0,200*1,050 0,45600

25 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 36,78800 186,12 6 846,98

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 36,78800 36,78800

26 311351131R00 Bednění nadzákladových zdí zabudované neodbedněné m2 1,21800 430,98 524,93

dilatace : 

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

0,200*1,230+0,400*0,400 0,40600

Koeficient : 2 0,81200

27 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,28991 31 911,36 9 251,42

viz. statika, výztuž opěrné stěny : 

276,1000/1000 0,27610

Koeficient : 0,05 0,01381

28 311361921RT4 Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm t 0,20300 26 435,69 5 366,45

viz. statika, výztuž opěrné stěny : 

203,0000/1000 0,20300

Díl: 5 Komunikace 51 101,78
29 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 69,00000 146,86 10 133,34

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 27,00000 27,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 42,00000 42,00000

30 567122113R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 140 mm m2 42,00000 270,74 11 371,08

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 42,00000 42,00000

31 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 27,00000 212,18 5 728,86

viz. technická zpráva : 

dlažba chodníku podél severní fasády : 

27,000 27,00000

32 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 42,00000 238,18 10 003,56

viz. technická zpráva : 

dlažba ve dvorní ploše : 42,000 42,00000

33 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 32,00000 201,89 6 460,48

chodník podél severní fasády : 

32,000 32,00000

34 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 29,86600 208,37 6 223,18

viz. výkres půdorys opěrné stěny : 

11,158+1,206+2,569 14,93300

Koeficient : 1 14,93300

35 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 6,00000 196,88 1 181,28

chodník podél severní fasády : 

5,000 5,00000

Koeficient : 0,20 1,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 506,56

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

36 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 0,81936 3 059,17 2 506,56

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

0,500*0,100*(11,158+4,675) 0,79165

Koeficient : 0,035 0,02771

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 22 912,73
37 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 

lože z betonu prostého C 12/15
m 70,00000 276,22 19 335,40

viz. technická zpráva : 

dlažba chodníku podél severní fasády : 

70,000 70,00000

38 91R001 Zpětná montáž uliční vpusti do nové polohy do štěrkopískového lože tl. 100 mm, napojení na 
stávající kanalizaci

kus 1,00000 3 044,77 3 044,77

viz. technická zpráva : 

1,000 1,00000

39 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 7,00000 76,08 532,56

chodník podél severní fasády : 

7,000 7,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 607,24
40 95R001 D+M nerez trubka 30/2-200 osazena do betonu opěrné stěny kus 4,00000 151,81 607,24

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

4,000 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 21 221,50
41 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,56000 2 834,02 12 923,13

viz. technická zpráva : 

0,300*19,000*0,800 4,56000

42 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 2,09000 3 695,35 7 723,28

viz. technická zpráva : 

0,200*19,000*0,550 2,09000

43 96R001 Šetrná demontáž uliční vpusti kus 1,00000 575,09 575,09

viz. technická zpráva : 

1,000 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 6 383,08
44 979024441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s 

jakoukoliv výplní spár
m 70,00000 30,22 2 115,40

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 70,00000 70,00000

45 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým 

m2 102,00000 41,84 4 267,68

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 102,00000 102,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 15 992,25
46 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 85,75855 186,48 15 992,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,42, : 

Součet: : 85,75855 85,75855

Díl: 711 Izolace proti vodě 447,16

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

vodorovně do 200 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

XC2

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Napojení PVC potrubím DN 150 SN8 délky 2m na stávající kanalizaci pomocí vsazené odbočky. Kanalizační potrubí

z PVC bude uloženo na vrstvu pískového lože tl. 150 mm (bez ostrohranných částic). Obsyp potrubí se provede

300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem nebo jiným vhodným sypkým materiálem o maximální zrnitosti 20 mm

(bez ostrohranných částic). Obsyp se hutní po vrstvách max. 150 mm při ručním a 200-300 mm při strojním zhutňování.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
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Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Zpevněné plochy

Zpevněné plochy

47 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 1,38300 33,73 46,65

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,38300 1,38300

48 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 1,38300 111,00 153,51

viz. výkres půdorys opěrné stěny, pohledy a řez : 

0,300*(1,230+1,130+1,050) 1,02300

0,300*0,400*3 0,36000

49 62852251R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 
jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 1,65960 144,58 239,94

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,38300 1,38300

Koeficient : 0,20 0,27660

50 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m t 0,00916 770,74 7,06

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47,48,49, : 

Součet: : 0,00916 0,00916

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 076,27
51 767R001 D+M oplocení z profilů jäckel osazené do betonových patek, rozměr oplocení 1000x980 mm kus 1,00000 3 076,27 3 076,27

viz. výkres pohledy a řez : 

1,000 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24 546,00
52 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,13600 190,79 2 697,01

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 9,12000 9,12000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 5,01600 5,01600

53 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 268,58400 8,02 2 154,04

19 km : 

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 14,13600*19 268,58400

54 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 14,13600 187,51 2 650,64

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

22,23 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 14,13600 14,13600

55 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 52,48600 265,94 13 958,13

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,41,42, : 

Součet: : 52,48600 52,48600

56 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 104,97200 29,40 3 086,18

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,41,42, : 

Součet: : 104,97200 104,97200

Celkem 281 638,87

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Konstrukce svařena, žárově pozinkovaná.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721A Přípojka kanalizace 230 394,72

1 721AR001 D+M kanalizace soubor 1,00000 230 394,72 230 394,72

Celkem 230 394,72

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Kanalizace

Kanalizace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 336 895,86

1 M21R001 D+M přeložka VN - Eon soubor 1,00000 336 895,86 336 895,86

Celkem 336 895,86

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Přeložka VN

Přeložka VN
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 100 000,00

1 M22R001 D+M přeložka elektronické komunikace - Cetin soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

Celkem 100 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavební úpravy školy v Sazovicích

Přeložka elektronické komunikace

Přeložka elektronické komunikace
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - ZT

REKAPITULACE

ZDRAVOTNÍ  TECHNIKA  800 - 721
1 A 01 - Vnitřní kanalizace - splašková 121 216,96
2 A 01 - Vnitřní kanalizace - tuková 72 434,50
3 A 01 - Vnitřní kanalizace - dešťová 40 553,75
4 A 02 - Vnitřní vodovod 192 173,09
5 A 04 - Vnitřní vybavení 11 011,18
6 A 05 - Zařizovací předměty 201 654,15

 Zdravotní technika - součet 639 043,64

7 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE  800 - 767 14 509,80
 
8 TEPELNÉ  IZOLACE  800 - 713 30 751,57

9 NÁTĚRY  800 - 783 1 683,58

10 Ekologická likvidace odpadu 2 140,28

CELKEM 688 128,87

Poznámka :
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ve Zlíně  20. 03. 2021
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - ZT

721 - KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

Plastové potrubí kanalizace včetně všech 
potřebných tvarovek ( odbočky, oblouky, redukce 
atd. ), prořezu, spojovacích materiálů a 
podbetonování kolen. Dodat a montovat
KG - ležaté hrdlové - splašková kanalizace

1 721 17-6222 DN 100 m 33,00 407,55 13 449,14
2 721 17-6223 DN 125 m 46,00 461,60 21 233,40
3 721 17-6224 DN 150 m 1,00 411,96 411,96

odpadní potrubí hrdlové svislé - systém HT 
4 721 17-6113 DN 50 m 11,00 313,25 3 445,70
5 721 17-6114 DN 75 m 6,00 423,54 2 541,26
6 721 17-6115 DN 110 m 14,00 456,63 6 392,85

Odpadní potrubí připojovací 
7 721 17-6102 DN 40 m 5,00 159,38 796,90
8 721 17-6103 DN 50 m 1,00 177,58 177,58
9 721 17-6104 DN 75 m 0,00 223,90 0,00

10 721 17-6105 DN 100 m 2,00 552,59 1 105,18

Vyvedení odpadních výustek
11 721 19-4104 40 x 1,8 ks 6,0 55,15 330,89
12 721 19-4105 50 x 1,8 ks 2,0 61,10 122,21
13 721 19-4109 110 x 2,3 ks 8,0 90,89 727,08

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
vodou

14 721 29-0111 do DN 125 m 79,00 17,43 1 376,74
15 721 29-0112 do DN 200 m 1,00 23,05 23,05

kouřem
16 721 29-0123 do DN 300 m 39,00 20,74 808,70

Dodávka plastových tvarovek

17 Nabídková cena
Nálevka DN32 se zápachovou uzávěrkou a 
kuličkou pro suchý stav ks 1,00 165,45 165,45

18 Nabídková cena
Manžeta DN110 pro připojení WC excentrická s 
těsnícími lamelami. ks 8,00 333,10 2 664,79

19 Nabídková cena
Koleno pro připojení WC DN110 s kulovým 
kloubem ks 8,00 767,67 6 141,37

20 Nabídková cena

Podlahová vpust DN50/75 s kloubem, s pevnou 
izolační přírubou, ZU standard - vodní, plast 
123x123mm/ nerez 115x115mm ks 1,00 1744,91 1 744,91

21 Nabídková cena Souprava větrací hlavice DN110 ks 1,00 731,27 731,27

22 Nabídková cena
Kanalizační přivzdušňovací ventil DN50/75/110 s 
dvojitou izolační stěnou ks 1,00 1501,15 1 501,15

Čisticí kusy na svislém potrubí
23 Nabídková cena Čisticí kus DN 70 ks 1,00 198,54 198,54
24 Nabídková cena Čisticí kus DN 100 ks 2,00 226,11 452,22

Montáž a osazení plastového odpadního
25 Nabídková cena příslušenství ks 23,00 51,84 1 192,32

Demontáž stávající kanalizace
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - ZT

26 721 17-1808 z trub plastových do DN 114 ks 28,00 22,83 639,29
27 721 17-0809 z trub plastových do DN 160 ks 34,00 31,43 1 068,78

Demontáž stávajících zápachových uzávěrek
28 721 22-0802 do DN 100 ks 5,00 122,43 612,15

Krácení trub kanalizačních 
29 721 17-0975 DN 100 ks 2,00 9,82 19,63
30 721 17-0976 DN 125 ks 1,00 14,01 14,01

Propojení stávajícího potrubí
31 721 17-0965 DN 100 ks 2,00 297,80 595,61
32 721 17-0966 DN 125 ks 1,00 322,07 322,07

Vsazení odbočky do potrubé
33 721 17-0955 DN 100 ks 1,00 667,30 667,30

Zemní práce při montáži ležaté kanalizace

34 132 20-1110
Hloubení rýh š. do 60cm v hornině 3 do 50 m3 
ručně m3 36,00 378,93 13 641,51

35 175 10-1101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 11,00 397,33 4 370,58

36 581-52190 Písek kopaný Křp t 19,80 322,28 6 381,06

37 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,00 103,78 2 594,61

Vysekání drážky ve stěně  
38 460 68-0046 pro potrubí kanalizace m 38,00 152,21 5 784,01

39 Nabídková cena Stavební práce při montáži kanalizace hod 35,00 419,13 14 669,59

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci  
40 998 72-1201 v objektech do 6 m % 119114,87 1,76 2 102,09

Vnitřní kanalizace - celkem 121 216,96

721 - KANALIZACE TUKOVÁ
Plastové potrubí kanalizace včetně všech 
potřebných tvarovek ( odbočky, oblouky, redukce 
atd. ), prořezu, spojovacích materiálů a 
podbetonování kolen. Dodat a montovat
KG - ležaté hrdlové - splašková kanalizace

1 721 17-6222 DN 100 m 38,00 407,55 15 486,89
2 721 17-6223 DN 125 m 9,00 461,60 4 154,36

odpadní potrubí hrdlové svislé - systém HT 
3 721 17-6114 DN 75 m 12,00 423,54 5 082,52
4 721 17-6115 DN 110 m 5,00 457,18 2 285,92

Odpadní potrubí připojovací 
5 721 17-6101 DN 32 m 6,00 172,06 1 032,39
6 721 17-6102 DN 40 m 3,00 159,38 478,14
7 721 17-6103 DN 50 m 5,00 177,58 887,90

Vyvedení odpadních výustek
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - ZT

8 721 19-4103 32 x 1,8 ks 2,0 51,95 103,90
9 721 19-4104 40 x 1,8 ks 1,0 55,15 55,15

10 721 19-4105 50 x 1,8 ks 5,0 61,10 305,52

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
vodou

11 721 29-0111 do DN 125 m 47,00 17,43 819,07

kouřem
12 721 29-0123 do DN 300 m 31,00 20,74 642,81

Dodávka plastových tvarovek

13 Nabídková cena
Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám 
DN32 - 100x100mm ks 2,00 275,74 551,49

14 Nabídková cena

Těleso podlahové vpusti DN75 se svislým 
odtokem, s živičnou manžetou, s nerezovou 
výstelkou a vyjímatelnou sifonovou vložkou ks 3,00 1158,13 3 474,38

15 Nabídková cena Souprava větrací hlavice DN110 ks 1,00 898,93 898,93

Čisticí kusy na svislém potrubí
16 Nabídková cena Čisticí kus DN 100 ks 1,00 226,11 226,11

Montáž a osazení plastového odpadního
17 Nabídková cena příslušenství ks 7,00 51,84 362,88

Zemní práce při montáži ležaté kanalizace

18 132 20-1110
Hloubení rýh š. do 60cm v hornině 3 do 50 m3 
ručně m3 20,60 378,93 7 805,98

19 175 10-1101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,90 397,33 2 741,54

20 581-52190 Písek kopaný Křp t 12,50 322,28 4 028,45

21 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,70 103,78 1 421,85

Vysekání drážky ve stěně  
22 460 68-0046 pro potrubí kanalizace m 18,00 152,21 2 739,79

23 Nabídková cena Stavební práce při montáži kanalizace hod 30,00 419,13 12 573,93

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci  
24 998 72-1201 v objektech do 6 m % 242219,87 1,76 4 274,61

Vnitřní kanalizace tuková - celkem 72 434,50

, 721 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

Potrubí kanalizační plastové včetně tvarovek a 
příslušného spojovacího materiálu
KG - SN 8 ležaté hrdlové - v zemi

1 721 17-6222 DN 100 m 4,00 407,55 1 630,20
2 721 17-6223 DN 125 m 8,00 461,60 3 692,77

odpadní potrubí hrdlové svislé - systém HT 
3 721 17-6145 DN 110 m 16,00 316,55 5 064,87

Strana 4



Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - ZT

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech
vodou

4 721 29-0111 do DN 125 m 12,00 17,43 209,12

kouřem
5 721 29-0123 do DN 300 m 16,00 20,74 331,78

Dodávka plastových tvarovek

6 Nabídková cena
Střešní vtok DN125 se svislým odtokem a 
živičným límcem,s izolační svorkou, košík ks 1,00 3838,36 3 838,36

7 Nabídková cena Nástavec 300mm / d 125mm s živič. límcem ks 1,00 2846,78 2 846,78

8 Nabídková cena
Střešní vtok DN75/110 s vodorovným odtokem, s 
živičným límcem, košík ks 3,00 4106,38 12 319,14

Čisticí kusy na svislém potrubí
9 Nabídková cena Čisticí kus DN 100 ks 3,00 226,11 678,33

Montáž a osazení plastového odpadního
10 Nabídková cena příslušenství ks 8,00 51,84 414,72

Zemní práce při montáži ležaté kanalizace

11 132 20-1110
Hloubení rýh š. do 60cm v hornině 3 do 50 m3 
ručně m3 5,50 378,93 2 084,12

12 175 10-1101 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,70 397,33 675,45

13 581-52190 Písek kopaný Křp t 3,50 322,28 1 127,97

14 174 10-1101 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 3,80 103,78 394,38

Vysekání drážky ve stěně  
15 460 68-0046 pro potrubí kanalizace m 10,00 152,21 1 522,11

Krácení rub 
16 721 17-0975 DN 100 ks 2,00 9,82 19,63
17 721 17-0976 DN 125 ks 1,00 14,01 14,01
18 721 17-0977 DN 150 ks 1,00 17,54 17,54

 
Propojení stávajícího potrubí

19 721 17-0965 DN 100 ks 2,00 297,80 595,61
20 721 17-0966 DN 125 ks 1,00 322,07 322,07

Vsazení odbočky do potrubí
21 721 17-0955 DN 100 ks 1,00 667,30 667,30
22 721 17-0957 DN 150 ks 1,00 1384,24 1 384,24

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci  
23 998 72-1201 v objektech do 6 m % 39 850,48 1,76 703,27

Vnitřní kanalizace - celkem 40 553,75

722 - VODOVOD

Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 16 
včetně tvarovek a fitinků a uložných žlábů - pro 
studenou vodu

Strana 5



Stavební úpravy školy v Sazovicích 
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1 722 17-2411 DN 20 m 83,00 226,11 18 767,14
2 722 17-2412 DN 25 m 35,00 277,95 9 728,25
3 722 17-2413 DN 32 m 46,00 331,44 15 246,44
4 722 17-2414 DN 40 m 10,00 469,32 4 693,16

Potrubí z trubek plastových vícevrstvých PN 20 
včetně tvarovek a fitinků a uložných žlábů - pro 
teplou vodu a cirkulaci

5 722 17-2431 DN 20 m 109,00 244,31 26 629,71
6 722 17-2432 DN 25 m 31,00 298,36 9 249,01
7 722 17-2433 DN 32 m 53,00 362,88 19 232,60
8 722 17-2434 DN 40 m 6,00 595,61 3 573,64

Přípojky ke strojům a zařízením
pro pevné připojení

9 722 19-0223 DN 25 ks 1,00 3104,88 3 104,88

vyvedení a upenění výpustek
10 722 19-0401 DN 15 ks 39,00 163,24 6 366,38
11 722 19-0402 DN 20 ks 2,00 163,24 326,48

Armatury závitové s jedním závitem
nástěnky K247 pro výtokový ventil

12 722 22-0111 G 1/2" ks 11,00 175,37 1 929,11
13 722 22-0112 G 3/4" ks 2,00 198,54 397,07

nástěnky K247 pro baterii
14 722 22-0121 G 1/2" ks 14,00 353,50 4 949,06

Montáž armatur závitových s 1 závitem
15 722 22-9101 DN 15 ks 10,00 86,91 869,15

Vypouštěcí kohout s hadicovou vývodkou  
16 Nabídková cena DN 15 ks 10,00 121,33 1 213,27

Montáž armatur závitových se 2 závity
17 722 23-9101 DN 15 ks 3,00 61,33 183,98
18 722 23-9102 DN 20 ks 6,00 77,10 462,59
19 722 23-9103 DN 25 ks 10,00 86,36 863,63
20 722 23-9104 DN 32 ks 3,00 103,46 310,38

Kulový kohout závitový 
21 Nabídková cena DN 15 ks 1,00 241,55 241,55
22 Nabídková cena DN 20 ks 5,00 333,10 1 665,49
23 Nabídková cena DN 25 ks 6,00 595,61 3 573,64
24 Nabídková cena DN 32 ks 2,00 936,43 1 872,85

Zpětný ventil závitový
25 Nabídková cena DN 25 ks 2,00 269,13 538,25
26 Nabídková cena DN 32 ks 1,00 356,26 356,26

 Filtr závitový  
27 Nabídková cena DN 20 ks 1,00 233,83 233,83
28 Nabídková cena DN 25 ks 2,00 271,33 542,66

Vyvažovací ventil s vypouštěním
29 0122-02.500 DN 15 ks 2,00 2073,60 4 147,19
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Pojistný ventil závitový
30 722 23-1161 DN 15 ks 1,00 347,44 347,44

Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
31 722 29-0226 závitového do DN 50 m 373,00 34,52 12 877,14

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí
32 722 29-0234 do DN 80 m 373,00 23,27 8 680,76

Demontáž potrubí z trubek plastových
33 722 17-0804 do DN 40 m 35,00 22,83 799,11

Demontáž armatur závitových
34 722 22-0861 se 2 závity do 3/4" ks 7,00 17,10 119,67
35 722 22-0862 se 2 závity do 5/4" ks 3,00 19,85 59,56

Přeřezání stávajícího potrubí
36 722 13-0916 do DN 25 ks 4,00 30,88 123,53
37 722 13-0916 do DN 50 ks 5,00 33,09 165,45

Propojení stávajícího potrubí
38 722 17-2912 DN 20 ks 2,00 144,49 288,98
39 722 17-2913 DN 25 ks 2,00 154,42 308,83
40 722 17-2914 DN 32 ks 5,00 168,76 843,78

41 722 19-0901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě ks 6,00 57,91 347,44

Ukazovací teploměr rohový s pouzdrem
42 734 41-1111 montáž + dodávka ks 1,00 373,91 373,91

Deformační tlakoměr DN100 + třícestný kohout 
43 734 42-1130 montáž + dodávka ks 1,00 1086,43 1 086,43

Manžety prostupové
44 733 19-1112 do DN 32 ks 9,00 190,81 1 717,33

Orientační štítky
45 Nabídková cena dodávka ks 10,00 83,83 838,26
46 732 19-9100 montáž ks 10,00 62,54 625,39

Vysekání drážky ve stěně  
47 460 68-0046 pro potrubí kanalizace m 45,00 49,63 2 233,53

48 Nabídková cena Stavební práce při montáži vodovodu hod 40,00 419,13 16 765,24

Přesun hmot pro vnitřní vodovod
49 998 72-2201 v objektech do 6 m % 189 869,46 1,21 2 303,64

Vnitřní vodovod - celkem 192 173,09

724 - STROJNÍ VYBAVENÍ

Čerpadlo vodovodní strojní 
1 732 42-9111 montáž ks 1,00 138,98 138,98
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Cirkulační čerpadlo 230V / 50Hz
2 Nabídková cena dodávka ks 1,00 8206,14 8 206,14
3 Nabídková cena Připojovací šroubení par 1,00 200,74 200,74

4 Nabídková cena
Spínací hodiny k oběhovému čerpadlu s týdenním 
provozem ks 1,00 496,34 496,34

Stávající ohřívač vody 
5 732 21-2815 demontáž ks 1,00 805,17 805,17
6 732 21-9301 zpětná montáž ks 1,00 1084,23 1 084,23

Přesun hmot pro strojní vybavení
7 998 72-4201 v objektech do 6 m % 10 931,60 0,73 79,58

Strojní vybavení - celkem 11 011,18

725 - ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

1 Nabídková cena Rozmístění zařizovacích předmětů ks 21,00 99,27 2 084,63

Keramický klozet bílý  
2 Nabídková cena dodávka ks 2,00 2834,65 5 669,30
3 Nabídková cena Sedátko s antibakteriální úpravou ks 2,00 716,93 1 433,87
4 725 11-9306 Montáž klozetových mís závěsných ks 2,00 596,71 1 193,42

 
Nosný prvek pro WC ovladání zepředu  

5 111.555.00.1 dodávka ks 2,00 6403,88 12 807,76
6 725 11-9110 Montáž splachovacích nádrží ks 2,00 620,98 1 241,95
7 156.050.00.1 Souprava pro odhlučnění ks 2,00 242,65 485,31
8 115.770.11.1 Ovládací tlačítko čelní ks 2,00 1296,00 2 591,99

 
Klozet dětský keramický bílý  

9 Nabídková cena dodávka ks 3,00 1813,29 5 439,88
10 Nabídková cena Sedátko s antibakteriální úpravou ks 3,00 874,66 2 623,98
11 725 11-9205 Montáž klozetových mís ks 3,00 688,26 2 064,77

 
Splachovací nádržka středně položená  

12 Nabídková cena dodávka včetně propojovacího potrubí ks 3,00 993,78 2 981,35
13 725 11-9106 Montáž  splachovacích nádržek ks 3,00 378,32 1 134,96

 
Umývadlo z bílého diturvitu š 450  

14 Nabídková cena dodávka včetně upevnění ks 2,00 818,41 1 636,82
15 725 21-9201 montáž umývadel ks 2,00 671,71 1 343,43
16 Nabídková cena zápachová uzávěrka umývadlová DN 40 ks 2,00 126,84 253,68
17 725 86-9101 montáž zápachových uzávěrek ks 2,00 105,11 210,23

Umývadlo z bílého diturvitu š=550  
18 Nabídková cena dodávka včetně upevnění ks 2,00 882,38 1 764,76
19 725 21-9201 montáž umývadel ks 2,00 671,71 1 343,43
20 Nabídková cena Kryt sifonu ks 2,00 1058,86 2 117,71
21 725 21-9503 montáž polosloupu ks 2,00 129,60 259,20
22 Nabídková cena zápachová uzávěrka umývadlová DN 40 ks 2,00 126,84 253,68
23 725 86-9101 montáž zápachových uzávěrek ks 2,00 105,11 210,23

 
Baterie umývadlová stojánková páková  

24 Nabídková cena dodávka ks 4,00 1132,76 4 531,03
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25 725 82-9301 montáž stojánkových baterií ks 4,00 161,59 646,34

Umývadlo z bílého diturvitu dětské
26 Nabídková cena dodávka včetně upevnění ks 3,00 2450,81 7 352,44
27 725 21-9201 montáž umývadel ks 3,00 671,71 2 015,14
28 Nabídková cena zápachová uzávěrka DN 40 - chrom ks 3,00 1200,04 3 600,12
29 725 86-9101 montáž zápachových uzávěrek ks 3,00 105,11 315,34

Tlačný ventil umyvadlový stojánkový s rubínovým 
mechanismem

30 Nabídková cena dodávka ks 3,00 5517,09 16 551,26
31 725 82-9301 montáž stojánkových baterií ks 3,00 161,59 484,76

Sprchová vanička keramická včetně upevnění
32 Nabídková cena čtvercová 900x900 mm - dodávka ks 1,00 5610,84 5 610,84
33 725 24-9102 montáž vaničky ks 1,00 1342,32 1 342,32
34 Nabídková cena Sprchové dveře prosklené rohové - S1 ks 1,00 10919,47 10 919,47
35 Nabídková cena Sprchové dveře prosklené posuvné - S2 ks 1,00 7500,24 7 500,24
36 725 24-9103 montáž sprchových dveří ks 2,00 1067,68 2 135,36

37 Nabídková cena
sifon pro keramické sprchové vaničky 60/40 mm 
včetně krytky ks 1,00 384,94 384,94

38 725 86-9218 montáž zápachových uzávěrek ks 1,00 110,19 110,19

Baterie sprchová nástěnná páková s ruční 
sprchou

39 Nabídková cena dodávka ks 2,00 1245,26 2 490,52
40 Nabídková cena sprchová sada s tyčí ( 5 funkcí ) ks 2,00 2550,08 5 100,16
41 725 84-9200 montáž baterií sprchových ks 2,00 296,70 593,40

Výlevka diturvitová 
42 Nabídková cena dodávka ks 1,00 4915,97 4 915,97
43 Nabídková cena plastová mřížka sklopná ks 1,00 284,57 284,57
44 725 33-9101 montáž výlevky ks 3,00 648,55 1 945,65

Splachovací nádržka vysokopoložená
45 725 11-1910 Demontáž  splachovacích nádržek ks 2,00 35,85 71,69
46 Nabídková cena dodávka včetně propojovacího potrubí ks 1,00 758,85 758,85
47 725 11-9105 Montáž  splachovacích nádržek ks 3,00 526,12 1 578,36

Baterié nástěnná páková s prodloženou husičkou
48 Nabídková cena dodávka ks 3,00 1669,91 5 009,72
49 725 82-9202 montáž nástěnných baterií ks 3,00 266,37 799,11

Velkokuchyňský dřez 
50 725 31-9201 montáž dřezu ks 5,00 601,12 3 005,61
51 Nabídková cena zápachová uzávěrka DN 50 ks 5,00 147,80 738,99
52 725 86-9204 montáž zápachových uzávěrek ks 5,00 108,09 540,46

Baterié dřezová nástěnná páková
53 Nabídková cena dodávka ks 5,00 1656,67 8 283,35
54 725 82-1411 montáž nástěnných baterií ks 5,00 266,37 1 331,84

Ventil rohový k baterii s filtrem 
55 Nabídková cena DN 15 ks 19,00 430,16 8 173,06
56 725 81-9401 Montáž nástěnných ventilů G1/2" ks 19,00 119,67 2 273,79
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - ZT

Ventil nástěnný s připojením na hadici 
57 Nabídková cena DN 15 ks 1,00 1289,38 1 289,38
58 725 81-9201 Montáž nástěnných ventilů G1/2" ks 1,00 101,69 101,69

Ventil nástěnný s připojením na hadici 
59 Nabídková cena DN 20 ks 2,00 1404,09 2 808,18
60 725 81-9202 Montáž nástěnných ventilů G3/4" ks 2,00 145,04 290,08

Klozet kombinovaný
61 725 11-0814 demontáž ks 2,00 127,95 255,89

Umývadla z bílého diturvitu
62 725 21-0821 demontáž ks 3,00 105,22 315,67

 
Zápachová uzávěrka  

63 725 86-0811 demontáž ks 7,00 10,48 73,35
 

Baterie umývadlová  
64 725 82-0802 demontáž ks 3,00 61,10 183,31

Velkokuchyňský dřez  
65 725 31-0828 demontáž ks 4,00 57,02 228,10

Pisoár keramický  
66 725 12-2817 demontáž ks 1,00 62,54 62,54

 
Keramická výlevka  

67 725 33-0820 demontáž ks 3,00 156,62 469,87
 

Baterie dřezové  
68 725 82-0802 demontáž ks 7,00 61,10 427,73

Dvířka plastová - dodávka + montáž
69 Nabídková cena kovová lakovaná 150 x 300 mm ks 7,00 325,38 2 277,65
70 Nabídková cena kovová lakovaná 300 x 300 mm ks 2,00 352,95 705,90

Příslušenství na sociálním zařízení
Dávkovač mýdla – bílý

71 Nabídková cena dodávka ks 4,00 551,49 2 205,95
72 Nabídková cena montáž ks 4,00 77,21 308,83

73 Nabídková cena Zásobník papírových ručníků – bílý ks 4,00 639,73 2 558,91

74 Nabídková cena Odpadkový koš 50 litrů – bílý ks 4,00 408,10 1 632,41

WC souprava - plast bílý (např. Ikea „Bolmen“)
75 Nabídková cena dodávka ks 5,00 176,48 882,38
76 Nabídková cena montáž ks 5,00 82,72 413,62

77 Nabídková cena Odpadkový koš 50 litrů – bílý ks 2,00 1864,03 3 728,06

78 Nabídková cena Zásobník toaletního papíru – bílý ks 5,00 441,19 2 205,95

79 Nabídková cena Stavební práce při montáži zařizovacích předmětů hod 36,00 419,13 15 088,72
 

Přesun hmot pro zařizovací předměty
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80 998 72-5201 v objektech do 6 m % 201 055,40 0,30 598,75

Zařizovací předměty - celkem 201 654,15

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

Montáž atypických konstrukcí
1 767 99-5101 do hmotnosti 5 kg kg 80,00 156,07 12 485,69

Montáž atypických konstrukcí
2 Nabídková cena ocelových profilů t 0,08 22059,53 1 764,76

Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 998 76-7201 v objektech do 6 m % 14 250,46 1,82 259,35

Doplňkové konstrukce - celkem 14 509,80

IZOLACE TEPELNÉ

Návleková izolace - tl. 13 mm
1 Nabídková cena DN 20 m 172,00 39,71 6 829,63
2 Nabídková cena DN 25 m 45,00 44,12 1 985,36
3 Nabídková cena DN 32 m 76,00 52,94 4 023,66

4 Nabídková cena Montáž izolace tepelné bm 293,00 27,57 8 079,30

Tepelná izolace kaučuková tl. 13mm - studená 
5 Nabídková cena DN 20 m 7,00 66,18 463,25
6 Nabídková cena DN 25 m 9,00 72,80 655,17
7 Nabídková cena DN 32 m 12,00 86,03 1 032,39
8 Nabídková cena DN 40 m 10,00 99,27 992,68

Tep. izolace návleková s Al fólií na teplé vodě
9 Nabídková cena DN 20 - 20mm m 13,00 52,94 688,26

10 Nabídková cena DN 25 - 25mm m 12,00 66,18 794,14
11 Nabídková cena DN 32 - 30mm m 11,00 79,41 873,56
12 Nabídková cena DN 40 - 40mm m 6,00 90,44 542,66

13 713 46-3211 Montáž izolace tepelné bm 80,00 39,71 3 176,57

Přesun hmot pro tepelné izolace
14 998 71-3201 v objektech do 6 m % 30 136,63 2,04 614,94

Tepelné izolace - celkem 30 751,57

NÁTĚRY

Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický 
1 783 22-6100 základní m2 8,00 49,96 399,72
2 783 22-5100 krycí s 2x emailováním m2 8,00 160,48 1 283,86

Nátěry - celkem 1 683,58
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - UV

REKAPITULACE

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 800 - 731
1 A 01 - Kotelny  
2 A 02 - Strojovny 26 630,36
3 A 03 - Potrubí 134 061,39
4 A 04 - Armatury 30 050,34
5 A 05 - Otopná tělesa 67 438,71
 
 Ústřední vytápění - součet 258 180,79
 
6 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE 800 - 767 12 696,08
 
 IZOLACE TEPELNÉ 800 - 713
7 A 01 - Izolace tepelné potrubí a armatur 19 463,36
 
 NÁTĚRY 800 - 783
8 A 01 - Nátěry 1 473,14

9 HZS - Topná zkouška 2 755,18

10 Ekologická likvidace odpadu 1 500,00

CELKEM 296 068,54

Poznámka :
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Ve Zlíně  20. 03. 2021
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732 - STROJOVNA

Orientační štítky
1 Nabídková cena dodávka ks 6,00 83,83 502,96
2 732 19-9100 montáž ks 6,00 62,54 375,23

Demontáž čerpadel oběhových  
3 732 42-0812 DN 25 ks 2,00 138,42 276,85

Přemístění stávajícícho zásobníkového ohřívače 
vody v technické místnosti

4 732 21-2815 demontáž ks 1,00 805,17 805,17
5 732 21-4813 Vypuštění vody z ohříváků ks 1,00 228,87 228,87
6 732 21-9301 zpětná montáž ks 1,00 1084,23 1 084,23

 
Teplovodní oběhové čerpadlo s plynulou regulací 
otáček  

7 Nabídková cena
větev pro ohřev vody DN 25-40, 230V/50Hz, 
Q=1,10m3/h, H=2m, P=55W, I=0,24A ks 1,00 8691,45 8 691,45

8 732 42-9111 montáž ks 1,00 138,98 138,98
 

9 Nabídková cena
větev pro vytápění DN 25-80, 230V/50Hz, 
Q=1,50m3/h, H=4m, P=34W, I=0,32A ks 1,00 13897,50 13 897,50

10 732 42-9111 montáž ks 1,00 138,98 138,98
 

Přesun hmot pro strojovny  
11 998 73-2201 v objektech do 6 m % 26 140,21 1,88 490,14

Strojovny - celkem 26 630,36

733 - POTRUBÍ

Potrubí  z trubek měděných spojovaných 
lisováním ( dodávka + monáž ) včetně tvarovek a 
fitinků a ostatního montážního materiálu.

1 733 16-3103 DN 18x1 m 145,00 516,19 74 847,98
2 733 16-3103 DN 15x1 m 18,00 490,82 8 834,84
3 733 16-3104 DN 22x1 bm 2,00 553,69 1 107,39
4 733 16-3105 DN 28x1 bm 42,00 787,53 33 076,06

 
Příplatek za zhotovení přípojky  

5 733 11-3113 DN 15 ks 24,00 83,16 1 995,95
 

Tlakové zkoušky měděného potrubí  
6 733 19-0306 do DN 35 bm 207,00 11,03 2 283,16

 
Manžety prostupové  

7 733 19-1111 do DN 20 ks 2,00 158,83 317,66
8 733 19-1112 do DN 32 ks 2,00 190,81 381,63

 
Přeřezání stávajícího potrubí  

9 722 13-0916 do DN 25 ks 12,00 30,88 370,60
10 722 13-0916 do DN 50 ks 2,00 33,09 66,18
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - UV

Propojení stávajícího a nového potrubí  
11 733 16-1902 DN 15 ks 10,00 124,64 1 246,36
12 733 16-1904 DN 22 ks 2,00 144,49 288,98
12 733 16-1905 DN 28 ks 2,00 154,42 308,83

 
Demontáž stávajícího potrubí  

13 733 16-0801 do DN 28 bm 45,00 28,90 1 300,41
 

Vysekání drážky ve stěně  
14 460 68-0046 pro potrubí UT m 5,00 152,21 761,05

Vysekání drážky v betonové podlaze 10x20 cm  
15 974 04-2555 pro potrubí UT m 9,00 271,33 2 441,99

 
Přesun hmot pro potrubí

16 998 73-3201 v objektech do 6 m % 129 629,07 3,42 4 432,31

Potrubí - celkem 134 061,39

734 - ARMATURY

Montáž armatur závitových s 1 závitem
1 734 20-9102 DN 10 ks 10,00 18,86 188,61
2 734 20-9103 DN 15 ks 10,00 19,63 196,33

 
Odvzdušňovací ventily na otopných tělesech  

3 734 21-1113 DN 10 ks 10,00 53,27 532,74
Automatický odvzdušňovací ventil   

4 Nabídková cena DN 15 ks 4,00 177,58 710,32
 

Vypouštěcí kohout s koncovkou na hadici a 
zátkou   

5 Nabídková cena DN 15 ks 6,00 132,36 794,14
 

Montáž armatur závitových s 2 závity  
6 734 20-9113 DN 15 ks 6,00 61,33 367,95
7 734 20-9115 DN 25 ks 12,00 86,36 1 036,36

 
Kulové kohouty závitové  

8 Nabídková cena DN 25 ks 8,00 595,61 4 764,86
 

Zpětný venil záviový mosazný  
9 Nabídková cena DN 25 ks 2,00 269,13 538,25

 
Filtr závitový do 90°C  

10 Nabídková cena DN 25 ks 2,00 271,33 542,66
 

Připojovací armatura dvojité rohové uzavírací  
11 0531-50.000 DN 15 ks 8,00 240,45 1 923,59
12 Nabídková cena montáž ks 8,00 165,45 1 323,57

 
Termostatické ventily  

13 3711-02.000 V-exakt DN 15 - rohový ks 3,00 347,44 1 042,31
 

Uzavírací šroubení  
14 0351-02.000 DN 15 - rohové ks 3,00 209,57 628,70
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Radiátorové hlavice  

15 6000-09.500 Termostatová hlava K - bílá ks 11,00 391,56 4 307,12
16 Nabídková cena Montáž hlavice ks 11,00 33,09 363,98

 
Montáž armatur závitových s 3 závity  

17 734 20-9124 DN 20 ks 1,00 97,28 97,28
 

 Třícestný regulační ventil   
18 Nabídková cena DN 20 - 6,3 ks 1,00 1091,95 1 091,95
19 Nabídková cena Elektropohon ARA 661 - 230V, 50Hz ks 2,00 2364,78 4 729,56

 
 Přechodové šroubení Cu/ocel   

20 Nabídková cena DN 15 ks 24,00 75,00 1 800,06
  

Ukazovací teploměr rohový s pouzdrem 0-120°C  
21 734 41-9111 montáž + dodávka ks 4,00 373,91 1 495,64

 
Demontáž stávajících armatur závitových  

22 734 20-0822 DN 25 ks 12,00 95,96 1 151,51
 

Demontáž stávajících třícestných armatur  
23 734 29-0832 DN25 ks 1,00 120,22 120,22

 
Demontáž stávajících teploměrů  

24 734 41-0811 přímých ks 4,00 46,77 187,06
 

Přesun hmot pro potrubí
25 998 73-4101 v objektech do 6 m % 29 934,78 0,39 115,56

Armatury - celkem 30 050,34

734 - OTOPNÁ TĚLESA

Demontáž stávajících otopných těles ocelových 
deskových

1 735 15-1811 jednořadých do délky 1500 mm ks 1,00 82,28 82,28
2 735 15-1821 dvouřadých do délky 1500 mm ks 1,00 97,28 97,28

 
Zpěná montáž stávajících otopných těles 
ocelových deskových  

3 735 15-1811 jednořadých do délky 1500 mm ks 1,00 82,28 82,28
4 735 15-1821 dvouřadých do délky 1500 mm ks 1,00 97,28 97,28

 
Montáž otopných těles deskových jednořadých  

5 735 15-9110 delka do 1500 mm ks 1,00 245,96 245,96
 

Montáž otopných těles deskových dvouřadých  
6 735 15-9210 delka do 1140 mm ks 5,00 268,02 1 340,12
7 735 15-9220 délka přes 1140 do 1500 mm ks 2,00 288,98 577,96

 
Ocelová tělesa desková se spodním připojením a 
integrovaným ventilem  
typ 11VK - výška 500 mm  

8 Nabídková cena délka 400 mm ks 1,00 3094,95 3 094,95
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typ 21VK - výška 500 mm  
9 Nabídková cena délka 400 mm ks 1,00 3880,27 3 880,27

 
typ 22VK - výška 500 mm  

10 Nabídková cena délka 600 mm ks 1,00 5032,88 5 032,88
11 Nabídková cena délka 1400 mm ks 2,00 7494,73 14 989,45

Ocelová tělesa desková se spodním připojením a 
integrovaným ventilem pro hygienicky čisté 
provozy  
typ 20S-VK - výška 500 mm  

12 Nabídková cena délka 600 mm ks 1,00 3115,91 3 115,91

typ 30 - VK - výška 700 mm  
13 Nabídková cena délka 700 mm ks 1,00 8587,77 8 587,77
14 Nabídková cena délka 800 mm ks 1,00 9108,38 9 108,38

Trubkové těleso 
15 Nabídková cena rozměr 1220 x 450 mm ks 1,00 1941,24 1 941,24
16 Nabídková cena rozměr 1220 x 500 mm ks 1,00 1964,40 1 964,40

17 Nabídková cena Elektrická topná vložka 500W s termostatem ks 2,00 2647,14 5 294,29
18 735 17-9110 montáž otopných žebříků ks 2,00 272,44 544,87

Vyregulování radiátorových ventilů  
19 735 00-0912 s termostatickou hlavicí ks 35,00 94,08 3 292,94

 
20 735 19-1905 Odvzdušnění otopných těles ks 35,00 18,97 663,99

21 Nabídková cena Vypuštění vody z topného systému kpl 1,00 386,04 386,04

22 Nabídková cena Napuštění vody do topného systému po montáži kpl 1,00 1102,98 1 102,98
 

Přesun hmot pro otopná tělesa
23 998 73-5201 v objektech do 6 m % 65 523,53 2,92 1 915,18

Armatury - celkem 67 438,71

767 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

Montáž atypických konstrukcí
1 767 99-5101 do hmotnosti 5 kg kg 70,00 156,07 10 924,98

Montáž atypických konstrukcí
2 Nabídková cena ocelových profilů t 0,07 22059,53 1 544,17

Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 998 76-7201 v objektech do 6 m % 12 469,15 1,82 226,93

Doplňkové konstrukce - celkem 12 696,08

713 - TEPELNÉ IZOLACE
montáž + dodávka
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Tepelná izolace potrubí v podlaze a ve stěně
1 Nabídková cena DN 15 - 13mm m 137,00 52,94 7 253,17
2 Nabídková cena DN 18 - 13mm m 18,00 60,66 1 091,95
3 Nabídková cena DN 22 - 13mm m 2,00 63,97 127,95
4 Nabídková cena DN 28 - 13mm m 15,00 73,90 1 108,49

5 Nabídková cena Montáž izolace tepelné m 172,00 30,88 5 311,93

Tepelná izolace potrubí s Al folií volně vedené
6 Nabídková cena DN 15 - 20mm m 8,00 68,38 547,08
7 Nabídková cena DN 28 - 25mm m 27,00 82,72 2 233,53

8 713 46-3211 Montáž izolace tepelné s Al fólií m 35,00 39,71 1 389,75

Přesun hmot pro tepelné izolace
9 998 71-3202 v objektech do 6 m % 19 063,85 2,10 399,51

Tepelné izolace - celkem 19 463,36

783 - NÁTĚRY

Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický 
1 783 22-6100 základní m2 7,00 49,96 349,75
2 783 22-5100 krycí s 2x emailováním m2 7,00 160,48 1 123,38

Nátěry - celkem 1 473,14
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REKAPITULACE

ZDRAVOTNÍ  TECHNIKA  800 - 721
1 A 03 - Vnitřní plynovod 56 986,20

 Zdravotní technika - součet 56 986,20

2 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE  800 - 767 5 452,96
 
3 NÁTĚRY  800 - 783 1 664,39

4 HZS - Vícepráce 4 025,86

5 23-M - Venkovní plynovodní přípojka 30 085,95

CELKEM 98 215,37

Poznámka :
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Rozpočet řeší přeložku NTL plynovodní přípojky.

Ve Zlíně  20. 03. 2021
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VNITŘNÍ PLYNOVOD

Potrubí  z trubek závitových černých spojovaných 
svařováním

1 723 12-0205 DN 32 bm 17,00 421,34 7 162,73

Potrubí  z trubek hladkých černých spojovaných 
svařováním

2 723 15-0312 DN 57/2,9 bm 4,00 501,85 2 007,42

Chráničky
3 723 15-0368 DN 76/3 bm 3,00 521,71 1 565,12

Přípojky ke strojům a zařízením plynovodní
4 723 19-0202 DN 15 ks 1,00 957,38 957,38
5 723 19-0203 DN 20 ks 2,00 1107,39 2 214,78

6 723 19-0901 Uzavření a otevření plynovodu ks 4,00 25,48 101,92
7 723 19-0907 Odvzdušnění a napuštění potrubí bm 19,00 21,73 412,84
8 723 19-0909 Tlaková zkouška plynovodního potrubí ks 2,00 191,92 383,84

Demontáž stávajícího plynovodního potrubí
9 723 12-0805 do DN 50 ks 26,00 105,11 2 732,96

Montáž závitových armatur se 2 závity
10 723 23-9101 DN 15 ks 1,00 69,38 69,38
11 723 23-9102 DN 20 ks 2,00 85,26 170,52
12 723 23-9106 DN 50 ks 2,00 172,06 344,13

Uzavírací kulový kohout s atestem na plyn - dodávka
13 Nabídková cena DN 15 ks 1,00 250,38 250,38
14 Nabídková cena DN 20 ks 2,00 347,44 694,88
15 Nabídková cena DN 50 ks 2,00 619,87 1 239,75

Stávající plynoměr G10
16 723 26-0801 demontáž plynoměru ks 1,00 134,56 134,56
17 723 16-0807 demontáž přípojky ks 1,00 122,43 122,43
18 723 16-0834 demontáž rozpěrky plynoměru ks 1,00 189,16 189,16
19 723 26-1913 zpětná montáž plynoměru ks 1,00 116,36 116,36
20 723 16-0207 přípojka k plynoměru ks 1,00 2944,95 2 944,95
21 723 16-0337 rozpěrka přípojka k plynoměru ks 1,00 318,76 318,76

Potrubí vícevrstvé plastové s atestem na plyn
22 723 17-8114 Dn 26x3 m 19,00 398,73 7 575,79

23 Nabídková cena
Korugovaná trubka GAS plynotěsná chránička - 
26 - 25m m 19,00 49,63 943,04

Přeřezání stávajícího potrubí
24 722 13-0916 do DN 50 ks 5,00 30,88 154,42

Navaření odbočky na potrubí
25 723 19-0915 DN 32 ks 1,00 218,39 218,39

Propojení porubí
26 733 19-1908 DN 50 ks 2,00 351,30 702,60
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Rozdělovač na plyn podomítkový - TC 1" x TC 
3/4"; 3cestný, s integrovanou tlakovou zátkou, 
kulovým uzávěrem na vstupu a uzávěry na 
výstupu

27 Nabídková cena dodávka ks 1,00 2536,85 2 536,85
28 Nabídková cena montáž ks 1,00 606,64 606,64
29 Nabídková cena Připojovací šroubení ks 6,00 172,06 1 032,39

Krycí deska - 230x140mm; bílá
30 Nabídková cena dodávka ks 1,00 1047,83 1 047,83
31 Nabídková cena montáž ks 1,00 33,09 33,09

Připojovací hadice s atestem na plyn DN 15
32 Nabídková cena dodávka + montáž ks 3,00 1641,23 4 923,69

Deformační tlakoměr DN100 + třícestný kohout 
33 734 42-1130 montáž + dodávka ks 1,00 1915,87 1 915,87

34 Nabídková cena Stavební úpravy při montáži potrubí hod 25,00 419,13 10 478,28

Přesun hmot pro vnitřní plynovod
35 998 72-3201 v objektech do 6 m % 56303,09 1,21 683,11

   
Vnitřní plynovod - celkem 56 986,20

767 - DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

Montáž atypických konstrukcí
1 767 99-5101 do hmotnosti 5 kg kg 30,00 156,07 4 682,14

Montáž atypických konstrukcí
2 Nabídková cena ocelových profilů t 0,03 22059,53 661,79

Přesun hmot pro doplňkové konstrukce
3 998 76-7202 v objektech do 12 m % 5 343,92 2,04 109,04

Doplňkové konstrukce - celkem 5 452,96

NÁTĚRY

Nátěr doplňkových konstrukcí syntetický 
1 783 22-6100 základní m2 3,00 49,96 149,89
2 783 22-5100 krycí s 1x emailováním m2 3,00 160,48 481,45

Nátěry potrubí syntetické do DN 50
3 783 42-4240 krycí s 2x emailováním bm 21,00 38,82 815,32
4 783 42-4740 základní bm 21,00 10,37 217,73

Nátěry - celkem 1 664,39
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Stavební úpravy školy v Sazovicích 
SO 01 - Objekt školy - UV

HZS - Vícepráce
Případné vícepráce, které jsou stanoveny 
odborným odhadem a budou fakturovány podle 
skutečnosti

1 Nabídková cena Neúřední tlaková zkouška kpl 1,00 165,45 165,45

2 Nabídková cena Revize plynovodu kpl 1,00 3860,42 3 860,42

HZS - celkem 4 025,86

23-M VENKOVNÍ PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA

NTL venkovní plynovod

1 230 18-0021
Montáž trubek polyetylenových PE ve výkopu DN 
63 mm m 22,00 35,63 783,78

2 Nabídková cena Trubka tlaková DN 63x5,8 PE 100 SDR 11 m 22,00 308,83 6 794,34
3 460 49-0012 Zakrytí výstražnou fólií PVC š=33 cm m 22,00 11,58 254,79
4 Nabídková cena Měděný vodič CY 4 mm2 m 22,00 19,85 436,78
5 230 23-0076 Čištění potrubí do DN 200 m 22,00 10,48 230,52
6 230 23-0018 Tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 m 22,00 69,27 1 523,87
7 Nabídková cena ISO spojka - ocel plast DN 63/50 ks 2,00 1107,31 2 214,62

Zemní práce při montáži ležaté kanalizace
8 460 20-0533 Ruční výkop rýhy 60cm hor. 3 m 22,00 225,56 4 962,29
9 Nabídková cena Obsyp pískem m 22,00 441,19 9 706,19

10 460 57-0533 Zához rýhy 60cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 22,00 144,49 3 178,78

Venkovní plynovod - celkem 30 085,95
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 49 120,34

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 1 768,33 491,20

Montáž - materiál 227 985,24

Montáž - práce 227 191,83

Mezisoučet 1 50 888,67 455 668,27

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 27 310,62

Mezisoučet 2 50 888,67 482 978,90

Základní náklady celkem 533 867,57

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 15 696,81

Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2 4 829,79

Vedlejší náklady celkem 20 526,60

Náklady celkem 554 394,17

Součty odstavců Materiál Montáž

Montážní materiál a práce 149 750,01 193 140,74

  Demontáže 0,00 12 419,52

Rozvaděč R2 49 120,34 12 907,03

Montážní materiál a práce - Slaboproud 78 235,22 21 144,06



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Montážní materiál a práce
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU

KP67/2 70x45 ks 65,00 13,24 860,32 55,15 3 584,67 68,38 4 445,00

KP64/2 2x70x45 ks 5,00 43,02 215,08 60,66 303,32 103,68 518,40

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE 0,00 0,00

KU68-1902 73x42 ks 22,00 13,24 291,19 55,15 1 213,27 68,38 1 504,46

KOM97 103x50 ks 8,00 36,40 291,19 60,66 485,31 97,06 776,50

KO125E 150x150x77 ks 18,00 104,78 1 886,09 77,21 1 389,75 181,99 3 275,84

 Štítek pro označení ks 18,00 8,82 158,83 13,24 238,24 22,06 397,07

KRABICOVÁ ROZVODKA PLASTOVÁ, IP54 0,00 0,00

117x117x42 ks 13,00 108,09 1 405,19 60,66 788,63 168,76 2 193,82

SVORKOVNICE KRABICOVÁ 0,00 0,00

4x1-2,5mm2 ks 160,00 5,51 882,38 3,31 529,43 8,82 1 411,81

3x1,5-4mm2 ks 40,00 4,96 198,54 5,51 220,60 10,48 419,13

TRUBKA OHEBNÁ  DO BETONU 0,00 0,00

d 25   mm, pevně m 6,00 8,82 52,94 22,06 132,36 30,88 185,30

d 32   mm, pevně m 18,00 12,13 218,39 24,27 436,78 36,40 655,17

TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 0,00 0,00

d 25   mm, pevně m 6,00 14,34 86,03 24,27 145,59 38,60 231,63

d 32   mm, pevně m 6,00 17,65 105,89 27,57 165,45 45,22 271,33

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 0,00 0,00

80x40 hranatá m 36,00 153,31 5 519,29 143,39 5 161,93 296,70 10 681,22

0,00 0,00 0,00 0,00

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 0,00 0,00

CY4 Žlutozelený, pevně m 20,00 12,13 242,65 16,54 330,89 28,68 573,55

CY6 Žlutozelený, pevně m 6,00 15,44 92,65 19,85 119,12 35,30 211,77

CY16 Žlutozelený, pevně m 40,00 41,91 1 676,52 24,27 970,62 66,18 2 647,14

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) 0,00 0,00

4  mm2 , pevně m 30,00 12,13 363,98 16,54 496,34 28,68 860,32

6  mm2 , pevně m 10,00 15,44 154,42 19,85 198,54 35,30 352,95

16 mm2 , pevně m 40,00 39,71 1 588,29 24,27 970,62 63,97 2 558,91

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 0,00 0,00

 do 16 mm2 ks 68,00 0,00 0,00 37,50 2 550,08 37,50 2 550,08

Montáž ostatních nosných prvků, příchytek dřevěných nebo plastových, počtu otvorů 0,00 0,00

 spojení s konstrukcí ks 22,00 0,00 0,00 49,63 1 091,95 49,63 1 091,95

0,00 0,00 0,00 0,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE 0,00 0,00

CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 80,00 9,93 794,14 19,85 1 588,29 29,78 2 382,43

CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně m 150,00 14,34 2 150,80 19,85 2 978,04 34,19 5 128,84

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 0,00 0,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 330,00 14,34 4 731,77 22,06 7 279,64 36,40 12 011,41

CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 320,00 20,96 6 706,10 22,06 7 059,05 43,02 13 765,15

CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 100,00 20,96 2 095,66 22,06 2 205,95 43,02 4 301,61



CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 10,00 33,09 330,89 25,37 253,68 58,46 584,58

CYKY-J 5x4 mm2 , pevně m 20,00 54,05 1 080,92 26,47 529,43 80,52 1 610,35

CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 44,00 79,41 3 494,23 33,09 1 455,93 112,50 4 950,16

CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 52,00 169,86 8 832,64 33,09 1 720,64 202,95 10 553,28

0,00 0,00 0,00 0,00

ŠŇŮRA SE SILIKONOVOU IZOLACÍ 0,00 0,00

3x1, pevně m 3,00 22,06 66,18 33,09 99,27 55,15 165,45

5x1,5, pevně m 4,00 27,57 110,30 33,09 132,36 60,66 242,65

5x2,5, pevně m 6,00 60,66 363,98 33,09 198,54 93,75 562,52

5x4,  pevně m 12,00 137,87 1 654,46 33,09 397,07 170,96 2 051,54

5x6, pevně m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO 0,00 0,00

 3x1,5 až 4 mm2 ks 76,00 0,00 0,00 27,57 2 095,66 27,57 2 095,66

 5x4 mm2 ks 18,00 0,00 0,00 27,57 496,34 27,57 496,34

 5x6 mm2 ks 6,00 0,00 0,00 33,09 198,54 33,09 198,54

 4x16 mm2 ks 4,00 0,00 0,00 38,60 154,42 38,60 154,42

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 0,00 0,00

 do 6 mm2 ks 30,00 0,00 0,00 33,09 992,68 33,09 992,68

 do 16 mm2 ks 16,00 0,00 0,00 38,60 617,67 38,60 617,67

UKONČENÍ ŠŇŮRY DO 0,00 0,00

 3x4 mm2 ks 2,00 22,06 44,12 33,09 66,18 55,15 110,30

 5x6 mm2 ks 8,00 22,06 176,48 44,12 352,95 66,18 529,43

0,00 0,00 0,00 0,00

POJISTKOVÉ PATRONY 0,00 0,00

PNA000 80A gG Pojistková vložka Ks 3,00 55,15 165,45 27,57 82,72 82,72 248,17

0,00 0,00 0,00 0,00

STROJEK SPÍNAČE DOMOVNÍHO 0,00 0,00

1-pól.vyp.(1) ks 10,00 88,24 882,38 75,00 750,02 163,24 1 632,41

střídav.přep.(6) ks 9,00 88,24 794,14 77,21 694,88 165,45 1 489,02

kříž.přep.(7) ks 1,00 134,56 134,56 82,72 82,72 217,29 217,29

KRYT SPÍNAČE DOMOVNÍHO, ZÁKLADNÍ STANDARD,  BARVA BÍLÁ 0,00 0,00

1 páčka ks 20,00 31,99 639,73 22,06 441,19 54,05 1 080,92

RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ 0,00 0,00

jednoduchý ks 20,00 22,06 441,19 22,06 441,19 44,12 882,38

2x,vodorovný ks 5,00 37,50 187,51 24,27 121,33 61,77 308,83

TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ , ZÁKLADNÍ STANDARD, BÍLÉ, KOMPLETNÍ 0,00 0,00

se svorkou N, 1/0S ks 2,00 93,75 187,51 82,72 165,45 176,48 352,95

SPÍNAČ DOMOVNÍ DO VLHKA POD OMÍTKU IP44 0,00 0,00

jednoduchý, střídavý přepínač ks 6,00 148,90 893,41 99,27 595,61 248,17 1 489,02

0,00 0,00 0,00 0,00

PROSTOROVÝ TERMOSTAT, DOMOVNÍ 0,00 0,00

Nástěnný, 230V/6A, spPíná nad 35st.C, diference 2st.C ks 1,00 1 091,95 1 091,95 231,63 231,63 1 323,57 1 323,57

POHYBOVÝ SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, KOMPLETNÍ, BÍLÝ, IP44 0,00 0,00



úhel 220st., spínací prvek relé ks 2,00 810,69 1 621,38 275,74 551,49 1 086,43 2 172,86

0,00 0,00 0,00 0,00

ČASOVÉ RELÉ DO KRABICE POD OMÍTKU 0,00 0,00

230V, 6A ks 2,00 281,26 562,52 143,39 286,77 424,65 849,29

0,00 0,00 0,00 0,00

SPÍNAČ VAČKOVÝ VE SKŘÍNI 0,00 0,00

16A,500V,IP65 ks 2,00 574,65 1 149,30 330,89 661,79 905,54 1 811,09

40A,500V,IP65 ks 3,00 784,22 2 352,65 330,89 992,68 1 115,11 3 345,33

0,00 0,00 0,00 0,00

ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ 0,00 0,00

2P+PE, 230V/16A ks 22,00 156,62 3 445,70 88,24 1 941,24 244,86 5 386,94

ZÁSUVKA DOMOVNÍ POD OMÍTKU,ZÁKLADNÍ STANDARD, BARVA  BÍLÁ , KOMPLETNÍ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 0,00 0,00

2P+PE, 230V/16A ks 2,00 726,86 1 453,72 165,45 330,89 892,31 1 784,62

ZÁSUVKA DOMOVNÍ, ZÁKLADNÍ STANDARD, ZAPUŠTĚNÁ S VÍČKEM, BÍLÁ, IP44 0,00 0,00

2P+PE, 230V/16A ks 14,00 165,45 2 316,25 132,36 1 853,00 297,80 4 169,25

ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 0,00 0,00

2P+PE, 230V/16A, bílá ks 1,00 93,75 93,75 132,36 132,36 226,11 226,11

ZÁSUVKA NASTĚNNÁ 0,00 0,00

provedení v Al-pouzdře, s víčkem, 2p+PE, IP55 ks 2,00 496,34 992,68 165,45 330,89 661,79 1 323,57

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ, 0,00 0,00

32A,400V,3p+N+PE, IP44 ks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

TLAČÍTKO PRŮMYSLOVÉ 0,00 0,00

Kontakt 1/0, ve skříňce, IP44, doplněno jako TOTAL-STOP ks 2,00 683,85 1 367,69 143,39 286,77 827,23 1 654,46

0,00 0,00 0,00 0,00

MONTÁŽ OVLADAČŮ, SNÍMAČŮ, ČIDEL 0,00 0,00

montáž čidla, regulátoru ks 1,00 0,00 0,00 242,65 242,65 242,65 242,65

montáž ventilátoru, motoru ks 4,00 0,00 0,00 275,74 1 102,98 275,74 1 102,98

montáž tepelného spotřebiče ks 4,00 0,00 0,00 275,74 1 102,98 275,74 1 102,98

seřízení pohybového čidla ks 2,00 0,00 0,00 165,45 330,89 165,45 330,89

0,00 0,00 0,00 0,00

ROZVODNICE "HOP" 0,00 0,00

Rozvodnice hlavního ohranného pospojování, zapuštěné provedení, ve skříni 30/30cm, sběrnice PE + N kmpl 1,00 231,63 231,63 220,60 220,60 452,22 452,22

TOPNÝ KABEL 0,00 0,00

Samoregulační topný kabel, s přiloženým termostatem, délka 1m, 230V/12W, s vídlicí, spíná pod +3st.C, vypíná nad 10st.C kmpl 2,00 1 037,90 2 075,80 386,04 772,08 1 423,94 2 847,89

0,00 0,00 0,00 0,00

NOUZOVÉ OTEVÍRÁNÍ MŠ 0,00 0,00

Napájecí zdroj pro zámek ks 1,00 104,78 104,78 275,74 275,74 380,53 380,53

TLAČÍTKO ZAPÍNACÍ BÍLÉ, KOMPLETNÍ 0,00 0,00

1/0S ks 1,00 35,30 35,30 132,36 132,36 167,65 167,65

ŠŇŮRA PVC (CYSY) 0,00 0,00

H05VV-F-G 2x0,75 mm2 , pevně m 5,00 8,82 44,12 27,57 137,87 36,40 181,99

UKONČENÍ ŠŇŮRY DO 0,00 0,00

 2x4 mm2 ks 4,00 22,06 88,24 33,09 132,36 55,15 220,60



0,00 0,00 0,00 0,00

MONTÁŽE 0,00 0,00

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH 0,00 0,00

 do  200 kg ks 1,00 0,00 0,00 1 654,46 1 654,46 1 654,46 1 654,46

MONTÁŽ ROZVODNIC 0,00 0,00

 do  50 kg ks 1,00 0,00 0,00 606,64 606,64 606,64 606,64

0,00 0,00 0,00 0,00

VÝMĚNA STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE 0,00 0,00

DEMONTÁŽ ROZVODNIC 0,00 0,00

 do  50 kg ks 1,00 0,00 0,00 551,49 551,49 551,49 551,49

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) 0,00 0,00

H07V-U 16  mm2 , pevně m 6,00 33,09 198,54 38,60 231,63 71,69 430,16

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 0,00 0,00

 do 16 mm2 ks 18,00 0,00 0,00 38,60 694,88 38,60 694,88

ŠŇŮRA PVC (CYSY) 0,00 0,00

Skříň ocelolechová, zapuštěná, provedení s požární odolností EI30, vybavená pro přímé spotřeby do 80A, soustava TN-C-S, 120M, vybavená pro vývody podle stávajícího stavu, včetně přísušných stavebních prací a osazeníks 1,00 10 533,43 10 533,43 1 654,46 1 654,46 12 187,89 12 187,89

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáže 0,00 0,00

MONTÁŽ ROZVODNIC 0,00 0,00

 do  50 kg ks 1,00 0,00 0,00 606,64 606,64 606,64 606,64

Montáž kabelů měděných bez ukončení  uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV 0,00 0,00

 4 x 25 mm2 m 25,00 0,00 0,00 22,06 551,49 22,06 551,49

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO 0,00 0,00

 4x25 mm2 ks 2,00 0,00 0,00 44,12 88,24 44,12 88,24

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH 0,00 0,00

 do 25 mm2 ks 8,00 0,00 0,00 44,12 352,95 44,12 352,95

Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností nástěnných přisazených 0,00 0,00

 2 zdroje ks 20,00 0,00 0,00 275,74 5 514,88 275,74 5 514,88

Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se  zapojením vodičů ovladačů, řazení 0,00 0,00

 0/1-tlačítkových vypínacích ks 6,00 0,00 0,00 82,72 496,34 82,72 496,34

Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V 0,00 0,00

 3 x 2,5 mm2 m 40,00 0,00 0,00 22,06 882,38 22,06 882,38

 5 x 2,5 mm2 m 30,00 0,00 0,00 22,06 661,79 22,06 661,79

 5 x 4 mm2 m 30,00 0,00 0,00 24,27 727,96 24,27 727,96

UKONČENÍ Cu KABELŮ  DO 0,00 0,00

 5x4 mm2 ks 36,00 0,00 0,00 27,57 992,68 27,57 992,68

Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů,vačkových typ S 0,00 0,00

 25 A,VP,VL, 01 až 02 ks 4,00 0,00 0,00 386,04 1 544,17 386,04 1 544,17

Demontáže - celkem 0,00 0,00 0,00 12 419,52 12 419,52

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

SVÍTIDLA KOMPLETNÍ - DÁLE VIZ KNIHA SVÍTIDEL 0,00 0,00

A - průmyslové, přisazené s PC-difuzorem, zdroj LED max 5000m, cca 35W, 4000K, IP66 ks 2,00 1 495,64 2 991,27 275,74 551,49 1 771,38 3 542,76



B - venkovní, nástěnné, přisazené s PC-difuzorem, zdroj LED 2400lm, cca 24W, 4000K, IP54, hliníkové tělo ks 2,00 675,02 1 350,04 275,74 551,49 950,77 1 901,53

C - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 1600lm, 18W, IP20, sociální zařízení ks 11,00 596,71 6 563,81 275,74 3 033,19 872,45 9 597,00

D - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 420lm, 6W, 3000K, IP44, venkovní nadstřešení ks 2,00 231,63 463,25 275,74 551,49 507,37 1 014,74

E - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 1200lm, 12W, IP54, sociální zařízení ks 2,00 325,38 650,76 275,74 551,49 601,12 1 202,24

F - kancelářské stropní přisazené s mřížkou, zdroj zářivka 58W, 4000K, IP20, včetně zdrojů ks 2,00 828,34 1 656,67 330,89 661,79 1 159,23 2 318,46

G - stropní, závěsné, do varny kuchyně, s krytem, zdroj LED 3000lm, cca 30W, 4000K, IP54 ks 10,00 1 446,00 14 460,02 330,89 3 308,93 1 776,90 17 768,95

H - přisazené stropní kruhové s krytem, LED-modul 2200lm, 25W, IP20, šatny ks 7,00 684,95 4 794,64 275,74 1 930,21 960,69 6 724,85

I - stropní, vestavěné do podhledu M600, učebna MŠ, s krytem, zdroj LED max 4300lm, max 39W, 4000K, IP20 ks 8,00 927,60 7 420,83 330,89 2 647,14 1 258,50 10 067,97

N - nouzové evakuační s piktogramem, LED 5W/500lm, IP44 ks 4,00 1 335,70 5 342,82 275,74 1 102,98 1 611,45 6 445,79

SVÍTIDLA - MONTÁŽE

SVÍTIDLO LED

do 2 zdrojů ks 46,00 0,00 0,00 275,74 12 684,23 275,74 12 684,23

SVÍTIDLO NOUZOVÉ

s vlastním zdrojem ks 4,00 0,00 0,00 275,74 1 102,98 275,74 1 102,98

POMOCNÉ ZEMNÍ PRÁCE

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm m 44,00 0,00 0,00 69,00 3 036,00 69,00 3 036,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 600mm m 44,00 0,00 0,00 59,00 2 596,00 59,00 2 596,00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2

 Stena do 450mm ks 6,00 0,00 0,00 551,49 3 308,93 551,49 3 308,93

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

 100x100x50 mm ks 40,00 0,00 0,00 27,57 1 102,98 27,57 1 102,98

VYSEKANI RYH PRO VODICE

V OMITCE STEN

 Sire 30 mm m 40,00 0,00 0,00 24,27 970,62 24,27 970,62

 Sire 70 mm m 55,00 0,00 0,00 38,60 2 123,23 38,60 2 123,23

VYSEKANI RYH VE ZDIVU 0,00 0,00

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm 0,00 0,00

 Sire 100 mm m 22,00 0,00 0,00 60,66 1 334,60 60,66 1 334,60

0,00 0,00 0,00 0,00

BLESKOSVOD 0,00 0,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 0,00 0,00

FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně m 48,00 52,94 2 541,26 49,63 2 382,43 102,58 4 923,69

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 0,00 0,00

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 26,00 36,40 946,35 33,09 860,32 69,49 1 806,68

NEREZOVÉ PROVEDENÍ 0,00 0,00

 DRÁT 0,00 0,00

Drát 8 AlMgSi T/4 drát ø 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký, pevně m 110,00 49,63 5 459,73 33,09 3 639,82 82,72 9 099,56



ZEMNIČE FeZn 0,00 0,00

ZT1,5s tyč 1500x26mm ks 3,00 215,08 645,24 165,45 496,34 380,53 1 141,58

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 0,00 0,00

SJ2 k zemnící tyči,D=28 ks 6,00 41,91 251,48 38,60 231,63 80,52 483,10

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 0,00 0,00

FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 10,00 36,40 363,98 33,09 330,89 69,49 694,88

POMOCNÝ JÍMAČ 0,00 0,00

AlMgSi 0,6m ks 6,00 110,30 661,79 110,30 661,79 220,60 1 323,57

JÍMACÍ TYČ 0,00 0,00

Jímací tyč AlMgSi 2000 varianta B (plný profil) ks 5,00 313,25 1 566,23 110,30 551,49 423,54 2 117,71

DRŽÁK JÍMACÍ TYČE 0,00 0,00

na plochou střechu ks 4,00 242,65 970,62 165,45 661,79 408,10 1 632,41

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ 0,00 0,00

SJ1 k jímací tyči,D=20 ks 8,00 49,63 397,07 38,60 308,83 88,24 705,90

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ, NEREZ 0,00 0,00

SS N spojovací nerez ks 34,00 34,19 1 162,54 38,60 1 312,54 72,80 2 475,08

SZc N zkušební nerez ks 4,00 59,56 238,24 38,60 154,42 98,16 392,66

SOc N na okapové žlaby nerez ks 22,00 41,91 922,09 38,60 849,29 80,52 1 771,38

SPb připojovací ks 4,00 34,19 136,77 38,60 154,42 72,80 291,19

PODPĚRA VEDENÍ 0,00 0,00

 pod krytinu na svahu ks 10,00 37,50 375,01 38,60 386,04 76,11 761,05

 na hřebenáče ks 28,00 52,94 1 482,40 38,60 1 080,92 91,55 2 563,32

na plechovou střechu ks 14,00 23,16 324,28 38,60 540,46 61,77 864,73

do dřeva nebo zdiva ks 14,00 25,37 355,16 38,60 540,46 63,97 895,62

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK 0,00 0,00

ohranný úhelník 1700mm ks 4,00 204,05 816,20 165,45 661,79 369,50 1 477,99

držák úhelníku ks 8,00 38,60 308,83 38,60 308,83 77,21 617,67

ODDÁLENÝ JÍMAČ 0,00 0,00

Izolovaný držák L= 530 mm ks 2,00 208,46 416,93 38,60 77,21 247,07 494,13

Upevňovací objímka na izolační tyč ks 2,00 22,06 44,12 38,60 77,21 60,66 121,33

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ, POZINK 0,00 0,00

SR2b pro pásek 30x4mm ks 6,00 33,09 198,54 38,60 231,63 71,69 430,16

SR3b spoj pásek-drát ks 12,00 33,09 397,07 38,60 463,25 71,69 860,32

MONTÁŽNÍ PRÁCE 0,00 0,00

 štítek pro označení svodu ks 12,00 5,51 66,18 22,06 264,71 27,57 330,89

 tvarování mont.dílu ks 4,00 0,00 165,45

nátěr svorek uložených v zemi ks 18,00 22,06 27,57

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY 0,00 0,00

 Zabezpečení pracoviště hod 8,00 0,00 0,00 220,60 1 764,76 220,60 1 764,76

Demontáž stávajícího jímacho vedení bleskosvodu hod 30,00 0,00 0,00 220,60 6 617,86 220,60 6 617,86

Demontáž a opětná montáž stávajícího obecního stožáru, včetně spolupráce s majitelem hod 25,00 0,00 0,00 220,60 5 514,88 220,60 5 514,88

 Spolupráce s revizním technikem hod 2,00 0,00 0,00 386,04 772,08 386,04 772,08

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00 0,00

 Revizní technik hod 10,00 0,00 0,00 330,89 3 308,93 330,89 3 308,93



0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 0,00 0,00

Demontáž stávajícího stavu v dotčených místnostech - mimo C21 hod 36,00 0,00 0,00 275,00 9 900,00 275,00 9 900,00

Spolupráce se stavebníkem hod 8,00 0,00 0,00 275,00 2 200,00 275,00 2 200,00

Koordinace se stavbou hod 10,00 0,00 0,00 275,00 2 750,00 275,00 2 750,00

Uzemnění technologie hod 5,00 0,00 0,00 275,00 1 375,00 275,00 1 375,00

Dokumentace skutečného provedení hod 8,00 0,00 0,00 275,00 2 200,00 275,00 2 200,00

Spoluprace s revizním technikem hod 4,00 0,00 0,00 275,00 1 100,00 275,00 1 100,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 0,00 0,00

Revizni technik, vypracování výchozí revizní zprávy hod 35,00 0,00 0,00 275,00 9 625,00 275,00 9 625,00

0,00 0,00

Podružný materiál 0,00 0,00

Montážní materiál a práce - celkem 0,00 149 750,01 0,00 193 140,74 342 890,76
0,00 0,00

0,00 0,00

Rozvaděč R2 0,00 0,00
ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ 0,00 0,00

Rozvaděčová skříň oceloplechová, zapuštěná s dveřmi, IP30,  5 řad, 120M. Včetně přílušenství. ks 1,00 5 294,29 5 294,29 810,69 810,69 6 104,97 6 104,97

JISTIČ 0,00 0,00

BC160NT305-50-D Jistič Ks 1,00 3 914,46 3 914,46 402,59 402,59 4 317,05 4 317,05

ODPÍNAČ 0,00 0,00

SV-BC-X230 Napěťová spoušť Ks 1,00 786,42 786,42 283,46 283,46 1 069,89 1 069,89

BC160NT305-160-V Odpínač Ks 1,00 4 092,04 4 092,04 386,04 386,04 4 478,08 4 478,08

0,00 0,00 0,00 0,00

JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHAR."B" 0,00 0,00

6B-1 -6A ks 3,00 82,72 248,17 121,33 363,98 204,05 612,15

10B-1 -10A ks 1,00 82,72 82,72 121,33 121,33 204,05 204,05

16B-1 -16A ks 3,00 82,72 248,17 121,33 363,98 204,05 612,15

JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHAR."B" 0,00 0,00

16B-3 -16A ks 1,00 314,35 314,35 281,26 281,26 595,61 595,61

20B-3 -20A ks 1,00 314,35 314,35 281,26 281,26 595,61 595,61

25B-3 -25A ks 1,00 330,89 330,89 281,26 281,26 612,15 612,15

JISTIČ 3-PÓLOVÝ, CHAR."C" 0,00 0,00

16C-3 -16A ks 1,00 330,89 330,89 281,26 281,26 612,15 612,15

25C-3 -25A ks 1,00 386,04 386,04 281,26 281,26 667,30 667,30

PROUDOVÝ CHRÁNIČ  2-PÓLOVÝ S NADPROUDOVOU OCHRANOU PORUCHOVÝ PROUD 30mA 0,00 0,00

10B-1N-030A -10A ks 2,00 1 599,32 3 198,63 220,60 441,19 1 819,91 3 639,82

16B-1N-030A -16A ks 19,00 1 375,02 26 125,38 220,60 4 191,31 1 595,62 30 316,69

PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ 0,00 0,00

25-4-030A -25A,30mA ks 1,00 827,23 827,23 330,89 330,89 1 158,13 1 158,13

0,00 0,00 0,00 0,00

MODULÁRNÍ STYKAČ 0,00 0,00

RSI-20-20-A230 cívka 230V AC ks 1,00 606,64 606,64 330,89 330,89 937,53 937,53



ČASOVÉ RELÉ 0,00 0,00

Schodišťový automat 30 s až 10 min. ks 1,00 828,44 828,44 330,89 330,89 1 159,33 1 159,33

0,00 0,00

ŘADOVÁ SVORKOVNICE 0,00 0,00

4-10mm2 ks 60,00 19,85 1 191,21 38,60 2 316,25 58,46 3 507,47

MONTÁŽ  ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH 0,00 0,00

 do  200 kg ks 1,00 0,00 0,00 827,23 827,23 827,23 827,23

Rozvaděč R2 - celkem 0,00 49 120,34 0,00 12 907,03 62 027,37
0,00 0,00

0,00 0,00

Montážní materiál a práce - Slaboproud 0,00 0,00
Hlavní dveře 0,00 0,00

Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace ks 1,00 4 459,33 4 459,33 275,74 275,74 4 735,08 4 735,08

Modul se 6-ti tlačítky 2.generace ks 2,00 1 455,93 2 911,86 275,74 551,49 1 731,67 3 463,35

Záslepka tlačítek ks 4,00 13,24 52,94 27,57 110,30 40,81 163,24

Modul RFID četečky ks 1,00 1 911,46 1 911,46 275,74 275,74 2 187,20 2 187,20

Povrchový instalační rámeček 2 moduly ks 2,00 2 001,90 4 003,80 220,60 441,19 2 222,50 4 445,00

Stříška proti dešti povrchová ks 2,00 783,11 1 566,23 55,15 110,30 838,26 1 676,52

Napájecí zdroj pro zámek ks 1,00 606,64 606,64 220,60 220,60 827,23 827,23

0,00 0,00

Dveře do školky 0,00 0,00

Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace ks 1,00 4 459,33 4 459,33 275,74 275,74 4 735,08 4 735,08

Modul se 6-ti tlačítky 2.generace ks 2,00 1 455,93 2 911,86 275,74 551,49 1 731,67 3 463,35

Záslepka tlačítek ks 4,00 13,24 52,94 27,57 110,30 40,81 163,24

Modul RFID četečky ks 1,00 1 911,46 1 911,46 275,74 275,74 2 187,20 2 187,20

Povrchový instalační rámeček 3 moduly ks 1,00 3 100,47 3 100,47 220,60 220,60 3 321,06 3 321,06

Stříška proti dešti povrchová ks 1,00 783,11 783,11 55,15 55,15 838,26 838,26

Napájecí zdroj pro zámek ks 1,00 606,64 606,64 220,60 220,60 827,23 827,23

0,00 0,00

Dveře do kuchyně 0,00 0,00

Řídící modul s kamerou +1 tlačítko IP verze 2.generace ks 1,00 4 459,33 4 459,33 275,74 275,74 4 735,08 4 735,08

Modul RFID četečky ks 1,00 1 911,46 1 911,46 275,74 275,74 2 187,20 2 187,20

Povrchový instalační rámeček 3 moduly ks 1,00 3 100,47 3 100,47 220,60 220,60 3 321,06 3 321,06

Stříška proti dešti povrchová ks 1,00 783,11 783,11 55,15 55,15 838,26 838,26

Napájecí zdroj pro zámek ks 1,00 606,64 606,64 220,60 220,60 827,23 827,23

0,00 0,00

Montáže+monitory+swith PoE 0,00 0,00

Programování + nastavení hod 6,00 0,00 0,00 386,04 2 316,25 386,04 2 316,25

Kabel Utp kat.5 m 410,00 9,38 3 843,87 24,27 9 948,85 33,64 13 792,72

Konektory ks 50,00 33,09 1 654,46 38,60 1 930,21 71,69 3 584,67

Switch s Poe 18/16 Port 1 Gbps hik ks 1,00 4 687,65 4 687,65 275,74 275,74 4 963,39 4 963,39

Přístroj videotelefonu 7" černý-stříbrný ks 7,00 3 584,67 25 092,71 275,74 1 930,21 3 860,42 27 022,92

0,00

Podružný pomocný materiál kmpl 1,00 2 757,44 2 757,44 0,00 2 757,44 2 757,44



Montážní materiál a práce - Slaboproud - celkem 78 235,22 21 144,06 99 379,28
0,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby JKSO

Název oddílu SO 01 - Objekt školy EČO
Název části D.1.4.6 - Vzduchotechnika Místo

IČO DRČ
 Investor Obec Sazovice, Sazovice 180, 763 01 Mysločovice

Projektant Jaromír Přikryl, Fojtská 433, Hvozdná, 763 10 60580003
Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek
D14-602 Jaromír Přikryl 3_2021

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.
0,0 0 0,0 0 0,0 0

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 4,00% 2 780
2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava 3,00% 15 510
3 PSV Dodávky 0 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy 0,00% 0
4 Montáž 0 11 16 Provozní vlivy 0,00% 0
5 "M" Dodávky 517 009 17 Ostatní-zaregulování ap. 0,00% 0
6 Montáž 69 501 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN ( ř. 1-6 ) 586 510 12 DN ( ř. 8-11 ) 19 NUS ( ř. 13-18 ) 18 290

Projektant D Celkové náklady
23 Součet 7, 12, 19-22 604 800,60 Kč   

Datum a podpis Razítko 24 DPH 0,00

Objednávatel 25 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř.23-25)

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednavatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + -

Stavební úpravy školy v Sazovicích

  Rozpočtové náklady v CZk 

Zednické výpomoci

D.1.4.6 - Vzduchotechnika
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Zařízení Popis
Dodávka 

elementů a potrubí
Montáž 

elementů a potrubí 
Cena 

celkem
Váha 

celkem

1 Zařízení č.1 - Větrání kuchyně a mytí nádobí 465 695,24 55 113,11 520 808,34 2104,00
2 Zařízení č.2 - Větrání přípravny a skladů 29 773,75 7 002,74 36 776,49 56,00
3 Zařízení č.3 - Větrání sprchy a WC s předsíňkou 6 750,77 1 398,41 8 149,18 7,00
4 Zařízení č.4 - Větrání úklidu m.č.127 v 1.NP 5 251,82 1 098,62 6 350,44 6,00
5 Zařízení č.5 - Úprava potrubí a doplnění větrání chodby 5 566,72 752,23 6 318,95 34,00
6 Lešení 3 970,72 0,00 3 970,72 300,00
7 Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži 0,00 4 136,16 4 136,16 0,00

Celkem větrání a chlazení 517 009,01 69 501,27 586 510,28 2 507,00

Rekapitulace s profesemi
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ 517 009,01 69 501,27 586 510,28 2507

Celková rekapitulace
Převod 517 009,01 69 501,27 586 510,28 2507
Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt. 15 510,27 15 510,27
Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt. 2 780,05 2 780,05
CELKEM: 517 009,01 87 791,59 604 800,60 2507
CELKEM ZAKÁZKA: 604 800,60

D.1.4.6 - Vzduchotechnika
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č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)
montáž 

celkem (Kč)
váha/M
J (kg)

váha 
celkem (kg)

Zařízení č.1 - Větrání kuchyně a mytí nádobí
1.01 Horizontální kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla deskovým

výměníkem např. DV 5100 DI-7.5 KL F7/M5 DVAV AP IP55 ATYP s vysokou 
účinností splňující podmínky Směrnice ErP - Ecodesign 2009/125/EC - Nařízení 
1253/2014 s nominálním vzduchovým výkonem pro přívod/odvod vzduchu 
4800/5000 m3/h, max. pext=300Pa, el.příkon 11kW/400V/15.8A/ Jištění 32A, s 
el. ohřevem 7.5kW (zahrnuto v celkovém příkonu) vč. automatické digitální 
regulace s dotykovým ovladačem, čidel, servopohonů, rozvaděče,  kabeláže, 
tlumících vložek, ad. příslušenství, montáž jeřábem

1 ks 292439,87 14621,99 292 439,87 14 621,99 604,00 604,00

Tlumící vložky 620x820 např. IAE DUO DV 5100 (2018) 4 ks 1138,27 227,65 4 553,09 910,62 3,00 12,00

Sifon podtlakový s uzávěrem např. SF-P 300 (Topný kabel v části elektro) 2 ks 520,60 208,24 1 041,21 416,48 1,00 2,00

Stříška na jednotku např. ROOFPACK-A-DUO-DV-H-5100 1 ks 20118,29 6035,49 20118,29 6035,49 20,00 20,00

1.02 Nasávací šíkmý protidešťový nástavec 800x800 s mřížkou proti ptákům a 
netopýrům vyspádovaný do venkovního prostoru

1 ks 1859,62 278,94 1 859,62 278,94
22,00

22,00

1.03 Nasávací šíkmý protidešťový nástavec 600x800 s mřížkou proti ptákům a 
netopýrům vyspádovaný do venkovního prostoru

1 ks 1161,43 174,22 1 161,43 174,22
18,00

18,00

1.04 Vložky tlumiče hluku 100x800/1000 do potrubí 600x800/1000 18 ks 1003,71 100,37 18 066,75 1 806,68 8,00 144,00
1.05 Vložky tlumiče hluku 100x800/500 do potrubí 600x800/500 3 ks 655,17 65,52 1 965,50 196,55 5,00 15,00
1.06 Přívodní půlkruhová textilní vyústka s mikroperforací pro V=2700m3/h, šířky 

500mm / celková délka L=3800, přechod pro napojení na potrubí 500x250 vč. 
montážního materiálu

1 ks 4632,50 926,50 4 632,50 926,50

6,00

6,00

1.07 Přívodní půlkruhová textilní vyústka s mikroperforací pro V=2100m3/h, šířky 
500mm / celková délka L=2800, přechod pro napojení na potrubí 500x250 vč. 
montážního materiálu

1 ks 3749,94 749,99 3 749,94 749,99

5,00

5,00

1.08 Odsávací vyústka na čtyřhran.potrubí hliníková jednořadá 625x125 regulace R1 3 ks 774,29 154,86 2 322,87 464,57 2,00 6,00

1.09 Regulační klapka 160x160 ruční ovládání s aretací polohy 3 ks 722,45 108,37 2 167,35 325,10 2,00 6,00

1.10 Regulační klapka 250x250 ruční ovládání s aretací polohy 1 ks 890,10 89,01 890,10 89,01 3,00 3,00

1.11 Regulační klapka 315x315 ruční ovládání s aretací polohy 1 ks 1029,08 102,91 1 029,08 102,91 4,00 4,00

1.12 Regulační klapka 400x280 ruční ovládání s aretací polohy 1 ks 989,37 98,94 989,37 98,94 6,00 6,00

1.13 Regulační klapka 400x250 ruční ovládání s aretací polohy 1 ks 969,52 96,95 969,52 96,95 5,00 5,00

1.14 Regulační klapka 500x250 ruční ovládání s aretací polohy 1 ks 1091,95 109,19 1 091,95 109,19 7,00 7,00

1.15 Přívodní potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv.
Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III.                                               

26 m2 540,46 162,14 14 051,92 4 215,58 9,00 234,00

1.16 Odsávací potrubí čtyřhranné ocelové sk.I, ON 120405, lištové spoje, 50% Tv.
Třída hořlavosti A1, třída těsnosti III.  - vodotěsné                                               

55 m2 904,44 271,33 49 744,24 14 923,27 9,00 495,00

1.17 Tepelná izolace potrubí proti kondenzaci a hluku samolepící nenasákavou 
izolací např. kaučukovou izolací tl. 20+20mm vč. obalení embosovaným  
plechem případně certifikovanou fólií na potrubí a tlumiče nad střechou

40 m2 959,59 191,92 38 383,58 7 676,72 10,0 400,0

D.1.4.6 - Vzduchotechnika
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č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)
montáž 

celkem (Kč)
váha/M
J (kg)

váha 
celkem (kg)

1.18 Montážní, spojovací a těsnící materiál na závěsy potrubí a zařízení, 
vč. úchytek, objímek, tmelu, apod.

90 kg 49,63 9,93 4 467,05 893,41 1,00 90,00

Celkem 465 695,24 55 113,11 2 104,0

Zařízení č.2 - Větrání přípravny a skladů
2.01 Potrubní tříotáčkový diagonální ventilátor DN315 se skříní z tvrzeného plastu se 

snadno vyjímatelnou motorovou jednotkou např. TD-EVO 315 (+60°C)
Vzduchový výkon V=1200m3/h / 200Pa / Ni=273W / 230 V / 1.1A

1 ks 19228,19 3845,64 19228,19 3845,64 9,00 9,00

Spojovací pružná manžeta DN315 např.VBM 315 2 ks 208,46 41,69 416,93 83,39 1,00 2,00

Přepínač otáček 0-1-2-3 např. INTER 4P 1 ks 1080,92 216,18 1080,92 216,18 1,00 1,00

2.02 Protidešťová výfuková samočinná klapka DN 315 např. PER 315 1 ks 1390,85 208,63 1 390,85 208,63 1,00 1,00
2.03 Odsávací plastový talířový ventil DN 160 vč. Kroužku a zděře 1 ks 165,45 49,63 165,45 49,63 1,00 1,00

2.04 Odsávací vyústka na kruh.potrubí pozink jednořadá 400x100 regulace R1 1 ks 499,65 99,93 499,65 99,93 1,00 1,00

2.05 Odsávací vyústka na kruh.potrubí pozink jednořadá 600x100 regulace R1 3 ks 652,96 130,59 1 958,89 391,78 2,00 6,00

2.06 Kruhové potrubí Spiro DN 160 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek
Stěnová prostupka

1 bm 227,21 113,61 227,21 113,61 2,00 2,00

Kruhové potrubí Spiro DN 250 / 20% Tvarovek vč. Spojek a objímek,
oblouku a záslepení

5 bm 467,66 233,83 2 338,31 1169,16 3,00 15,00

Kruhové potrubí Spiro DN 315 / 70% Tvarovek vč. Spojek a objímek,
odbočky, přechodu, oblouku

2 bm 828,34 331,33 1 656,67 662,67 5,00 10,00

2.07 Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci 
samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 
20mm

1 m2 562,52 112,50 562,52 112,50 3,00 3,00

2.08 Montážní, spojovací a těsnící materiál na závěsy potrubí a zařízení, 
vč. úchytek, objímek, tmelu, apod.

5 kg 49,63 9,93 248,17 49,63 1,00 5,00

Celkem 29 773,75 7 002,74 56,0

Zařízení č.3 - Větrání sprchy a WC s předsíňkou
3.01 Malý radiální nástěnný odsávací ventilátor DN 100 např. EBB 250 N S (3ot.) 

Vzduchový výkon V=230m3/h, p=50Pa, Ni=53W / 230V / 46dB(A) v 1.5m
1 ks 4810,08 962,02 4810,08 962,02 2,00 2,00

Přepínač otáček 0-1-2-3 např. INTER 4P 1 ks 1080,92 216,18 1080,92 216,18 1,00 1,00

Protidešťová výfuková samočinná klapka DN 100 např. PER 100 1 ks 384,94 57,74 384,94 57,74 1,00 1,00
Kruhové potrubí Spiro DN 100 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek 1 bm 168,76 101,25 168,76 101,25 1,00 1,00
Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci 
samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 
20mm

0,5 m2 562,52 112,50 281,26 56,25 3,00 1,50

Montážní, spojovací a těsnící materiál, lepící páska, objímky, apod. 0,5 kg 49,63 9,93 24,82 4,96 1,00 0,50

Celkem 6 750,77 1 398,41 7,0

D.1.4.6 - Vzduchotechnika
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č. pozice název zařízení počet MJ dodávka /MJ montáž /MJ
dodávka 

celkem (Kč)
montáž 

celkem (Kč)
váha/M
J (kg)

váha 
celkem (kg)

Zařízení č.4 - Větrání úklidu m.č.127 v 1.NP
4.01 Malý radiální nástěnný odsávací ventilátor DN 100 např. EBB 100 N S (2.ot.)

Vzduchový výkon V=100m3/h, p=90Pa, Ni=29W / 230V / 46dB(A) v 1.5m
1 ks 3163,34 632,67 3163,34 632,67 1,00 1,00

Přepínač otáček 0-1-2 např. REGUL 2 1 ks 1228,72 245,74 1228,72 245,74 1,00 1,00

Protidešťová výfuková samočinná klapka DN 100 např. PER 100 1 ks 384,94 57,74 384,94 57,74 1,00 1,00
Kruhové potrubí Spiro DN 100 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek 1 bm 168,76 101,25 168,76 101,25 1,00 1,00
Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci 
samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 
20mm

0,5 m2 562,52 112,50 281,26 56,25 3,00 1,50

Montážní, spojovací a těsnící materiál, lepící páska, objímky, apod. 0,5 kg 49,63 9,93 24,82 4,96 1,00 0,50

Celkem 5 251,82 1 098,62 6,0

Zařízení č.5 - Úprava potrubí a doplnění větrání chodby
5.01 Demontáž stávajícího zařízení pro větrání těchto prostor a po montáži 

požárního podhledu opětovná montáž zařízení zpět pod podhled
1 kpl 2757,44 0,00 2757,44 0,00 20,00 20,00

5.02 Odsávací plastový talířový ventil DN 200 vč. Kroužku a zděře 1 ks 209,57 62,87 209,57 62,87 1,00 1,00

5.03 Samotížná násuvná klapka se silikonovou membránou a magnetem DN200
např. RSKW 200 ED

1 ks 1041,21 208,24 1 041,21 208,24 1,00 1,00

5.04 Kruhové potrubí Spiro DN 200 / 0% Tvarovek vč. Spojek a objímek
pro prosloužení potrubí do chodby a pro prostup přes fasádu

3 bm 282,36 112,94 847,09 338,83 2,00 6,00

5.05 Tepelná izolace potrubí ve fasádě před ventilátorem proti kondenzaci 
samolepící nenasákavou izolací např. kaučukovou izolací s Al laminací tl. 
20mm

1 m2 562,52 112,50 562,52 112,50 3,00 3,00

5.06 Montážní, spojovací a těsnící materiál na závěsy potrubí a zařízení, 
vč. úchytek, objímek, tmelu, apod.

3 kg 49,63 9,93 148,90 29,78 1,00 3,00

Celkem 5 566,72 752,23 34,0

Lešení
Lešení lehké pracovní vč. Podlahy nebo pojízdná plošina 30 m2 132,36 0,00 3 970,72 0,00 10,0 300,0

Celkem 3 970,72 0,00 300,0

Ostatní práce - HZS pro nenadálé úpravy při montáži 
1. Náklady na úpravu a přizpůsobení VZT potrubí na stavbě při montáži 8 hod 0,00 275,74 0,00 2 205,95 0,0 0,0
2. Komplexní vyzkoušení VZT 4 hod 0,00 275,74 0,00 1 102,98 0,0 0,0
3. Zaregulování VZT 2 hod 0,00 275,74 0,00 551,49 0,0 0,0
4. Zaškolení obsluhy 1 hod 0,00 275,74 0,00 275,74 0,0 0,0

Celkem 0,00 4 136,16 0,00

D.1.4.6 - Vzduchotechnika



Akce STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLY V SAZOVICÍCH

Projekt SO 301 - KANALIZACE
Investor Obec Sazovice
A. č.

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady
Dodávka a montáž 126 345,64

Zemní práce 89 961,08

Hodinové zůčtovací sazby 14 088,00

Demontáže 0,00

Základní náklady celkem 230 394,72

Vedlejší náklady
GZS 0,00% ze základních nákladů celkem 0,00

Provozní vlivy 0,00% ze zákl. nákl.celkem 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 230 394,72
Základ a hodnota DPH 21% 230 394,72 48 382,89

Základ a hodnota DPH 5% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 278 777,61

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00

Součty odstavců
1 - Zemní práce 89 961,08 30,90

827 - Kanalizace 126 345,64 3,99

789 - HZS 14 088,00 0,00

230 394,72 34,89

Vypracoval

Kontroloval

Datum 2/2021
Zpracovatel

CÚ 2020
Poznámka Uvedené ceny nezahrnují DPH

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč



5.CN_SO 301_kanalizace

Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem Hmotnost celkem Format

1 1 - Zemní práce
přípojka "S" - délka 31,5 m x f hl 2 m x š 0,8 m = 50,40 m3

kanalizace "S1" - délka 11,5 m x f hl 1,4 m x š 0,8 m = 12,88 m3

kanalizace "D" - délka 20 m x f hl 1,3 m x š 0,8 m = 20,88 m3

napojení "PD1-PS1" - délka 6 m x f hl 1 m x š 0,6 m = 3,60 m3

Akumulační nádrž -  f 1,8 m x hl. 2,2 m3 = 5,59 m3

Lapol tuku -  f2,5x2,15m = 10,55 m3

5 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘKY DO 200 cm
6 v hor. 3 do 100 m3 m3 103,90 282,66 29 368,37 0,00

7 PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST
8 hloubení rýh 200 cm v hor. 3 m3 103,90 19,99 2 076,96 0,00

9 SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
10 z hor. 1-4 do 2,5 m m3 103,90 108,00 11 221,20 0,00

PAŽENÍ A ROZEPŘENÍ STĚN VÝKOPU
pažící boxy hl. do 2,5 m m2 78,75 108,43 8 538,86 0,00

ODSTRANĚNÍ PAŽENÍ STĚN RÝH
pažící boxy hl. do 2,5 m m2 78,75 24,30 1 913,63 0,00

11 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
12 z hor. 1-4 do 50 m m3 78,75 38,05 2 996,44 0,00

13 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU
14 z hor. 1-4 do 5000 m m3 38,22 162,43 6 208,07 0,00

15 ZÁSYP JAM, RÝH, ŠACHET
16 se zhutněním m3 65,68 103,78 6 816,27 0,00

17 OBSYP POTRUBÍ
18 bez prohození sypaniny (69x0,3x0,8) m3 16,56 397,32 6 579,62 0,00

19 PÍSEK KOPANÝ
20 na obsyp potrubí m3 16,56 515,63 8 538,83 23,18

21 LOŽE POD POTRUBÍ
ze štěrkopísku do 32 mm (69x0,1x0,8) m3 5,52 1 033,12 5 702,82 7,72

23 1 - Zemní práce - celkem 89 961,08 30,90
24

25 827 - Kanalizace 
26 POTRUBÍ Z TRUBEK PLASTOVÝCH
27 PVC SN 4

DN 200 m 8,50 225,94 1 920,49 0,02

DN 150 m 58,50 172,50 10 091,25 0,11

DN 50 m 2,00 107,82 215,64 0,01

TVAROVKY PVC
koleno DN 150 ks 6,00 104,07 624,42 0,00

odbočka 150/150/45 ks 1,00 220,31 220,31 0,00

napojovací sedlová odbočka DN 200 ks 1,00 295,31 295,31 0,00

30 MONTÁŽ TRUB PVC
31 do DN 200 m 69,00 68,44 4 722,36 0,00

32 TLAKOVÉ ZKOUŠKY
33 do DN 200 m 69,00 29,07 2 005,83 0,00

39 PLASTOVÁ ŠACHTA DN 400
40 Vč. příslušenství a monráže m 4,00 6 515,00 26 060,00 0,12

Akumulační nádrž
plastová nádrž vel. F 1,6m, v=2,2m, podklad. bet. deska kpl 1,00 30 938,00 30 938,00 0,25

tl. 100 mm  D+M

LAPOL TUKU
bet. nádrž z prefa dílců, podkl. Bet. deska tl. 150mm kpl 1,00 47 815,00 47 815,00 3,50

přechod. skruž TBR 625/1000/600-1, lit. Poklop tř. D

izol. proti zem. vl. D+M

45 NAPOJENÍ DO KANALIZACE
46 napojení do stáv. kanalizace, osazení odbočky pro napoj. kpl 1,00 1 150,53 1 150,53 0,00

48 PŘESUN HMOT PRO
49 PLASTOVÉ POTRUBÍ A OBJEKTY NA POTRUBÍ
50 kanalizace t 3,99 553,13 2 206,99

51 827 - Kanalizace - celkem 126 345,64 3,99
52

53 789 - HZS
54 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE
55 stavební  práce při montáži hod 40,00 235,00 9 400,00 0,00

56 ZAMĚŘENÍ GEODETICKÉ
57 kanalizace vč. skut. stavu kpl 1,00 4 688,00 4 688,00 0,00

58 789 - HZS - celkem 14 088,00 0,00
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Allianz poiišťovna, ó. s,
&Il nffiffiffi

generální reditelství
Ke Štvanici 656/3
186 00Praha8

Polistná srnlouva č. / lnsurance Policy No.

505 748 61 1

Pojistníkf lnsurance Po|iry Holden ARUSTAV .r.0. ,lČa7445521
Sídlo/Locality of a Firm: Mysločovice 47 ,763 01 Mysločovice

Pojištěn / lnsured: ARUSTAV s.r.o. ,|ČO7M5521
Sídlo/Locality of a Firm: Mysločovice 47 ,763 01 Mysločovice

CERT|HKÁT POJ rĚruí
Potvrzení o platnosti pojistné smlouvy

Pojistné období: ] rok s automatickou prolongací, pokud není vypovězeno min.6 t dnri p ed prolongací
Datu m následující prolon gace : 01 .1 2,202 1

Fočátek pojištění: 01,1 2.201 B

Pojištění odpovědnosti za škodu zptlsobenou provozní činností vč. odpwědnosti za škodu zp sobenou vadou v robku je
sjednáno:
s limitem pojistného plnění z jedné pojistné události ve v,,.lši 15.000.000,- Kč
s ročním limitem pojistného plnění 30.000,000,- Kč

v rozsahu sjednaném v pojistné smlouvě a dle Všeobecnych pojixn; ch podmínek pro pojištění podnikatelů (VPP-P 1/17) a
Zvláštních pojistn ch podmínek pro pojištění podnikatelr3 (ZPP-O? 1l17)
Potvrzujeme, že v še uvedená pojistná smlouva je k datu vystavení certifikátu v platnosti.

lNSURANCI CERTIF|CATE
Confirmatíon of Validity of the lnsurance Poliry

Period Of lnsurance: early * autorna tic renewal if will be not cancel|ed 6 weeks before date of renewal
Next Renewal Date: 01,1 2,2021

lnception date; 01. 1 2.201 8

The Policy Value of Liabílíty lnsurance íncl. Liabilíty for Damage Caused by Product Defect
Per Occurrence Limit: 15.000.000,- CZK
Annual Aggregate Limit 30.000.000,- CzK

lnsurance Coverage of Liability lnsurance agreed in contract, Ceneral lnsurance Terms and Condition (VPP,P 1l17) Special
lnsurance Terms and Condition (ZPP,OP 1|17)
We confirm, that the above mentioned lnsurance Poliqy is in force on the date of issue of the certificate"

S pozdravem,
Best regards, lt

t/
I

L

Mgr.lana Svato ová
manažer oddělení st edních rizik a

Gabrie|a Šmídová

&*o***!

07.05.2021

spráry podn ikatelského pojištění


		2021-06-04T12:03:38+0200
	Dušan Dosoudil


		2021-06-04T12:41:06+0200
	Edita Hrbáčková




