

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2021/053

SRM:

Číslo smlouvy Stavebníka: INO/21/08/007028/2021

Registr smluv: Ano



MHMPXPFS4A4Z

SMLOUVA

o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č.: **INO/21/08/007028/2021**

č. VPI/PH/2021/053

mezi

CETIN a.s.

a



hlavní město Praha

Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen jako „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen jako „**Občanský zákoník**“), a v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen jako „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

CETIN a.s.



zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 20623
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Janem Žďárským, ředitelem, Provoz, dle pověření
(dále jen jako „**Společnost CETIN**“)

a

hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: Ing. Ivo Freimann, pověřen řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy (INV MHMP)
(dále jen jako „**Stavebník**“)

Společnost CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni též jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“

DEFINICE POJMŮ

„**Den**“ je kalendářní den;

„**CTN**“ má význam uvedený v čl. III. odst. 3.1. této Smlouvy;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací nacházející se v k.ú. Slivenec, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí,

sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

„**Pracovní den**“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném znění;

„**Překládka**“ je stavba spočívající v jakékoliv změně trasy nebo přemístění SEK ve vlastnictví Společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

„**Projekt**“ má význam uvedený v čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy a není projektovou dokumentací dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;

„**Stavba**“ je stavba pod názvem „stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec, SO 450“, jež vyvolala Překládku, a jejímž investorem je Stavebník;

„**Vyjádření o existenci SEK**“ je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Společnosti CETIN ze dne 4. 2. 2021 vydané společností CETIN pod č. j. 538079/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK Společnosti CETIN; Vyjádření o existenci SEK si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1. Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy.
- I.2. Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích Překládku dotčeného úseku SEK.
- I.3. Překládka dle této Smlouvy je vedena u Společnosti CETIN pod označením „**VPI TV Slivenec 0050 (SO450)**“.
- I.4. Překládka dle této Smlouvy je vedena u Stavebníka pod označením „**Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec, SO 450**“.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- II.1. Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které Společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním Překládky vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby Stavebník Překládku nevyvolal.

III. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- III.1. Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech dle předloženého Cenového a technického návrhu, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „**CTN**“).

- III.2.** Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
- a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu (Překládky),
 - b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jiné smlouvy s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo pravomocné rozhodnutí o vyvlastnění takového práva.
(to vše dále jen jako „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- III.3.** Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- III.4.** Vlastníkem přeložené SEK zůstává Společnost CETIN.
- III.5.** Společnost CETIN je oprávněna v rámci realizace Překládky pověřit jinou osobu jednotlivými úkony Překládky. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese Společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

IV. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

- IV.1.** V souvislosti s realizací Překládky se Společnost CETIN zavazuje:
- a) před realizací Překládky:
 - (i) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tj. zejména prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s ustanovením § 5 Zákona o vyvlastnění;
 - (ii) pokud nedojde ze strany vlastníka Překládkou dotčených nemovitostí dobrovolně k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, je Společnost CETIN povinna učinit veškeré nezbytné kroky ke zřízení služebnosti dle Zákona o vyvlastnění, tj. zejména podat návrh na zřízení služebnosti dle Zákona o vyvlastnění u příslušného vyvlastňovacího úřadu.
 - b) při realizaci Překládky:
 - (i) respektovat časový harmonogram Stavby, v souladu s požadavky Stavebníka, a to vše za předpokladu, že Stavebník s časovým harmonogramem Stavby prokazatelně Společnost CETIN seznámí /předloží harmonogram s dostatečným časovým předstihem;
 - (ii) poskytnout nezbytnou součinnost při realizaci Stavby;
 - (iii) plně respektovat podmínky vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí, územního rozhodnutí – o umístění stavby, stavebního povolení a Technických podmínek Stavebníka, a to vše za předpokladu, že Stavebník s tímto prokazatelně Společnost CETIN seznámí /předloží/ harmonogram s dostatečným časovým předstihem.
 - c) po realizaci Překládky:
 - (i) zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky;
 - (ii) zajistit nezbytné geometrické plány služebností, uzavřít smlouvy o zřízení služebností a zajistit vložení práv ze služebností na základě smlouvy či na základě správního rozhodnutí do katastru nemovitostí.

- IV.2.** V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje před realizací Překládky:
- a) zajistit a předat Společnosti CETIN územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby (Překládky) včetně dokumentace DUR Překládky potvrzené správním orgánem, který územní rozhodnutí vydal. Společnost CETIN se zavazuje realizovat Překládku v souladu s tímto rozhodnutím;
 - b) Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí Městské části Praha 5, odbor Stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby „Stavba č. 0050 – TV Slivenec, etapa 0005 – komunikace Slivenec“ č.j. MC 11100/2018 ze dne 13.2.2018, které nabylo právní mocí dne 24.3.2018 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), v rozsahu SO 450, a to (i) práva k umístění, resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí, bez dokumentace DUR Překládky, je Přílohou č. 2 Smlouvy.
 - c) oznámit Společnosti CETIN nejpozději do čtyřiceti (45) Dnů před realizací Překládky stavební připravenost, resp. písemně vyzvat Společnost CETIN k převzetí staveniště s určením termínu pro převzetí staveniště, který nebude kratší než třicet (30) Dnů po doručení oznámení k převzetí staveniště (dále jen jako „**Písemná výzva Stavebníka**“);
 - d) konzultovat se Společností CETIN časový harmonogram, zejména pro účely splnění závazku Společnosti CETIN dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy.
- IV.3.** Společnost CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do čtyř (4) měsíců ode Dne termínu převzetí staveniště uvedeného v Písemné výzvě Stavebníka, a to za předpokladu, že ke Dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch Společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. III. odst. 3.2. této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny veškeré povinnosti uvedené v čl. IV. odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do čtyř (4) měsíců od jejich zajištění.
- IV.4.** Stavebník bere na vědomí, že mezi Společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a/nebo k uzavření jiné smlouvy, event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za omezení vlastnického práva, které Společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit Společnosti CETIN jako náklady vzniklé Společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů Společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, event. případně nákladů vzniklých Společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- IV.5.** Stavebník se zavazuje poskytnout Společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

- IV.6.** Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že jakákoliv lhůta stanovená Společností CETIN (i) k realizaci Překládky dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy, (ii) k podání návrhu na zahájení vyvlastňovacího řízení dle Zákona o vyvlastnění a (iii) pro vyhotovení Projektu a jeho předání Stavebníkovi se prodlužuje o tolik Dnů, o kolik Dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně Společnosti CETIN.
- IV.7.** Závazky Společnosti CETIN z této Smlouvy týkající se realizace Překládky a záležitostí, jež Překládce předchází, jsou rozděleny do dvou etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen jako „**První etapa**“) a bude považována za ukončenou Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámení o ukončení První etapy. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem dle čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy (dále jen jako „**Druhá etapa**“), a bude považována za dokončenou Dnem ukončení realizace Překládky, tj. Dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno oznámení o ukončení realizace Překládky.

V. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- V.1.** Stavebník je na základě ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity nadzemního nebo podzemního vedení SEK však nese Společnost CETIN.
- V.2.** Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN ke dni uzavření této smlouvy činí **495.672,- Kč** (slovy čtyři sta devadesát pět tisíc šest set sedmdesát dva korun českých) bez DPH, z toho První etapa činí **37.311,- Kč** bez DPH a Druhá etapa činí **458.361,- Kč** bez DPH. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- V.3.** Stavebník bere na vědomí a souhlasí, že výše nákladů byla stanovena před vyhotovením realizační projektové dokumentace Překládky (dále jen jako „**Projekt**“) na základě měrných nákladů Společnosti CETIN (tj. je pouze orientační).
- V.4.** Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu a na jeho základě (dále jen jako „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do čtyř (4) měsíců od uzavření této Smlouvy (i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a (ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- V.5.** V případě, že v souvislosti s realizací Překládky Společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. V. odst. 5.2. této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je Společnosti CETIN uhradit.
- V.6.** Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo jiných smluv, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. IV. odst. 4.4 této Smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu, včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., v účinném znění, které vzniknou Společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v účinném znění,
- náklady související se zvláštním užíváním komunikace dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1.** Úhrada nákladů za Překládku je navázána na etapy dle čl. IV. odst. 4.7. této Smlouvy.
- VI.2.** Příslušný daňový doklad (dále jen jako „**Faktura**“) bude vystaven (i) do patnácti (15) Dnů od ukončení První etapy a (ii) do patnácti (15) Dnů od ukončení Druhé etapy. Stavebník je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti
- VI.3.** Předpokladem pro vystavení Faktury Společností CETIN po ukončení První etapy je předání Projektu Stavebníkovi. Předpokladem pro vystavení Faktury po ukončení Druhé etapy je doručení oznámení dle čl. IV. odst. 4.7. této Smlouvy Stavebníkovi a/nebo protokol o předání staveniště zpět Stavebníkovi formou zápisu do stavebního deníku.
- VI.4.** Faktury budou (i) obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, a rovněž údaje Stavebníka, sídlo, IČO, DIČ; údaje Společnosti CETIN, sídlo, IČO, DIČ; evidenční číslo Faktury; bankovní spojení Společnosti CETIN; datum vystavení Faktury; rozsah a předmět fakturovaného plnění; číslo Smlouvy; kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ); číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy; fakturovanou částku; (ii) vystaveny ve dvou

(2) vyhotoveních a (iii) zaslány Společností CETIN na adresu Stavebníka: hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

- VI.5.** Jakoukoliv Fakturu vystavenou Společností CETIN dle této Smlouvy a v souladu s touto Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) Dnů ode Dne doručení Faktury Stavebníkovi.
- VI.6.** V případě, že Faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VI. odst. 6.3. této Smlouvy, je Stavebník oprávněn Fakturu nejpozději do deseti (10) Dnů od jejího doručení Stavebníkovi vrátit ji Společnosti CETIN k doplnění. Doba splatnosti se oprávněným vrácením Faktury dle předchozí věty přerušuje a pokračuje od data doručení nově vystavené nebo řádně opravené Faktury Stavebníkovi, přičemž Společnost CETIN je povinna na takové Faktuře vyznačit nové datum splatnosti.
- VI.7.** Náklady Společností CETIN uvedené v čl. V. odst. 5.4. této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné Faktury vystavené Společností CETIN. K Faktuře budou přiloženy jednotlivé doklady, jimiž byly tyto náklady Společnosti CETIN vyúčtovány, a doklady prokazující úhradu těchto nákladů Společností CETIN. Stavebník je povinen uhradit tyto náklady ve lhůtě splatnosti Faktury, pokud budou tyto náklady řádně prokázány způsobem dle předchozí věty.
- VI.8.** Faktury dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet Společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy.
- VI.9.** Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu s touto Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední Den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu Společnosti CETIN.

VII. SANKCE

- VII.1.** Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit Společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý Den prodlení.
- VII.2.** Pro případ prodlení Společnosti CETIN s termínem dokončení realizace Překládky dle čl. IV. odst. 4.3. této Smlouvy je Společnost CETIN povinna uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu za každý započatý Den prodlení.
- VII.3.** Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že povinná Smluvní strana zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na bankovní účet oprávněné Smluvní strany do deseti (10) Dnů od doručení výzvy oprávněné Smluvní strany k zaplacení předmětné smluvní pokuty.
- VII.4.** Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
- VII.5.** Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. IX. této Smlouvy a/nebo splněním rozvazovací podmínky dle čl. X. této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

VIII. KONTAKTNÍ OSOBY

VIII.1. Kontaktními osobami za Společnost CETIN jsou:

ve věcech smluvních: [REDAKCE]

funkce: Specialista pro výstavbu sítě

e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě

e-mail: [REDAKCE]

8.2 Kontaktními osobami za Stavebníka jsou:

ve věcech smluvních: Ing. Ivo Freimann

funkce: pověřen řízením odboru investičního MHMP

e-mail: [REDAKCE]

ve věcech technických: Ing. Simona Strauchová

funkce: referentka přípravy a realizace investic

e-mail: [REDAKCE]

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- IX.1.** Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN, je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do třiceti (30) Dnů ode Dne, kdy Stavebníkovi bylo doručeno písemného oznámení dle čl. V. odst. 5.3. této Smlouvy.
- IX.2.** Odstoupí-li Stavebník od této Smlouvy dle čl. IX. odst. 9.1., je povinen uhradit Společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.
- IX.3.** Společnost CETIN je oprávněna od této Smlouvy okamžitě odstoupit doručením oznámení o odstoupení Stavebníkovi, dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) Dnů.
- IX.4.** Odstoupí-li Společnost CETIN dle čl. IX. odst. 9.3. této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit Společnosti CETIN veškeré náklady Společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy do doby odstoupení.

X. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- X.1.** Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. IV. odst. 4.2. a 4.3. této Smlouvy, musí být doručena Společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření této

Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 Občanského zákoníku.

- X.2.** S ohledem na ustanovení čl. X. odst. 10.1. tato Smlouva zanikne prvním Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena Společnosti CETIN řádná Písemná výzva Stavebníka učiněná za splnění podmínek uvedených čl. IV. odst. 4.2. a odst. 4.3. této Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit Společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XI.1.** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti Dnem následujícím po Dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění (dále jen jako „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do třiceti (30) Dnů od uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit Společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující Den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se Společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) Dnů od doručení výzvy Společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.
- XI.2.** Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- XI.3.** Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely této Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- a) v listinné podobě;
 - b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění; a/nebo
 - d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. VIII. této Smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písm. (c) a (d).

- XI.4.** Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- XI.5.** Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- XI.6.** Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- XI.7.** Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebudou pro tento účel považovány způsoby uvedené v odst. 11.3 písm. (c) a (d) této Smlouvy.
- XI.8.** Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení Občanského zákoníku: § 557; § 1767 odst. 2; § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a § 1743.
- XI.9.** Smluvní strany na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- XI.10.** Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti z této Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 Občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Společnosti CETIN.
- XI.11.** Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv, vedené Stavebníkem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení této Smlouvy, předmět této Smlouvy a datum jejího uzavření.
- XI.12.** Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen jako „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen jako „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- Účelem předání Osobních údajů je plnění smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je Společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování Osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

- XI.13.** Každá ze Smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily s interním korporátním compliance programem Společnosti CETIN navrženým tak, aby byl zajištěn soulad činnosti Společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>) a zavazují se tyto zásady po dobu trvání této Smlouvy dodržovat. Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoliv ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v účinném znění, nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v účinném znění.
- XI.14.** Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- XI.15.** Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Stavebník je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.
- XI.16.** Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.
- XI.17.** V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 499 ze dne 8. 3. 2021 o nevyhrazených pravomocích Rady hl. m. Prahy, je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

XI.18. Součástí této smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1: CTN a specifikace nákladů Překládky

Příloha č. 2: Územní rozhodnutí Městské části Praha 5, odbor Stavební úřad – rozhodnutí o umístění stavby č.j. MC 11100/2018.

V Praze dne

V Praze dne

za Společnost CETIN:

Jan
Žďárský
Digitálně podepsal
Jan Žďárský
Datum: 2021.06.03
10:10:35 +02'00'


.....
Jan Žďárský
ředitel provozu sítě

za Stavebníka:

Ivo
Freimann
Digitálně podepsal
Ivo Freimann
Datum: 2021.06.04
15:31:04 +02'00'

.....
Ing. Ivo Freimann
pověřen řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

SO450 - DETAIL 1



SO450 - DETAIL 2



PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP- -VEG - STAND. - 2021.03
Položková databáze: 2021.03Název stavby: **VPI TV Slivenec 0050 (SO450)**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: CETIN a.s.

Technické údaje:

KMVYK: 0.000

KMP:

KMVYK: voz. 0.000

KMMK:

km otvorů: 0.000

KMNT:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

0,00 Kč

Celkové náklady: 495 671,90 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 420 810,32 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 74 861,58 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
PŘÍPRAVA			
958084	Návrh cenový a technický		1.00 ks
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		20774.96 JV
ZEMNÍ PRÁCE			
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		57.00 m
955551 S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm		105.00 m
955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70		368.00 m
955578 S	Rýha v chodníku rozšíření o10cm		131.00 m
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu		368.00 m
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky		4.00 ks
MONTÁŽ			
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN		120.00 m
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka		18.00 ks

952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	86.00 ks
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	14.00 ks
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	240.00 ks
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické koordinace se stavbou	3765.88 JV
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	6.00 ks
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	120.00 m
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	278.00 m
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks
958469 S	Uvedení stavby do provozu uvedení stavby do provozu	3720.00 JV
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	1.00 ks
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE		
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	148.00 m
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
954830	Projednáni Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady	26270.00 JV
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks
PROVOZNÍ PRÁCE		
958464 S	Montáž trubky opravné	22.00 ks

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303857 S		Deska krycí plast. 250x1000 mm	200.00 ks
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	368.00 m
303777 S		Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	800.00 m
300121 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	278.00 m
302550 S		Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	48.00 ks
407578 S		Souprava čistící 4413L	3.00 ks
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	6.00 ks
303501 S		Spojka plastová 110/94 mm	6.00 ks
316090 S		Trubka HDPE 110/1000mm opravná půlená	22.00 ks
302655 S		Trubka PE 110/3,5/6000mm	10.00 ks
303465 S		Víčko plastové trubky 110/100 mm	4.00 ks
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S		Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	6.00 ks
301685 S		Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	6.00 ks



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

ÚMČ Praha 5
Stavební úřad
Toto rozhodnutí
nabylo právní moci

odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/5087/2017/Ka/Sliv.ob.7
Č. j.: MC05 11100/2018
Vyřizuje: [redacted]

Archiv: Sliv.ob.7
Spisový znak: 328.3 A/5
V Praze 13.02.2018

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Úřad městské části Praha 5 odbor Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*), a vyhl.č. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů,

v územním řízení podle § 90 stavebního zákona posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 30.05.2017 podalo **Hlavní město Praha (IČO 00064581), Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1, které zastupuje společnost ZAVOS s.r.o. (IČO 60203013), Vinohradská 2516/28, 12000 Praha 2 (dále jen "žadatel")**,

a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona ve spojení s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

rozhodnutí o umístění stavby
v dokumentaci nazvané:

"Stavba č. 0050 - TV Slivenec, etapa 0005 -komunikace Slivenec"

na pozemku parc.č. 2020 (ostatní plocha) v katastrálním území Hlubočepy, parc.č. 10/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 11 (ostatní plocha), parc.č. 15 (zahrada), parc.č. 16 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 39 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 40 (ostatní plocha), parc.č. 74 (zahrada), parc.č. 76 (zahrada), parc.č. 103 (ostatní plocha), parc.č. 104/6 (ostatní plocha), parc.č. 104/7 (ostatní plocha), parc.č. 104/8 (ostatní plocha), parc.č. 104/9 (ostatní plocha), parc.č. 429/1 (orná půda), parc.č. 463/2 (ostatní plocha), parc.č. 513 (zahrada), parc.č. 514 (zahrada), parc.č. 518 (zahrada), parc.č. 1146/3 (zahrada), parc.č. 1149 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1154 (ostatní plocha), parc.č. 1155 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1159 (zahrada), parc.č. 1162/1 (ostatní plocha), parc.č. 1162/2 (ostatní plocha), parc.č. 1389/1 (trvalý travní porost), parc.č. 1389/2 (trvalý travní porost), parc.č. 1390/4 (ostatní plocha), parc.č. 1390/6 (ostatní plocha), parc.č. 1391/1 (ostatní plocha), parc.č. 1391/2 (ostatní plocha), parc.č. 1654 (ostatní plocha), parc.č. 1655/1 (ostatní plocha), parc.č. 1656 (ostatní plocha), parc.č. 1657 (ostatní plocha), parc.č. 1658 (ostatní plocha), parc.č. 1659 (ostatní plocha), parc.č. 1662 (ostatní plocha), parc.č. 1664/1 (ostatní plocha), parc.č. 1665/1 (ostatní plocha), parc.č. 1668 (ostatní plocha), parc.č. 1669 (ostatní plocha), parc.č. 1674 (ostatní plocha), parc.č. 1675/1 (ostatní plocha), parc.č. 1676/1 (ostatní plocha), parc.č. 1676/3 (ostatní plocha), parc.č. 1678 (ostatní plocha), parc.č. 1681 (ostatní plocha), parc.č. 1705/1 (ostatní plocha), parc.č. 1711 (ostatní plocha), parc.č. 1713 (ostatní plocha), parc.č. 1731/1 (ostatní plocha), parc.č. 1739/3 (ostatní plocha), parc.č. 1790/1 (ostatní plocha), parc.č. 1791/1 (ostatní plocha), parc.č. 1792/1 (ostatní plocha), parc.č. 1794/1 (ostatní plocha), parc.č. 1798/102 (ostatní plocha), parc.č. 1798/108 (ostatní plocha), parc.č. 1798/109 (ostatní plocha) v katastrálním území Slivenec (*dále jen "stavba"*).

Umisťuje se stavba v rozsahu:

- Úprava komunikací ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, opěrná zeď, dešťové stoky, vodovodní řady, kabely NN, veřejné osvětlení a osvětlení přechodů, podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací, STL plynovod.

Druh a účel umisťované stavby:

- Stavba dopravní infrastruktury - úprava komunikací ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce.
- Opěrná zeď.
- Stavba technické infrastruktury – stavba vodního díla dešťové kanalizace stoky A, A1, A2, A3.
- Stavba technické infrastruktury – stavba vodního díla vodovodních řadů LT DN 150, PE 160.
- Stavba technické infrastruktury – kabely NN.
- Stavba technické infrastruktury – veřejné osvětlení a osvětlení přechodů.
- Stavba technické infrastruktury – podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací.
- Stavba technické infrastruktury – STL plynovod PE 225.
- Hlavním účelem stavby je provedení páteřní sítě dešťové kanalizace s následnou úpravou dopravní infrastruktury.

Pro stavbu se na podkladě § 9 odst. 1 a 2 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, stanoví tyto podmínky:

1. Stavba úprava komunikací, chodníků, odstavných a parkovacích stání, vjezdů a zastávkových zálivů BUS, ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce, bude umístěna na pozemcích parc.č. 2020 v k.ú. Hlubočepy a parc.č. 10/1, 11, 15, 16, 39, 40, 74, 76, 103, 104/6, 104/7, 104/8, 104/9, 429/1, 463/2, 513, 514, 518, 1146/3, 1149, 1154, 1155, 1159, 1162/1, 1162/2, 1389/1, 1389/2, 1390/4, 1390/6, 1391/1, 1391/2, 1654, 1655/1, 1656, 1657, 1658, 1659, 1662, 1664/1, 1665/1, 1668, 1669, 1674, 1675/1, 1676/1, 1676/3, 1678, 1681, 1705/1, 1711, 1713, 1731/1, 1739/3, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1794/1, 1798/102, 1798/108, 1798/109 v k.ú. Slivenec.
2. Stavba opěrné zdi o délce cca 45 m a výšce 1 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1, 1794/1 k.ú. Slivenec na rohu ulic K Lochkovu a K Homolce.
3. Stavba vodního díla dešťové kanalizace stoky A DN 500 o délce cca 715/99 m a DN 600 o délce cca 11,19 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1, 1794/1, 1711 v komunikacích ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce. Stoka bude zaústěna do retenční nádrže s nátokovou a odtokovou komorou o vnitřních rozměrech 27 x 6,2 x 4,9 m umístěné na pozemku parc.č. 1711 k.ú. Slivenec. Na stoce A bude umístěno 27 ks odboček pro uliční vpusti a 23 ks odboček pro napojení dešťových svodů.
4. Stavba vodního díla dešťové kanalizace stoky A1 DN 300 o délce cca 317,62 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1790/1 v komunikaci ulice Ke Smíchovu. Na stoce A1 bude umístěno 12 ks odboček pro uliční vpusti a 6 ks odboček pro napojení dešťových svodů.
5. Stavba vodního díla dešťové kanalizace stoky A2 DN 400 o délce cca 127,17 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Slivenec, parc.č. 2020 k.ú. Hlubočepy v komunikaci ulice Ke Smíchovu. Na stoce A2 bude umístěno 4 ks odboček pro uliční vpusti.
6. Stavba vodního díla dešťové kanalizace stoky A3 DN 500 o délce cca 213,07 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1, 1794/1 v komunikacích ulic K Lochkovu a K Homolce. Na stoce A3 bude umístěno 7 ks odboček pro uliční vpusti a 10 ks odboček pro napojení dešťových svodů.
7. Stavba vodního díla vodovodního řadu I. LT DN 200 o délce cca 4,6 m a LT DN 150 o délce cca 55,4 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Slivenec v komunikaci ul. Ke Slivenci. Na vodovodním řadu I. budou umístěny tři vodovodní přípojky končící na hranici pozemku parc.č. 820, 821, 825 k.ú. Slivenec.
8. Stavba vodního díla vodovodního řadu II. LT DN 150 o délce cca 26,4 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1, 1790/1 k.ú. Slivenec v komunikaci ul. Ke Slivenci.
9. Stavba vodního díla vodovodního řadu III. LT DN 150 o délce cca 5,4 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Slivenec v komunikaci ul. K Lochkovu.
10. Stavba vodního díla vodovodního řadu IV. LT DN 150 o délce cca 4,7 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Slivenec v komunikaci ul. K Lochkovu.
11. Stavba vodního díla vodovodního řadu V. LT DN 150 o délce cca 5,7 m bude umístěna na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Slivenec v komunikaci ul. K Lochkovu.

12. Stavba vodního díla vodovodního řadu VI. LT DN 160 o délce cca 102,0 m bude umístěná na pozemku parc.č. 1794/1 k.ú. Slivenec v komunikaci ul. K Homolce.
13. Stavba vodního díla vodovodního řadu VII. LT DN 160 o délce cca 36,5 m bude umístěná na pozemku parc.č. 1711 k.ú. Slivenec v komunikaci ul. K Homolce.
14. Stavba kabelů NN (osa 1) o délce cca 145 m bude umístěná na pozemku parc.č. 1790/1, 104/9, 104/6, 1657 k.ú. Slivenec.
15. Stavba kabelů NN (osa 2) o délce cca 50 m bude umístěná na pozemku parc.č. 1654, 1792/1, 1655/1 k.ú. Slivenec.
16. Stavba kabelů NN a VN (osa 3) o délce cca 145 + 130 + 90 m (NN) a 115 + 180 m (VN) bude umístěná na pozemku parc.č. 11, 10/1, 15, 16, 1155, 1154, 1662, 1162/1, 1162/2, 1792/1, 1655/1, 1791/1 k.ú. Slivenec.
17. Stavba kabelů NN (osa 4) o délce cca 122 + 12 m bude umístěná na pozemku parc.č. 1794/1 k.ú. Slivenec.
18. Stavba kabelů VO (osa 1) o délce cca 206 m včetně dvou stožárů VO bude umístěná na pozemku parc.č. 1790/1, 104/9, 104/6, 1657, 1792/1 k.ú. Slivenec.
19. Stavba kabelů VO (osa 2) o délce cca 210 m bude umístěná na pozemku parc.č. 11, 10/1, 15, 16, 1792/1 k.ú. Slivenec.
20. Stavba kabelů VO (osa 3) o délce cca 50 m včetně jednoho stožáru VO bude umístěná na pozemku parc.č. 1657, 40, 1658, 1792/1 k.ú. Slivenec.
21. Stavba kabelů VO včetně osmi stožárů VO - přisvětlení čtyř přechodů, bude umístěná na pozemku parc.č. 1790/1, 1792/1 k.ú. Slivenec v ul. Ke Slivenci.
22. Stavba podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací „Ke Smíchovu – západ“ bude umístěná na pozemku parc.č. 1790/1, 1739/3, 1792/1 k.ú. Slivenec v části komunikací ulic Ke Smíchovu, Za Farou a K Lochkovu.
23. Stavba podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací „Ke Smíchovu – východ“ bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Slivenec v části komunikace ulice Ke Smíchovu.
24. Stavba podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací „K Lochkovu a K Homolce“ bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1, 1794/1 k.ú. Slivenec v části komunikací ulic K Lochkovu a K Homolce.
25. Stavba podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací „K Lochkovu“ bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1, 1731/1 k.ú. Slivenec v části komunikací ulic K Lochkovu a K Cikánců.
26. Stavba STL plynovodu I. PE 225 o délce cca 46,2 m včetně tří STL plynovodních přípojek bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Smíchov v komunikaci ul. Ke Slivenci.
27. Stavba STL plynovodu II. PE 225 o délce cca 3,0 m bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Smíchov v komunikaci ul. Ke Slivenci.
28. Stavba STL plynovodu III. PE 225 o délce cca 8,5 m bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Smíchov v komunikaci ul. Ke Slivenci.
29. Stavba STL plynovodu IV. PE 225 o délce cca 137,3 m včetně sedmi STL plynovodních přípojek bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1, 1658 k.ú. Smíchov v komunikaci ul. K Lochkovu.
30. Stavba STL plynovodu V. PE 225 o délce cca 86,2 m včetně jedné STL plynovodní přípojky bude umístěná na pozemku parc.č. 1792/1 k.ú. Smíchov v komunikaci ul. Ke Slivenci a K Lochkovu.
31. Před zahájením stavby kabelů NN, veřejného osvětlení a osvětlení přechodů, podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací a STL plynovodů:
 - a Bude provedena důsledná koordinace s vlastníky či správci technické infrastruktury v místě stavby. Stávající technická infrastruktura v místě stavby musí být vytyčena. Stavebník je povinen respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních vlastníků, provozovatelů či správců technické infrastruktury.
 - b Při provádění stavby budou použity prostředky zajišťující minimální možnou produkci prachu a budou použity mechanismy splňující příslušné emisní limity dle platné legislativy pro mobilní zdroje. Pokud dojde v souvislosti se stavbou ke znečištění veřejných komunikací, stavebník neprodleně a na své náklady zajistí očištění těchto komunikací. Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše automobilů. V době suchého počasí bude omezená prašnost stavby skrácením vozovek v jejím okolí.

- c S veškerými odpady vzniklými v souvislosti se stavební činností je nutno nakládat v souladu se zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 - d Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup k sousedním stavbám a pozemkům, vjezd dopravní obsluze a pohotovostním vozidlům, přístup ke stávajícím uličním požárním hydrantům a ovládacím armaturám stávající technické infrastruktury.
 - e Stavebník má oznamovací povinnost vůči Archeologickému ústavu. Je povinen jemu nebo oprávněné organizaci umožnit na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - f Provádění stavby bude koordinované se stavbami uvedenými v koordinačním vyjádření TSK hl.m. Prahy ze dne 12.04.2016 zn. 727/16/5600/Ko.
32. V PD stavby „úprava komunikací ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce“ pro stavební povolení budou zahrnuty podmínky dané ve vyjádření ÚMČ Praha Slivenec ze dne 08.02.2016 a Svodné komise DP hl.m. Prahy a.s. ze dne 17.05.2017.

Účastníci řízení, na něž se dle ust. § 27 odst.1 písm. a) zák.č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- [redacted], 1790/1, 1791/1,
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

[redacted]

ODŮVODNĚNÍ

Dne 30.05.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Územní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti. Stavební úřad však ověřil, že návrh není ve smyslu § 86 stavebního zákona a § 3 vyhl.č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, úplný a předložené podklady nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení. Proto stavební úřad v souladu s ustanovením § 86 odst. 5 stavebního zákona rozhodl usnesením č.j. MC05 50761/2017 ze dne 04.09.2017 o přerušení řízení a žadatele vyzval k doplnění žádosti do stanovené lhůty.

Požadované podklady žadatel doplnil dne 12.10.2017. Zahájení řízení oznámil stavební úřad opatřením č.j. MC05 66118/2017 ze dne 13.11.2017 všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení ode dne doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Oznámení o zahájení řízení bylo doručeno

- účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu a dotčeným orgánům jednotlivě
- účastníkům řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou, která byla na úřední desce ÚMČ Praha 5 vyvěšena dne 16.11.2017 a sejmuta dne 04.12.2017.

Poslednímu účastníkovi řízení bylo toto oznámení doručeno dne 04.12.2017 a lhůta k uplatnění námitek marně uplynula dnem 19.12.2017.

- Závazná stanoviska dotčených orgánů v dané lhůtě podaná nebyla.
- Námítky účastníků řízení v dané lhůtě podané nebyly.

Okruh účastníků řízení byl stanovený dle ust. § 85 stavebního zákona.

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 stavebního zákona.

(1) Účastníky územního řízení jsou

a) žadatel,

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

(2) Účastníky územního řízení dále jsou

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno,

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis,

Dále dle ust. § 18 odst.1 písm.h) zák.č.131/2000 Sb.(o hlavním městě Praze) ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno oprávnění městské části vystupovat jako účastník územního řízení v těch řízeních, v nichž se vydává územní rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu v území této městské části.

S ohledem na tato citovaná ustanovení stavebního zákona a zvl. předpisu určil stavební úřad účastníky řízení takto:

Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:

Účastník územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

- Žadatel a vlastník pozemku parc.č. 2020 k.ú. Hlubočepy, parc.č. 104/6, 104/8, 1790/1, 1791/1, 1792/1, 1794/1, 1798/102, 1798/108 k.ú. Slivenec:

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1

Účastník územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Účastníci řízení dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:

Účastník územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

- Hl.m. Praha zastoupené IPR HMP, Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2.

Účastníci územního řízení dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona:

- MČ Praha 5, nám. 14. října 4, 15022 Praha 5
- Vlastníci technické infrastruktury:
 - PPD a.s., U plynárny 500, 14508 Praha 4
 - PREdistribuce a.s., Svornosti 19, 15000 Praha 5
 - ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomičkova 2144/1, 14800 Praha 4
 - Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1
- Provozovatel MHD:
 - Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc.č. 1, 2, 4, 7, 14, 17, 18, 26/1, 26/2, 27, 29, 35, 37, 41/3, 42, 46, 48, 49, 51/1, 52/1, 52/2, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/5, 58/6, 58/7, 58/10, 59, 61/1, 61/2, 67/1, 67/2, 68/3, 68/4, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 75, 97/1, 97/2, 97/3, 97/6, 102/1, 429/4, 463/1, 465, 467, 469, 470/2, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 483, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 508/1, 510, 512, 515, 516, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 633, 634, 636, 637/1, 640, 723/3, 723/4, 724/1, 725/1, 726, 727, 728, 729/5, 730, 731/1, 733, 812, 814, 815, 816, 818, 820, 821, 823, 825, 827/2, 829, 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102/1, 1102/2, 1102/12,



- 1103/2, 1103/5, 1103/7, 1114, 1115, 1116/1, 1121, 1123/1, 1123/2, 1124, 1131, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135, 1137, 1140, 1143, 1146/2, 1147, 1148, 1150, 1151, 1153, 1156, 1157, 1158, 1161, 1163, 1396/3, 1397, 1399, 1401/1, 1401/2, 1403, 1404, 1406, 1409, 1411, 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1414/4, 1421, 1434/3, 1434/4, 1439, 1440, 1441, 1444, 1447/1, 1447/2, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458/2, 1458/4, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1461/4, 1462, 1463, 1648, 1649, 1653/1, 1661/1, 1661/2, 1754/328 v katastrálním území Slivenec
- osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám č.p. 22, č.p. 38, č.p. 24, č.p. 31, č.p. 39, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 7, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 68, č.p. 1, č.p. 379, č.p. 796, č.p. 796, č.p. 802, č.p. 71, č.p. 168, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 14, č.p. 21, č.p. 60, č.p. 23, č.p. 61, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 72, č.p. 58, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 315, č.p. 92, č.p. 117, č.p. 79, č.p. 77, č.p. 75, č.p. 78, č.p. 1121, č.p. 211, č.p. 135, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 112, č.p. 114, č.p. 325, č.p. 126, č.p. 133, č.p. 116, č.p. 207, č.p. 462, č.p. 461, č.p. 161, č.p. 170, č.p. 169, č.p. 557, č.p. 287, č.p. 177, č.p. 856, č.p. 1061, č.p. 155, č.p. 182, č.p. 113, č.p. 96, č.p. 65, č.p. 64, č.p. 53, č.p. 456, č.p. 339, č.p. 59, č.p. 105, č.p. 19, č.p. 37, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 62, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 141, č.p. 187, č.p. 233, č.p. 195, č.p. 318, č.p. 579, č.p. 1138 a č.p. 201 v katastrálním území Slivenec

Stavební úřad se v územním řízení podrobně zabýval otázkou postavení účastníků řízení, jednotlivých vlastníků sousedních staveb a pozemků, přičemž vycházel zejména z podkladů o parcelním členění území dotčeného prováděním stavby a práv odpovídající věcnému břemení a otázkou do jaké míry budou účastníci řízení dotčení na svých vlastnických právech. Do okruhu účastníků řízení stavební úřad zahrnul žadatele, vlastníky dotčených pozemků a ty, kdo mají k dotčeným pozemkům jiná věcná práva, která mohou být umístěním stavby přímo dotčena, tj. vlastníky technické infrastruktury, provozovatele MHD a vlastníky sousedních pozemků a staveb.

K žádosti byla připojena dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zpracovaná v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny č. 62/2013 Sb. Dále byly doloženy uvedené podklady a doklady, přičemž podmínky a požadavky dotčených orgánů a vlastníků technické infrastruktury byly zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí zejména pro stanovení podmínek pro umístění stavby a pro další projektovou přípravu.

Žádost byla doložena:

Stanoviska dotčených orgánů:

- HZS HMP ze dne 26.06.2017 č.j. HSAA-7061-3/2017
- HS HMP ze dne 08.02.2016 č.j. HSHMP 03527/2016
- MHMP ODA ze dne 11.01.2017 č.j. MHMP-49606/2017/O4/Jv
- MHMP OCP ze dne 16.03.2016 č.j. MHMP 455520/2016
- MHMP OPP ze dne 07.06.2017 č.j. MHMP 940424/2017
- MHMP RED ze dne 15.04.2016 č.j. MHMP 679413/2016
- OŽP ÚMČ 5 ze dne 24.02.2016 č.j. MC05 4117/2016/OŽP/iva
- ODP ÚMČ 5 ze dne 22.02.2017 č.j. MC05 11972/2017/ODP/Kov

Vyjádření vlastníků, provozovatelů či správců technické infrastruktury:

- PPD a.s. ze dne 25.04.2017 zn. 2017/OSDS/02492
 - PVK a.s. ze dne 21.12.2016 zn. PVK 6957/OTPČ/16
 - PREdistribuce a.a. ze dne 22.02.2017 zn. 25099650_015_17
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 29.05.2017 č.j. 626326/17
 - ČD - Telematika a.s. ze dne 30.06.2016 č.j. 9520/2016-O
 - T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 11.05.2017 č.j. E16501/17
 - Pražská vodohospodářská společnost a.s. ze dne 04.05.2017 zn. 2434/17/2/02
 - ELTODO-CITELUM, s.r.o. ze dne 07.03.2016 č.j. 0802/16
- (dalších se záměr nedotýká, jejich vyjádření jsou součástí dokumentace záměru)

Další doklady:

- Koordinační vyjádření TSK hl.m. Prahy a.s. ze dne 12.04.2016 zn. 727/16/5600/Ko
- Svodná komise DP hl.m. Prahy a.s. ze dne 17.05.2017 zn. 100130/50Z2596/2963
- ÚMČ Praha Slivenec ze dne 08.02.2016 zn. MC P_Sl 1070/2015

Souhlas vlastníků podle ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona:

, 1792/1, 1794/1,

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Posouzení stavebního záměru s veřejným zájmem a s obecnými technickými požadavky na výstavbu:

Navrhované umístění je v souladu s vyhl.č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, neboť plochy, na které se stavba umísťuje, jsou S4 - ostatní dopravně významné komunikace a DU - urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, kde předmětný záměr je funkčním a doplňkovým funkčním využitím.

Dne 01.08.2016 vstoupilo v platnost nařízení č. 10/2016 Sb., kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (dále PSP). Vzhledem k tomu, že projektová dokumentace záměru byla vypracovaná

- ing. Danielem Poličanem (ČKAIT 0011639)
- Ing. Jindřichem Slámou Ph.D. (ČKAIT 0009450)
- ing. Pavlou Štefanovou (ČKAIT 0009434)
- ing. Pavlem Holečkem (ČKAIT 0602093)
- ing. Martinem Kučerou (ČKAIT 0009920)

v 04/2017 a 05/217, stavební úřad posoudil předloženou dokumentaci dle tohoto nařízení a došel k závěru, že umístění změny stavby je s tímto nařízením v souladu, zejména s ust. § 17 odst. 3 – přisvětlení přechodu pro chodce, ust. § 18 – požadavky na technickou infrastrukturu a vybavenost a ust. § 19 – požadavky na prostorové uspořádání sítí technické infrastruktury.

Návrh je rovněž v souladu s požadavky zvl. předpisů, podle nichž posuzují záměr dotčené orgány. Výše uvedená předložená stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu záměru, byly převzaty do podmínek rozhodnutí. Požadavky na realizaci stavby kabelů NN, veřejného osvětlení a osvětlení přechodů, podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací a STL plynovodů, stanovily tyto dotčené orgány:

- MHMP ODA: Požadavek vyplývající ze stanoviska ze dne 11.01.2017 č.j. MHMP-49606/2017/O4/Jv byl převzatý do podmínky 31d) tohoto rozhodnutí.
- MHMP OPP: Požadavek vyplývající ze stanoviska ze dne 07.06.2017 č.j. MHMP 940424/2017 byl převzatý do podmínky 31e) tohoto rozhodnutí.
- OŽP ÚMČ Praha 5: Požadavek vyplývající ze stanoviska č.j. MC05 4117/2016/OŽP/iva ze dne 24.02.2016 byl převzatý do podmínky 31b, c) tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení přezkoumal žádost ve smyslu ust. § 90 stavebního zákona a zjistil, že umístěním navrhované stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad v řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí a umožnil účastníkům řízení se s nimi seznámit a uplatnit případné námítky k nim. K ochraně veřejných zájmů přezkoumal a odůvodnil soulad navržené stavby s územně plánovací dokumentací, obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými technickými požadavky zabezpečujícími užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, přezkoumal a stanovil požadavky k ochraně zdraví a životního prostředí a k ochraně dalších veřejných zájmů, jak vyplynuly z projednání a stanovisek dotčených orgánů. Na základě zjištění, že návrh je v souladu s výše uvedenými veřejnými zájmy, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Upozornění na povinnosti stavebníka vyplývající z některých právních předpisů:

Při provádění stavby kabelů NN, veřejného osvětlení a osvětlení přechodů, podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací a STL plynovodů:

- Je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů.
- Před zahájením výkopových prací stavebník požádá příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle ust. § 25 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, a § 40 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, případně o vydání rozhodnutí o omezení

obecného užívání komunikace uzavírkami a objížděkami dle ust. § 24 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 39 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

- Veškeré výkopy budou po dobu trvání prací opatřeny přechodovými lávkami schváleného typu a zajištěny ochranným zábradlím. Budou zabezpečeny v souladu s vyhl. MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby je nutno dodržovat požadavky na požární ochranu dle zák.č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.
- Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu podle ust. § 122 stavebního zákona, o který stavebník požádá před dokončením stavby. Žádost se podává dle ust. § 18i vyhl.č. 503/2006 Sb. MMR na předepsaném formuláři dle příl.č. 12 této vyhlášky.

Toto rozhodnutí platí v souladu s ust. § 93 odst. 1 stavebního zákona, 2 roky ode dne, kdy nabylo právní moci. Nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě

- a) bude započato s využitím území pro stanovený účel tj. provedení stavby kabelů NN, veřejného osvětlení a osvětlení přechodů, podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací a STL plynovodů (§ 93 odst. 4 písm. b) stavebního zákona),
- b) bude na základě žádosti podané v době jeho platnosti, vydané pravomocné stavební povolení pro stavbu „úprava komunikací ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce a opěrné zdi“ a pro stavbu vodního díla - dešťové kanalizace stoky A, A1, A2, A3 a vodovodních řadů (§ 93 odst. 4 písm. a/ stavebního zákona).

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje (§ 93 odst. 5 stavebního zákona).

Grafická příloha rozhodnutí bude v souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí ověřena a předána žadateli.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat v souladu s § 82 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u ÚMČ Praha 5 odboru Stavební úřad s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání bude postoupeno Magistrátu hl. města Prahy odboru stavebního řádu k rozhodnutí.



vedoucí odboru Stavební úřad



Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e, f, h) pozn. 1, ve výši 24000 Kč byl zaplacen dne 08.02.2018.

Obdrží:

Účastníci řízení:

Stavebník:

1. ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqvv
Vinohradská 2516/28, 12000 Praha 2
zastoupení pro: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1
2. Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy, příspěvková organizace, IDDS: c2zmahu
Vyšehradská 2077/57, 12800 Praha 2

Vlastníci dotčených pozemků:



Účastníci řízení dle § 144 správního řádu veřejnou vyhláškou:

21. Úřad Městské části Praha 5, úřední deska
zastoupení pro: Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha 5
zastoupení pro: ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 13000 Praha 3
zastoupení pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 13000 Praha 3
zastoupení pro: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, 19000 Praha 9
zastoupení pro: Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500/44, 14000 Praha 4



zastoupení pro: PŘEdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 15000 Praha 5

zastoupení pro: T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4

zastoupení pro: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1

zastoupení pro osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům parc.č. 1, 2, 4, 7, 14, 17, 18, 26/1, 26/2, 27, 29, 35, 37, 41/3, 42, 46, 48, 49, 51/1, 52/1, 52/2, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58/5, 58/6, 58/7, 58/10, 59, 61/1, 61/2, 67/1, 67/2, 68/3, 68/4, 70, 71/1, 71/2, 71/3, 72, 75, 97/1, 97/2, 97/3, 97/6, 102/1, 429/4, 463/1, 465, 467, 469, 470/2, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 483, 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 508/1, 510, 512, 515, 516, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 630, 631, 633, 634, 636, 637/1, 640, 723/3, 723/4, 724/1, 725/1, 726, 727, 728, 729/5, 730, 731/1, 733, 812, 814, 815, 816, 818, 820, 821, 823, 825, 827/2, 829, 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1101, 1102/1, 1102/2, 1102/12, 1103/2, 1103/5, 1103/7, 1114, 1115, 1116/1, 1121, 1123/1, 1123/2, 1124, 1131, 1133/1, 1133/2, 1134, 1135, 1137, 1140, 1143, 1146/2, 1147, 1148, 1150, 1151, 1153, 1156, 1157, 1158, 1161, 1163, 1396/3, 1397, 1399, 1401/1, 1401/2, 1403, 1404, 1406, 1409, 1411, 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1414/2, 1414/3, 1414/4, 1421, 1434/3, 1434/4, 1439, 1440, 1441, 1444, 1447/1, 1447/2, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458/2, 1458/4, 1461/1, 1461/2, 1461/3, 1461/4, 1462, 1463, 1648, 1649, 1653/1, 1661/1, 1661/2, 1754/328 v katastrálním území Sliveneč

zastoupení pro osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám č.p. 22, č.p. 38, č.p. 24, č.p. 31, č.p. 39, č.p. 29, č.p. 28, č.p. 7, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 3, č.p. 2, č.p. 68, č.p. 1, č.p. 379, č.p. 796, č.p. 796, č.p. 802, č.p. 71, č.p. 168, č.p. 8, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 14, č.p. 21, č.p. 60, č.p. 23, č.p. 61, č.p. 51, č.p. 52, č.p. 72, č.p. 58, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 315, č.p. 92, č.p. 117, č.p. 79, č.p. 77, č.p. 75, č.p. 78, č.p. 1121, č.p. 211, č.p. 135, č.p. 107, č.p. 108, č.p. 112, č.p. 114, č.p. 325, č.p. 126, č.p. 133, č.p. 116, č.p. 207, č.p. 462, č.p. 461, č.p. 161, č.p. 170, č.p. 169, č.p. 557, č.p. 287, č.p. 177, č.p. 856, č.p. 1061, č.p. 155, č.p. 182, č.p. 113, č.p. 96, č.p. 65, č.p. 64, č.p. 53, č.p. 456, č.p. 339, č.p. 59, č.p. 105, č.p. 19, č.p. 37, č.p. 142, č.p. 143, č.p. 62, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 141, č.p. 187, č.p. 233, č.p. 195, č.p. 318, č.p. 579, č.p. 1138 a č.p. 201 v katastrálním území Sliveneč

(Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitosti přímo dotčených vlivem záměru)

Dotčené orgány:

22. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

Sokolská 1595/62, 12000 Praha 2

(HSAA-7061-3/2017)

23. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i

Rytířská 404/12, 11000 Praha 1

(HSHMP 03527/2016)

24. Magistrát hl.m. Prahy, IDDS: 48ia97h

Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1

pro: Magistrát hlavního města Prahy, odbor dopravních agend

(MHMP-49606/2017/O4-Jv)

pro: Magistrát hlavního města Prahy, odbor kancelář ředitele, odd. krizového managementu

(MHMP 679413/2016)

pro: Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí

(MHMP 455520/2016)

pro: Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče

(MHMP 940424/2017)

25. Úřad městské části Praha 5, odbor dopravy

(MC05 1516/2017/ODP/Kov)

26. Úřad městské části Praha 5, odbor ochrany životního prostředí

(MC05 4117/2016/OŽP/iva)

Ostatní:

27. Pražská vodohospodářská společnost a.s., IDDS: a75fsn2

Žatecká 110/2, 11000 Praha 1

28. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: ec9fspf


Pařížská 67/11, 11000 Praha 1

29. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IDDS: mivq4t3
Řásnovka 770/8, 11000 Praha 1
30. Trade Centre Praha a.s., IDDS: vajgqj2
Blanická 1008/28, 12000 Praha 2
31. Úřad městské části Praha Slivenec, IDDS: 7p9bt2g
K Lochkovu 6/2, 15400 Praha 5

Stejnopis: spisy

Při komunikace se stavebním úřadem vždy uvádějte číslo jednací a spisovou značku stavebního úřadu.







MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631




MC05X00LIMTY

odbor Stavební úřad

Spis. zn.: MC05/OSU/5087/2017/Ka/Sliv.ob.7

Č. j.: MC05 25864/2018

Vyřizuje: 

Archiv: Sliv.ob.7

Spisový znak: 328.3 A/5

V Praze 29.03.2018

SDĚLENÍ


Úřad městské části Praha 5 odbor Stavební úřad, jako příslušný správní orgán sděluje, že rozhodnutí č.j. MC05 11100/2018 ze dne 13.02.2018, kterým byla umístěná stavba označená jako:

"Stavba č. 0050 - TV Slivenec, etapa 0005 -komunikace Slivenec"

v k.ú. Hlubočepy a Slivenec v Praze 5,

nabylo právní moci ve smyslu ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dne **24.03.2018** a je vykonatelné.

V souladu s ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona, stavební úřad v příloze zasílá stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.



Příloha:

- stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci
- ověřená grafická příloha (situační a koordinační výkresy)

Obdrží:

(+ příloha)

ZAVOS s.r.o., Vinohradská 2516/28, 12000 Praha 2

zastoupení pro: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, 11000 Praha 1

Stejnopis: spisy



POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Jana Žďárského
Ředitel, Provoz

os. č. [REDAKCE]

(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy (i rámcové) o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **20.000.000,- Kč** (slovy: dvacet milionů korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření se vystavuje s účinností od 19. 4. 2021 a je platné do 14.4.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 14-04-2021

CETIN a.s.
Představenstvo



Ing. Martin Škop
člen představenstva



Michal Frankl
člen představenstva



Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: *OT/381, 365/2021*

Ověřuji, že:

Ing. Martin Škop, nar. [redacted] -----

bydlištěm [redacted] -----

Mgr. Michal Frankl, nar. [redacted] -----

bydlištěm [redacted] -----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne

14 -04- 2021 *1*

