

Smlouva o dílo

Číslo zhotovitele: 521 022 – 230

Číslo objednatele: 12-69/2021-1470

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel

1. Vojenská nemocnice Olomouc

Sušilovo náměstí 5, Olomouc – Klášterní Hradisko, 779 00
Statutární orgán společnosti: plk. gšt. v. z. MUDr. Martin Svoboda, ředitel nemocnice
Telefon: tel: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED] 0
IČO: 60800691 DIČ: CZ60800691
E-mail: svobodam@vnol.cz
Zastoupený ve věci stavby: Ing. Marek Kovář, správce nemocnice
tel.: [REDACTED] mail: kovarm@vnol.cz

Zhotovitel

2. STAV-IZOL ISO spol. s r.o.

Lazecká 568/53A, 772 00 Olomouc
Statutární orgán společnosti: Ladislav Tomášek, jednatel
Telefon: 585 204 773 mobil: [REDACTED] 5
Fax: 585 204 775
Bankovní spojení: [REDACTED] Olomouc
Číslo účtu: [REDACTED] 0
IČO: 25857321 DIČ: CZ25857321
E-mail: info@stavizoliso.cz
Zastoupeným ve věci stavby: Dobroslav Mališek, jednatel
mobil: [REDACTED] 8
Zapsán u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22581
Držitel certifikátů: ISO 9001:2015

I.

Předmět díla

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele: hydroizolaci terasy na akci „*Vojenská nemocnice Olomouc*“ objekt Pasteurova 13, Olomouc, v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.5.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy jako **Příloha č. 1**.

Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou.

II. Doba plnění

Doba provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran na:

Zahájení díla: 1.6.2021
Dokončení a předání díla: 15.7.2021

Lhůty pro plnění provádění se prodlužují o dobu, po kterou trvá:

- překážka v práci zaviněná objednatelem (provozní podmínky objektu apod.)
- přerušení zaviněné vyšší mocí (stávky, přírodní katastrofy, válka apod.)
- nepříznivý klimatický vliv pro splnění kvalitního díla (mráz, déšť)
- řešení a odstraňování překážek při zjištění nových skutečností, které nebylo před započítáním stavby možno zjistit (při rekonstrukcích a modernizacích staveb)

Doba k plnění díla se prodlužuje o příslušný počet dnů zdržení.

Staveniště bude předáno ve stavu stavební připravenosti den před zahájením prací.

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dokončeno je dílo, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

III. Cena díla a způsob placení

Cena za provedení celého díla se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 92 800,- Kč

Cena za dílo je v režimu přenesení daňové povinnosti, daň odvede objednatel.

Rozsah, cena a doba plnění případných víceprací nad rozsah prací sjednaný v čl. I. této smlouvy, budou řešeny písemným, číslovaným dodatkem k této SoD.

Práce budou účtovány dílčími (měsíčně) fakturami a závěrečnou fakturou po skončení celého díla. Podkladem pro vystavení faktury a její přílohou je předávací protokol prací (dílčí nebo celkový), potvrzený zástupcem objednatele.

Splatnost faktur je **30** dnů ode dne doručení na adresu objednatele. Jsou-li pochybnosti o dni doručení, považuje se za den doručení faktury třetí pracovní den po jejím odeslání.

Dílo přechází do vlastnictví objednatele po úplném zaplacení celého díla.

IV. Smluvní pokuty

Je-li objednatel v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je povinen platit úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu provedení díla z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tuto pokutu nelze uplatňovat v případě nedodržení termínu vlivem klimatických podmínek, které zhotovitel nemůže ovlivnit, zásahem vyšší moci nebo z důvodu překážek na straně objednatele.

V.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno dle technologických předpisů, technických norem, které se na provádění díla vztahují jako celek. Záruční lhůta na dílo je 60 měsíců. Na dodávky samostatných komponentů s odlišnou délkou záruční doby bude poskytnuta záruční lhůta v souladu se zárukou poskytovanou výrobcem (dodavatelem) těchto zařízení (komponentů).
2. V případě zjištění uznaných vad v průběhu záruční doby tyto zhotovitel bezplatně odstraní.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování oznámené reklamované vady v záruční době do pěti dnů od obdržení reklamace.
4. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady likvidaci odpadů a obalů vzniklých jeho činností.

VI.

Ostatní ujednání

Zjistí – li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli. Nedohodnou – li se strany na změně smlouvy, může zhotovitel odstoupit.

Smluvní vztahy zhotovitele a objednatele se řídí platnými právními předpisy, a touto smlouvou:

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:

- a) Za bezpečnost práce vlastních pracovníků a pracovníků, kteří budou pro zhotovitele uvolněni z jiných organizací v souladu s pracovně-právními předpisy, odpovídá zhotovitel.
- b) Objednatel je povinen seznámit kvalifikovaným a prokazatelným způsobem pracovníky určené jmenovitě zhotovitelem s bezpečnostními předpisy platnými v místě provádění prací.

Objednatel poskytne zhotoviteli:

- a) přívod elektrického proudu
- b) sociální zařízení

Objednatel je povinen předat zhotoviteli stavební povolení v právní moci nejpozději v den předání staveniště.

V případě, že stavba není řádně povolena zhotoviteli vzniká právo odstoupit od smlouvy a objednateli vůči zhotoviteli vzniká povinnost úhrady škody z marné přípravy stavby a ušlého zisku z nerealizovaného obchodního případu.

VII. Závěrečná ujednání

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud toto oznámí jedna strana druhé do 14 dnů od vzniku podstatného porušení. Za podstatné porušení se považuje:

- prodlení postupu prací zhotovitele
- nedodržení financování ze strany objednatele

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž 1 obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

3. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky a po oboustranné dohodě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., **zákon** o registru smluv, v platném znění, kdy povinným subjektem je objednatel a zavazuje se tak tuto smlouvu uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od podpisu.

Smluvní strany jsou povinny dodržovat veškeré povinnosti stanovené českým právním řádem týkajícím se ochrany osobních údajů (zejména Nařízení GDPR)

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele ze dne 6.5.2021

1 list A4

V Olomouci:^{21.5.}..... 2021

.....
Objednatel

Vojenská nemocnice Olomouc
Sušilovo nám. 5
779 00 OLOMOUC
IČ: 608 00 691, DIČ: CZ60800691

.....
Zhotovitel

.....
57321



STAV-IZOL ISO spol. s r.o.
Lazecká 568/53A, 772 00 Olomouc
www.stavizoliso.cz
info@stavizoliso.cz
tel.: 585 204 773, 585 204 774
fax: 585 204 775
držitel certifikátů: ISO 9001:2015

Cenová nabídka

AKCE : hydroizolace terasy
LOKALITA : Vojenská nemocnice , Pasteurova 13, Olomouc
DATUM : 6.5.2021

1) Nabídková cena

Celkem cena za dílo : 92 800,-Kč

Cena je uvedena bez DPH.

2) Podklady pro zpracování cenové nabídky

Dle poptávky a prohlídky na místě 4.5..2021 se jedná celkem o 117 m2 vodorovné + svislé plochy

3) Návrh technického řešení

- Na stávající povrch položíme textilii 300g/m2
- Namontujeme sys. prvky z PVC plechu(lemování zdí, okapnice)
- nakotvíme PVC folii tl. 1,5 mm na ploše

4) Záruční podmínky

Firma STAV-IZOL ISO spol. s r.o. navrhuje záruku na provedení díla 60 měsíců.

5) Platnost cenové nabídky

Platnost CN je do 30.5.2021

6) Termín realizace

Termín realizace je dle dohody s objednatelem

S Pozdravem

Ladislav Tomášek
jednatel společnosti

772 0
tel.: 5
IČ: 23