
Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287113

Masarykovo nám. 137 DIČ: CZ00287113

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: IČ: 29183375

DIČ: CZ29183375

76861

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Bystřici p.H. dne 4.6.2021

Za objednatele

Soupis prací

191 997,07

0,00

1 106 268,81

914 271,74

879 998,87

28 553,72

Celkem

Palackého 804

Bystřice pod Hostýnem

Rychlov, ul. U Kapličky

0,00

914 271,74

Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově (SO 101 Chodník - levá strana)

5 719,15

0,00

Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

5 HSV

8 HSV

91 HSV

97 HSV

99 HSV

711 PSV

VN VN

Cena celkem

446 223,61Komunikace

Celkem

135 224,74Zemní práce

4 728,19Trubní vedení

98 272,24Doplňující práce na komunikaci

195 340,84Prorážení otvorů

914 271,74

209,25Staveništní přesun hmot

5 719,15Izolace proti vodě

28 553,72Vedlejší náklady
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 135 224,74 0,00759 307,1393
1 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 9,50000 71,18 676,21 0 0 0,27 2,565

SO 101:9,5 9,50000

2 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 390,50000 52,20 20 384,10 0 0 0,22 85,91

SO 101:390,5 390,50000

3 113106004RAB Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.nad 50 m2, 

včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km

m2 425,50000 45,00 19 147,50 0 0 0,358 152,329

SO 101:40,5+58,5+44+282,5 425,50000

4 113106035RAB Odstranění dlažby z kostek vč.podkladu, pl.do 50m2, 

včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km

m2 14,00000 332,15 4 650,10 0 0 1,297 18,158

SO 101:14 14,00000

5 113107222RAB Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, 

včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km

m2 53,50000 265,72 14 216,02 0 0 0,90051 48,17729

SO 101:53,5 53,50000

6 122100010RAA Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 

km, uložení

m3 59,16000 290,90 17 209,64 0 0 0 0

7 162100010RAA Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 

km

m3 709,92000 15,60 11 074,75 0 0 0 0

8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 252,45500 133,90 33 803,72 0 0 0 0

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 493,00000 8,10 3 993,30 0 0 0 0

SO 101 - zhutnění zemní pláně:493 493,00000

10 182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině m2 253,00000 24,90 6 299,70 0 0 0 0

SO 101 - urovnání okolních nezpevněných 

ploch:4+10+15+6+8+10+10+8+2+10+10+13+5+15+3+17

+23+47+19+15+3

253,00000

11 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 253,00000 14,90 3 769,70 0,00003 0,00759 0 0

SO 101 - zatravnění okolních nezpevněných ploch:253 253,00000

Díl: 5 Komunikace 446 223,61 470,39083 0
12 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15cm m2 493,00000 224,90 110 875,70 0,30651 151,10943 0 0

13 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 

štěrkodrť frakce 0-63 mm

m2 83,50000 132,86 11 093,81 0,378 31,563 0 0

SO 101 - 2. podkladní vrstva vjezdů:83,5 83,50000

14 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 493,00000 134,90 66 505,70 0,378 186,354 0 0

SO 101 - 1. podkladní vrstva:409,5+83,5 493,00000

15 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 409,50000 234,90 96 191,55 0,05545 22,70678 0 0

SO 101 - chodník:405 405,00000

SO 101 - varovné pásy:4,5 4,50000

16 59245110R Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 405,00000 204,90 82 984,50 0,129 52,245 0 0

SO 101 - chodník:48+63+92+7+34+57+10+83+11 405,00000

17 592451151R Dlažba SLP skladba 20x20x6 cm červená, dlažba pro 

nevidomé

m2 4,50000 465,01 2 092,55 0,1315 0,59175 0 0

SO 101 - varovné pásy:1+1+1+1,5 4,50000

18 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 83,50000 275,00 22 962,50 0,0739 6,17065 0 0

SO 101 - vjezdy:72 72,00000

SO 101 - varovné pásy vjezdů:11,5 11,50000

19 592451171R Dlažba 20x10x8 cm barevná m2 72,00000 452,90 32 608,80 0,17245 12,4164 0 0

SO 101 - vjezdy:14+11+11+5+8+16+7 72,00000

20 592451158R Dlažba SLP skladba 20x20x8 cm červená, dlažba pro 

nevidomé

m2 11,50000 600,00 6 900,00 0,17824 2,04976 0 0

SO 101 - varovné pásy vjezdů:2+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2 11,50000

21 591100031RA0 Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava m2 2,00000 619,70 1 239,40 0,31579 0,63158 0 0

SO 101 - předláždění:1+1 2,00000

22 596040011RA0 Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII m2 2,00000 1 163,47 2 326,94 0,64444 1,28888 0 0

SO 101 - předláždění vjezdu:2 2,00000

23 572952112R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm m2 20,00000 351,60 7 032,00 0,15382 3,0764 0 0

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Soupis prací

Generální oprava chodníků na návsi v Rychlově (SO 101 Chodník - levá strana)

Rychlov, ul. U Kapličky

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

včetně podkladních konstrukčních vrstev do hloubky nových konstrukcí

včetně podkladních konstrukčních vrstev do hloubky nových konstrukcí

včetně podkladních konstrukčních vrstev do hloubky nových konstrukcí

nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložením na skládku, bez poplatku za skládku.

vyrovnáním výškových rozdílů

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu, s dodávkou a osazením obrubníků.

S provedením potřebných zemních prací, ve skladbách podle popisu, s dodávkou a osazením obrubníků.



SO 101 - napojení 

vjezdů:1+1+1,5+5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5+2,5+1,5

20,00000

24 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 52,00000 65,58 3 410,16 0,0036 0,1872 0 0

SO 101 - napojení na stávající zpevněné plochy:52 52,00000

Díl: 8 Trubní vedení 4 728,19 1,06274 0
25 899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení/snížení 

poklopu

kus 1,00000 2 244,39 2 244,39 0,43094 0,43094 0 0

SO 101:1 1,00000

26 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení/snížení krytu šoupěte kus 2,00000 1 241,90 2 483,80 0,3159 0,6318 0 0

SO 101:2 2,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 98 272,24 76,78745 0
27 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 52,00000 73,36 3 814,72 0 0 0 0

SO 101 - napojení na stávající zpevněné 

plochy:3,5+3+3,5+11+4,5+4+4+4+4+6+4,5

52,00000

28 917862111RV3 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně 

obrubníku nájezdového 1000/150/150

m 9,50000 365,37 3 471,02 0,1952 1,8544 0 0

SO 101 - nájezdový obrubník:2+2+2,5+3 9,50000

29 916661111RT5 Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, 

včetně obrubníku 80x250x1000 mm

m 390,50000 233,00 90 986,50 0,19189 74,93305 0 0

SO 101 - chodníkový 

obrubník:8,5+4,5+16+31+17,5+187+10,5+8,5+8,5+11,5+7

+12+24,5+13+30,5

390,50000

Díl: 97 Prorážení otvorů 195 340,84 0 0
30 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 685,67148 2,85 10 504,16 0 0 0 0

SO 101 - skládka Žopy (cca 13 km):12*307,13929 3 685,67148

31 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 258,96200 471,00 121 971,10 0 0 0 0

SO 101 - obruby:2,565+85,91 88,47500

SO 101 - dlažba:152,329 152,32900

SO 101 - kostky:18,158 18,15800

32 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 t 48,17729 1 304,88 62 865,58 0 0 0 0

SO 101 - vjezdy:48,17729 48,17729

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 209,25 0 0
33 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný soubor 1,00000 209,25 209,25 0 0 0 0

SO 101:1 1,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 5 719,15 0,0091 0
34 711823111RT2 Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie m2 53,50000 106,90 5 719,15 0,00017 0,0091 0 0

SO 101 - hydroizolace budov:(30,5+33+43,5)*0,5 53,50000

Díl: VN Vedlejší náklady 28 553,72 0 0
35 004111010R Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti Soubor 1,00000 4 745,00 4 745,00 0 0 0 0

36 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 2 700,00 2 700,00 0 0 0 0

37 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 474,50 474,50 0 0 0 0

38 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 898,00 1 898,00 0 0 0 0

39 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 9 490,00 9 490,00 0 0 0 0

40 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 949,00 949,00 0 0 0 0

41 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 7 592,00 7 592,00 0 0 0 0

42 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 705,22 705,22 0 0 0 0

26 914 271,74

lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm

33


