ev.č. objednatele:  D 0013/17
           
ev.č. zhotovitele: 


SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Doručovací číslo: 701 26 

Statutární zástupce:
Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel 

Zástupce pro věci technické:
Ing. Lumír Peterek, vedoucí VHP vodní díla

IČO  /  DIČ:
70890021    /  
CZ70890021

Bankovní spojení:
KB Ostrava, č. ú. 97104761/0100

Plátce DPH:
ano

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
Zhotovitel:
LINEPLAN s.r.o.
sídlo:
Ostrava - Mar. Hory, 28. října 168, PSČ 709 00

Statutární zástupce:

Ing. Marek Boháč, jednatel

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:
Ing. Marek Boháč (autorizovaná osoba)

Telefon:

603 534574

Fax: 

597 579 047

E-mail:

marek.bohac@lineplan.cz

http: 

www.lineplan.cz

IČ: 

62255860

DIČ: 

CZ62255860

Bankovní spojení: 

KB Ostrava, č.ú. 3507730217/0100

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28672

(dále jen zhotovitel)

NÁZEV AKCE:

VT Stonávka, Komorní Lhotka, km 29.310 – 29.847, oprava opevnění – projektová dokumentace, stavba č. 3519
2. Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.02.2017 podaná na základě výzvy k podání nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou „VT Stonávka, Komorní Lhotka, km 29.310 – 29.847, oprava opevnění“ – projektová dokumentace, stavba č. 3519
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace ve stupni studie proveditelnosti. Rozsah prací zahrnuje návrh opravy opevnění koryta vodního toku Stonávka v km 29,310 – 29,847. Při plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitel postupovat podle této smlouvy o dílo.
Pro výše uvedenou akci se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:  
2.1. Projektovou dokumentaci, která bude obsahovat:
· Geodetické zaměření lokality,

· zajištění údajů o průtocích,

· vypracování min. dvou variant řešení opravy opevnění koryta toku
· výsledky studie budou prezentovány závěrečným elaborátem, který bude obsahovat zejména tyto přílohy:

· průvodní a technická zpráva včetně hydrotechnických výpočtů a technicko – ekonomického porovnání variant

· situace stavby 1:500 (1:1000) pro každou variantu řešení

· podélný profil toku včetně vyznačení hladin velkých vod pro Q1, Q5, Q20, Q50 a Q100
· charakteristické příčné řezy toku, výkresy průtočných profilů objektů,
· návrh variant opravy opevnění koryta toku (půdorysy, schematické řezy),
· odhad nákladů – propočet – pro navrhované varianty řešení,
· návrh optimální varianty řešení,
· fotodokumentace.
2.2. Dokladovou část dokumentace, která bude obsahovat:
· Doklady o projednání navržených variant s orgány ochrany přírody a státní správy.
2.3. Doplňování a úpravu podkladů, příloh PD a jednotlivých částí výkresové dokumentace, pokud o tyto požádá správní úřad v průběhu řízení nebo pokud tyto úpravy vyplynou z projednání v technické radě objednatele  Tuto činnost má zhotovitel zakalkulovanou v ceně díla.
2.4. Dokumentaci dle  čl. 2.1. v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že paré č.1 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový rozpočet a soupis prací. Dále bude dokumentace předána v jednom vyhotovení na nosiči CD ve formátu *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg a dle pokynů objednatele. Dokladovou část projektové dokumentace předá zhotovitel objednateli v originále a 1x v elektronické podobě. Výtisky č.1-3 projektové dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
2.5. Vyšší počet vyhotovení jednotlivých částí díla  v tištěné podobě než je uvedeno v čl. 2.4. za úhradu nepřesahující náklady na reprografické práce.
3. Doba plnění

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu smlouvy a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést:


práce dle čl. 2.1. 
do 31.5. 2017


práce dle čl. 2.2. 
do 31.7. 2017
3.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 15.02.2017 a činí:


[image: image1.emf]• práce dle čl. 2.1.115 200.00 Kč

• práce dle čl. 2.2.13 000.00 Kč

Celková cena bez DPH128 200.00 Kč


Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 5. této smlouvy.

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.

4.7. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

4.8. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.9. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 4. a 5. této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
5. Podmínky změny sjednané ceny

5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla předpokládány, bude cena snížena o méněpráce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
6. Spolupůsobení objednatele

6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.
7. Kontrola průběhu zhotovení díla

7.1. Pro účely kontroly průběhu zhotovení díla a jeho částí organizuje zhotovitel výrobní výbory v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dva výrobní výbory, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a dalším zainteresovaným osobám konání výrobních výborů písemně a nejméně pět pracovních dní před jeho konáním. 
7.2. Výrobních výborů se povinně účastní zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. Každá ze smluvních stran má právo přizvat na výrobní výbor i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

7.3. Obsahem výrobního výboru je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací na zhotovení díla nebo jeho části, kontrola časového a věcného plnění, připomínky a podněty a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

7.4. Zhotovitel pořizuje z výrobního výboru zápis o jednání, který v písemné podobě zašle všem zúčastněným do 5 pracovních dnů po skončení výrobního výboru. Zhotovitel je povinen archivovat zápisy z výrobních výborů včetně případných dalších dokumentů, které byly předmětem jednání.

8. Záruční podmínky a odpovědnost za vady díla
8.1. Dílo (projektová dokumentace) má vady, pokud neodpovídá smlouvě, případně je podle něho stavba (nebo její dílčí část) neproveditelná.

8.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost jím zpracovaného díla. 

8.3. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo nebo jakákoli jeho součást v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla, a to bez ohledu na to, zda byly vady díla objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
8.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

8.5. Reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 14 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou pro dílo jako celek dle bodu 8.3. tohoto článku smlouvy.

8.6. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, dle § 2615 a následující. 
9. Sankční ujednání a náhrada škody
9.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. 3. bodu 3.2.

9.2. Smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury.

9.3. Smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 8. bodu 8.5.

9.4. Pro případ porušení ujednání uvedeného v čl. 12. bod 12.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy, a o to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
9.5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

10.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.

10.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.
11. Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.

11.2. Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy postupovat podle platných technických norem a předpisů.

11.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

11.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.

11.5. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
11.6. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl. 4. za provedené práce uvedené v čl. 2.
11.7. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
12. Závěrečná ujednání

12.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.

12.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:

a) v této smlouvě

b) v nabídce zhotovitele ze dne 15.02.2017
Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

12.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.4. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

12.5. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

12.6. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

12.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.

12.8. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží dva výtisky. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.9.
Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.10.
Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

12.11.
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák.č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
12.12.
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana.

Ve Frýdku - Místku dne





v Ostravě dne 
za objednatele






za zhotovitele

Ing. Dalibor Kratochvíl
Ing. Marek Boháč, jednatel
Ředitel závodu Frýdek - Místek
Strana 1 (celkem 1)
Strana 5 (celkem 5)
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