

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D6001700
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů
v ř. km 999,225 – 999,460
111170044 / 1111 211

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
závod Jablonec nad Nisou
Adresa závodu: Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové, tel. 602 108 491
Aleš Miller, úsekový technik, tel. 606 633 177
Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111, 495 088 122
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: VODESTO s.r.o.
Adresa sídla: Panská 79, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Statutární orgán: Jiří Šíma, DiS., jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Jiří Šíma, DiS., jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Šárka Kerclová

IČ: 04974468
DIČ: CZ04974468
Bankovní spojení: FIO Banka, a.s., č.ú.: 2300979838/2010
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 36952
Tel: 602 637 952
E-mail: jiri.sima@vodesto.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Předmět díla

- 2.1 Název akce: „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460.“
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460“, dle níže uvedeného členění:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSJ), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3 smlouvy).
- 2.3 Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek body 1. - 8., 13., 17. a 18.). Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek body 1. - 10.). DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Případné výjimky zajistí zhotovitel.
- 2.4 Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy na akci: VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů, ř. km 999,225 – 999,460, vyhlášený ředitelem závodu dne 13.10.2016.
 - Hodnocení vzorku říčního sedimentu a vodného výluhu ze dne 29.11.2016 v lokalitě Labe, Předměřice nad Labem, ř. km 999,20 – 999,45
- V rámci zpracování projektové dokumentace bude navržen způsob a místo konečného uložení sedimentu v souladu s platnou legislativou, včetně projednání.
- 2.5 Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. prosince 2016 (dále jen obchodní podmínky).
- 2.6 Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se směrnicí Povodí Labe, státní podnik s názvem „Tvorba a správa geodetické dokumentace“, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

3 Doba plnění díla

- 3.1 Předpoklad zahájení prací: **03/2017**
- Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.10.2017**
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:
- I. etapa - DSJ „VD Předměřice nad Labem, odstranění nánosů v ř. km 999,225 – 999,460“ **do 31.10.2017**
 - Předání návrhu technického řešení, včetně geodetického zaměření do 2 měsíců od podpisu Smlouvy.
 - Do 16.10.2017 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených subjektů ke kontrole.

4 Cena díla

- 4.1 Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.2.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 119.500,- Kč,

slovy: jednostodevatenácttisícipětset korun českých bez DPH.

- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

5 Zvláštní ustanovení

- 5.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Článek 1. A Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body: 1. – 11.

Článek 1. B Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - body: 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16.

Článek 1. C Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body: 11 a 12

Článek 1. D Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body: 1. – 5.

Článek 3. Platební a fakturační podmínky – bod: 3.3.

- 5.1 Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty odst. 5.5 Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkové vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

- 5.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6 Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2 Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V Rychnově nad Kněžnou dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Jiří Šíma, DiS.
jednatel