

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ČÍSLO SOD04/06/2021

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“

Zhotovitel:

Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma

Objednatel:

Obec Dešná

Název zakázky:

Zřízení zdravotního střediska v č.p. 59 Dešná

Místo plnění:

Dešná


Přílohy:

Položkový rozpočet

v Dešné dne: 4.6.2021



vypracoval:

 <p>ZDENĚK KOUNEK autorizovaná stavební firma</p>	<p>Marek Novák, DiS. tel.: +420739629079 e-mail: Novak@kounek.cz</p>
---	--

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ČÍSLO SOD04/06/2021

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“

<i>Objednatel:</i>	Obec Dešná
<i>Adresa:</i>	Dešná 69, 378 73 Dešná
<i>IČ / DIČ:</i>	00246492 / CZ00246492
<i>e – mail, tel/fax:</i>	desna@desna.cz / 384 498 121
<i>za níž jedná:</i>	Hynek Peřina – starosta obce
<i>dále jen jako „Objednatel“</i>	
<i>Zhotovitel:</i>	Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma
<i>Sídlo firmy:</i>	Dančovice 4, 37881 Slavonice
<i>Zastoupená:</i>	Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956
	<i> evidován v živnostenském rejstříku</i>
<i>IČO:</i>	129 231 68
<i>DIČ:</i>	CZ5601010701
<i>Odpovědný zástupce:</i>	Ing. Zdeněk Žampa, nar. 24.12.1956, autorizace ČKAIT č. 0100342
<i>Bankovní spojení:</i>	ČSP J.Hradec, pobočka Dačice číslo účtu: 0602 758 329 / 0800
<i>za níž jedná:</i>	Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956
<i>dále jen jako „Zhotovitel“</i>	

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo: „Zřízení zdravotního střediska v č.p. 59 Dešná, SOD04/06/2021“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v článku 2. této smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ČÍSLO SOD04/06/2021

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“

2. Cena Díla a způsob úhrady

Obě strany sjednaly cenu za dílo podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, ve kterém není zaručena jeho úplnost nebo závaznost. V takovém případě hovoříme o rozpočtu daném s výhradou a zhotovitel je oprávněn cenu jednostranně zvýšit, pokud se objeví nutnost vyšších nákladů nebo dalších prací. Zhotoviteli však nárok na takové zvýšení zanikne, pokud neoznámí nutnost překročení rozpočtované ceny a výši požadovaného zvýšení objednateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Má-li se však cena zvýšit o více než o 10 % původně určené ceny, pak může objednatel od smlouvy odstoupit. V tomto případě je Objednatel povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu (§ 2622 odst. 3 NOZ).

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí:

Základ pro sníženou DPH	15 % činí:		CZK
Snížená DPH	15 % činí:		CZK
Základ pro základní DPH	21 % činí:	1 445 505,41	CZK
Základní DPH	21 % činí:	303 556,14	CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
CENA CELKEM s DPH		1 749 061,55	CZK

a bude uhrazena ve formě měsíční fakturace na základě objednatelem odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost vystavených faktur je 14 dnů.

Odsouhlasené a požadované vícepráce / méněpráce ze strany Objednatele budou zaznamenány do stavebního deníku a účtovány ve formě dodatku k této smlouvě. Oceněny budou za použití ceníku stavebních prací RTS Brno s cenovou úrovní k danému období.

2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, zaplatí Objednatel Zhotoviteli zálohu ve výši 0 % z ceny díla, které je předmětem této smlouvy, do 14 dnů od podpisu smlouvy.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ČÍSLO SOD04/06/2021

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“

3. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem

zahájeno od: 1.7.2021

dokončeno do: 31.12.2021

1. Tento termín je závazný při klimatických podmínkách umožňujících dodržení technologických postupů dle ČSN. V případě nepříznivých klimatických podmínek v průběhu času plnění dle této smlouvy se termín dokončení prací posunuje o stejný počet kalendářních dnů, kdy nepříznivé klimatické podmínky v plánované době provedení prací trvaly.

4. Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Do termínu zahájení prací zabezpečí objednatel veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení stavby, včetně vyjádření správců sítí.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů po výzvě zhotovitele.
3. Objednatel se zavazuje zpřístupnit po dobu provádění díla zhotoviteli a jím pověřeným pracovníkům prostory, kde bude činnost zhotovitele vykonávána a umožnit mu čerpání potřebných zdrojů energií.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
5. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí.
6. Zhotovitel zabezpečí vybudování, provozování a demontáž staveniště. Tato činnost je započtena ve sjednané ceně díla. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel se zavazuje uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu staveniště do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen vyzvat alespoň 2 dny předem Objednatele k prohlídce prací, které mají být dalším postupem při provádění díla zakryty. Objednatel, který byl řádně vyzván a prohlídku neabsolvuje, hradí náklady případného pozdějšího odkrytí a zakrytí prací nad rámec sjednané ceny.
9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do dne předání a převzetí kompletně dokončeného díla stavební deník.
10. Zhotovitel má povinnost pojistit dílo proti škodám vzniklých na rozpracovaném díle, staveništi a případným škodám vzniklých vlastníkům sousedících nemovitostí, kdy za tyto škody nese plnou odpovědnost až do doby odevzdání a převzetí dokončeného díla objednatелеm.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo příkazů daných mu objednatелеm k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
12. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ČÍSLO SOD04/06/2021

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“

5. Dokončení a převzetí Díla

1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem (předávací protokol). Tím zároveň přechází na objednatele vlastnictví ke zhotovenému dílu.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí bude vyhotoven písemný zápis, jehož platnost ověří podpisem pověřeni zástupci zhotovitele a objednatele. Zhotovitel je povinen za tímto účelem oznámit 2 dny předem objednateli termín předání díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do doby jeho provedení.

6. Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno dle této smlouvy a že po záruční dobu bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a stanovené projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v čase předání a převzetí, i které se projeví po odevzdání díla v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady, jež budou způsobeny nedodržením příslušných návodů k obsluze zařízení nebo neočekávanými vnějšími vlivy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce trvání **60 měsíců** a na nakupované materiály v rozsahu záručních lhůt poskytovaných výrobcí jednotlivých výrobků pro možnost uplatnění přímé reklamace u zhotovitele.
4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady zařízení uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
5. Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne od nahlášení vady do jejího odstranění a prodloužení se vztahuje pouze na tuto vadnou část plnění.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění, popř. uvede důvody, proč reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že odstraní reklamovanou vadu do 10 dnů.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v záruční době nejpozději do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem.
8. Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ČÍSLO SOD04/06/2021

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“

7. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Toto ujednání se týká zejména podnětu k omezení rozsahu díla nebo k jeho rozšíření nad rámec této smlouvy, popřípadě změny použitých materiálů nebo technologií, stejně tak změny termínu pro dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména však v případech, kdy:
 - bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je objednatel v prodlení s placením faktur větším než 30 dnů nebo jestliže objednatel nezajistí zhotoviteli podmínky pro řádný výkon jeho činností podle této smlouvy a tuto skutečnost nenapraví ani po písemném upozornění v dodatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu zhotovitelem.
 - pokud objednatel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli
4. V případě oprávněného odstoupení kterékoli ze smluvních stran od této smlouvy jsou smluvní strany povinny uhradit si navzájem účelně vynaložené náklady spojené s plněním této smlouvy a případnou náhradu vzniklé škody.
5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

8. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení s termínem jeho dokončení a každý den prodlení s vyklizením staveniště. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů poté, co objednatel vyzval zhotovitele k jejímu zaplacení.
2. V případě, že objednatel je v prodlení se splněním peněžitého závazku, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý kalendářní den prodlení. Lhůta nesplnění závazku je od uplynutí sjednaného dne splatnosti až do jeho úplného zaplacení.

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ČÍSLO SOD04/06/2021

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“

9. Závěrečné ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek

za Objednatele	za Zhotovitele
 <p>OBEC DEŠNÁ ① Dešná 69 razítko a podpis 378 73 Dešná IČ: 00 24 64 92</p> 	<p>④ ZDENĚK KOUNEK autorizovaná stavební firma Dančovice 4, 378 81 Slavonice Tel: 384 498 040 Fax: 602 459 664 IČO: 129 23 168 DIČ: CZ5601010701</p>
<p>Hynek Peřina – starosta obce</p>	 <p>ZDENĚK KOUNEK autorizovaná stavební firma</p> <p>Zdeněk Kounek – majitel a jednatel</p> 
<p>v Dešné dne 4.6.2021</p>	<p>v Dešné dne 4.6.2021</p>

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zřízení Zdravotnického střediska Dešná - souhrný rozpočet**
Dešná

Zhotovitel: **Zdeněk Kounek** IČO: **12923168**
Dančovice 4 DIČ:
37881 Slavonice

Objedna... **Obec Dešná** IČO: **00246492**
Dešná 69 DIČ: **CZ00246492**
37873 Dešná

Vypracoval: **Marek Novák, DiS.**

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 445 505,41
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
--------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH:	21 %	1 445 505,41 CZK
--------------------------	------	------------------

Základní DPH	21 %	303 556,14 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení:	0,00 CZK
---------------	----------

Cena celkem: 1 749 061,55 CZK

④ **ZDENĚK KOUNEK**
autorizovaná OS - zón. firma
Dančovice 4, 378 81 Slavonice
Tel: 384 498 040 Fax: 602 459 604
IČO: 129 231 68

Za zhotovitele



OBEC DEŠNÁ
Dešná 69
378 73 Dešná
IČ: 00 24 64 92

Hynek Peřina

Za objednatele

Dešná

Místo

04.06.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	SOUHRNNÉ NÁKLADY	VN	1 445 505,41	0,00000
Celkem:			1 445 505,41	0,00000

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	SOUHRNNÉ NÁKLADY				1 445 505,41
1	SOUBOR SO 01 STAVEBNÍ ČÁST	Soubor	1,00	732 070,17	732 070,17
2	SOUBOR SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Soubor	1,00	406 560,03	406 560,03
3	SOUBOR SO 03 VRN+ON	Soubor	1,00	41 000,00	41 000,00
4	SOUBOR SO 04 ZTI, UT, EL	Soubor	1,00	265 875,21	265 875,21

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zřízení zdravotnického střediska SO 01 Stavební část**
Dešná pč.st. 34/1

Zhotovitel: **Zdeněk Kounek** IČO: **12923168**
Dančovice 4 DIČ:
37881 Slavonice

Objedna... **Obec Dešná** IČO: **00246492**
Dešná 69 DIČ: **CZ00246492**
37873 Dešná

Vypracoval: **Marek Novák, DiS.**

Rozpis ceny

HSV	389 013,57
PSV	343 056,60
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	732 070,17 CZK
Základní DPH	21 %	153 734,74 CZK

Zaokrouhlení: **0,00 CZK**

Cena celkem: 885 804,91 CZK

① **ZDENĚK KOUNEK**
autorizovaná i.s. jedn. firma
Dančovice 4, 37881 Slavonice
Tel.: 384 498 040 Fax: 602 459 664
IČO: 129 23 163 DIČ: CZ00246492
Zdeněk Kounek

Za zhotovitele



① **OBEC DEŠNÁ**
Dešná 69
378 73 Dešná
IČ: 00 24 64 92

Hynek Peřina

Za objednatele

Dešná

Místo

04.06.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 023,59	0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	5 486,79	2,05241
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	41 593,00	9,93423
4	Vodorovné konstrukce	HSV	4 467,18	0,79577
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	130 707,10	13,56972
62	Upravy povrchů vnější	HSV	20 321,82	1,29188
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	670,30	0,41750
64	Výplně otvorů	HSV	2 859,50	0,05390
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	11 337,30	0,13967
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	9 043,67	0,03592
96	Bourání konstrukcí	HSV	24 541,59	0,06085
97	Prorážení otvorů	HSV	119 675,58	0,00224
99	Staveništní přesun hmot	HSV	17 286,15	0,00000
725	Zařizovací předměty	PSV	532,57	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	2 642,49	0,00829
766	Konstrukce truhlářské	PSV	78 567,69	0,29021
767	Konstrukce zámečnické	PSV	108 111,57	1,80200
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	96 859,20	2,26309
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV	1 858,11	0,00000
776	Podlahy povlakové	PSV	847,78	0,00000
781	Obklady keramické	PSV	37 468,89	0,68928
783	Nátěry	PSV	209,94	0,00049
784	Malby	PSV	15 958,36	0,04913
Celkem:			732 070,17	33,45658

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					1 023,59
1	133 20-1101.R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	0,73	1 404,10	1 023,59
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání					5 486,79
2	275 31-3611.R00 Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,73	2 593,50	1 890,66
3	275 35-1215.R00 Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	5,40	545,30	2 944,62
4	275 35-1216.R00 Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	5,40	120,65	651,51
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					41 593,00
5	311 23-1116.R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	3,77	4 208,50	15 857,63
	Výkaz výměr: 0,268		0,27		
	3,5		3,50		
6	317 10-0012.RAA Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm, vybourání rýhy, dodávka překladu	kus	6,00	1 841,10	11 046,60
	Výkaz výměr: 2+4		6,00		
7	317 14-5313.R00 Překlad pórobet. plochý PSF III/1100 125x124x1500	kus	1,00	833,15	833,15
	Výkaz výměr: 1		1,00		
8	317 23-4410.RT2 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	0,38	6 868,50	2 575,69
	Výkaz výměr: 0,375		0,38		
9	342 25-5028.RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	5,77	948,10	5 474,33
	Výkaz výměr: 5,774		5,77		
10	342 94-8111.R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	8,45	121,13	1 023,55
	Výkaz výměr: 2,450		2,45		
	6		6,00		
11	349 23-1811.RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	2,27	1 282,50	2 917,69
	Výkaz výměr: 2,275		2,27		
12	349 23-1821.RT2 Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	0,96	1 938,00	1 864,36
	Výkaz výměr: 0,962		0,96		
Díl: 4 Vodovonné konstrukce					4 467,18
13	411 38-8531.R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropěch	m3	0,29	15 143,00	4 467,18
	Výkaz výměr: 0,295		0,29		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					130 707,10
14	611 42-1133.R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	67,40	468,83	31 599,14
	Výkaz výměr: 67,400		67,40		
15	319 20-1315.R00 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 10 mm	m2	168,76	155,33	26 213,34
	Výkaz výměr: 168,759		168,76		
16	612 42-1626.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	36,57	303,53	11 098,88
	Výkaz výměr: 36,566		36,57		
17	612 42-1637.R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	149,19	414,20	61 795,74
	Výkaz výměr: 149,193		149,19		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Upravy povrchů vnější					20 321,82
18	622 42-1143.R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 Výkaz výměr: 19,496	m2	19,50 19,50	484,50	9 445,81
19	632 45-1011.R00 Vyrovnávací potěr ze směsi Cemix, v pásu, tl.20 mm Výkaz výměr: 6,010	m	6,01 6,01	598,50	3 596,98
20	622 41-2313.RT2 Nátěr stěn vnějších, slož.1-2 , Weber, silikonový, weberton silikon Výkaz výměr: 38,992	m2	38,99 38,99	186,68	7 279,03
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					670,30
21	631 31-2141.R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách Výkaz výměr: 0,167	m3	0,17 0,17	4 013,75	670,30
Díl: 64 Výplně otvorů					2 859,50
22	642 94-5121.R00 Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., zazděním Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	1 560,85	1 560,85
23	553-3300016R Zárubeň ocelová ZHtm 95/1970/700 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	1 298,65	1 298,65
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					11 337,30
24	941 95-5002.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m Výkaz výměr: 88,400	m2	88,40 88,40	128,25	11 337,30
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.					9 043,67
25	952 90-1111.R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Výkaz výměr: 67,400	m2	67,40 67,40	112,58	7 587,89
26	953 94-1312.R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	73,34	146,68
27	449-84114R Příklad hasicího přístroje P6Te Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	654,55	1 309,10
Díl: 96 Bourání konstrukcí					24 541,59
28	962 03-2231.R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC Výkaz výměr: 16,067	m3	16,07 16,07	761,90	12 241,45
29	965 08-1713.RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické Výkaz výměr: 17,200	m2	17,20 17,20	81,04	1 393,89
30	967 03-1132.R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC Výkaz výměr: 2,700	m2	2,70 2,70	136,33	368,09
31	968 06-2355.R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojítkých pl. 2 m2 Výkaz výměr: 8,880	m2	8,88 8,88	241,30	2 142,74
32	968 06-2357.R00 Vybourání dřevěných rámu oken dvojítkých nad 4 m2 Výkaz výměr: 6,287	m2	6,29 6,29	160,55	1 009,38
33	968 06-2456.R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	9,41	213,28	2 006,32

poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr: 9,407		9,41		
34	968 07-2455.R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Výkaz výměr: 14,381	m2	14,38 14,38	360,53	5 184,78
35	968 09-5001.R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm Výkaz výměr: 6	m	6,00 6,00	32,49	194,94

Díl: 97 Prorážení otvorů 119 675,58

36	971 03-3581.R00 Vybourání otvorů zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC Výkaz výměr: 0,729	m3	0,73 0,73	2 379,75	1 734,84
37	971 03-3651.R00 Vybourání otvorů zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC Výkaz výměr: 0,700	m3	0,70 0,70	1 317,65	922,36
38	974 02-9666.R00 Vysekání rýh zeď kamenná vtaž. nosníků 15 x 25 cm Výkaz výměr: 9,000	m	9,00 9,00	608,95	5 480,55
39	978 01-1191.R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% Výkaz výměr: 65,660	m2	65,66 65,66	105,93	6 955,36
40	978 01-3191.R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Výkaz výměr: 165,853	m2	165,85 165,85	83,41	13 833,80
41	978 05-9531.R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 Výkaz výměr: 16,880	m2	16,88 16,88	105,93	1 788,10
42	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Výkaz výměr: 48,559	t	48,56 48,56	302,10	14 669,67
43	979 08-2121.R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m Výkaz výměr: 48,559	t	48,56 48,56	33,63	1 633,04
44	979 08-1111.R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Výkaz výměr: 48,559	t	48,56 48,56	214,70	10 425,62
45	979 08-1121.R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km Výkaz výměr: 922,621	t	922,62 922,62	14,82	13 673,24
46	979 99-0107.R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva Výkaz výměr: 48,559	t	48,56 48,56	1 000,00	48 559,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 17 286,15

47	999 28-1145.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením Výkaz výměr: 21,407	t	21,41 21,41	807,50	17 286,15
----	---	---	----------------	--------	-----------

Díl: 725 Zařizovací předměty 532,57

48	725 11-0814.R00 Demontáž klozetů kombinovaných Výkaz výměr: 1	soubor	1,00 1,00	170,05	170,05
49	725 21-0821.R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur Výkaz výměr: 2	soubor	2,00 2,00	139,65	279,30
50	725 81-0811.R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	41,61	83,22

oř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 764 Konstrukce klempířské					2 642,49
51	764 41-0850.R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm Výkaz výměr: 6	m	6,00 6,00	50,64	303,84
52	764 81-6133.RT3 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm, lepení na nízkoexpanzní pěnu Výkaz výměr: 6,010	m	6,01 6,01	382,38	2 298,10
53	998 76-4101.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,022	t	0,02 0,02	1 843,00	40,55
Díl: 766 Konstrukce truhlářské					78 567,69
54	766 41-1821.R00 Demontáž obložení stěn palubkami Výkaz výměr: 5,362	m2	5,36 5,36	172,90	927,09
55	766 41-1822.R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn Výkaz výměr: 5,362	m2	5,36 5,36	30,78	165,04
56	766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	1 307,20	6 536,00
57	611-43067R Okno plastové jednoduché 120 x 150 cm OS Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	5 966,05	29 830,25
58	766 71-1001.R00 Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním Výkaz výměr: 31,840	m	31,84 31,84	234,18	7 456,29
59	766 66-1422.R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	736,25	736,25
60	766 67-0021.R00 Montáž kliky a štítku Výkaz výměr: 1+3	kus	4,00 4,00	361,95	1 447,80
61	549-14636R Dveřní kování SIESTA klíč Cr Výkaz výměr: 1+3	kus	4,00 4,00	420,38	1 681,52
62	611-65701R Dveře protipožární CPL EI30 DP3 80x197 L. ERKADO, jednokřídlé Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	4 023,25	4 023,25
63	766 71-1021.RT2 Montáž vstupních dveří s vypěněním, na úchytky a hmoždinky Výkaz výměr: 0,9+2,1*2	m	5,10 5,10	463,60	2 364,36
64	611-43251R Dveře vchodové plastové 1křídlové 90x210 cm OS Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	14 250,00	14 250,00
65	611-60101R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	1 045,00	1 045,00
66	611-60104R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	1 074,45	2 148,90
67	766 66-1112.R00 Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00	617,50	1 852,50
68	766 69-0010.RAB Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 30 cm	m	6,00	587,10	3 522,60

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	Výkaz výměr: 6		6,00		
998 76-6101.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,69	836,95	580,84
	Výkaz výměr: 0,694		0,69		
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					108 111,57
70	767 66-2110.R00 Demontáž mříží	m2	7,12	142,50	1 014,46
	Výkaz výměr: 7,119		7,12		
71	767 99-0010.RA0 Atypické ocelové konstrukce, rampa	kg	1 700,00	61,75	104 975,00
	Výkaz výměr: 1700		1 700,00		
998 76-7101.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,70	1 248,30	2 122,11
	Výkaz výměr: 1,7		1,70		
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					96 859,20
73	771 10-1101.R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	69,19	6,56	453,87
	Výkaz výměr: 69,187		69,19		
74	771 10-1210.RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer G	m2	69,19	46,27	3 201,28
	Výkaz výměr: 69,187		69,19		
632 41-8102.RT1	Potěr ze SMS Baunit, ruční zpracování, tl. 2 mm, Nivello Quattro samonivelační, vč. penetrace Grund	m2	69,19	218,98	15 150,57
	Výkaz výměr: 69,187		69,19		
771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	41,97	120,65	5 063,68
	Výkaz výměr: 41,970		41,97		
771 47-9001.R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	41,97	88,26	3 704,27
	Výkaz výměr: 41,970		41,97		
771 57-5109.R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	69,19	577,60	39 962,41
	Výkaz výměr: 69,187		69,19		
771 57-9793.R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	69,19	10,93	756,21
	Výkaz výměr: 69,187		69,19		
597-642033R	Dlažba dle výběru investora	m2	82,00	332,50	27 265,00
	Výkaz výměr: 76+6		82,00		
998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	2,25	577,60	1 301,91
	Výkaz výměr: 2,254		2,25		
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové					1 858,11
775 51-1800.R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	25,70	72,30	1 858,11
	Výkaz výměr: 25,700		25,70		
Díl: 776 Podlahy povlakové					847,78
776 51-1820.R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	9,20	92,15	847,78
	Výkaz výměr: 9,200		9,20		
Díl: 781 Obklady keramické					37 468,89
781 10-1210.RT1	Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer G	m2	36,57	40,57	1 483,48
	Výkaz výměr: 36,566		36,57		

Díl. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
85	781 41-5015.R00 Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm Výkaz výměr: 36,566	m2	36,57 36,57	617,50	22 579,51
86	781 41-9705.R00 Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad Výkaz výměr: 36,566	m2	36,57 36,57	3,66	133,83
87	781 49-1001.R00 Montáž lišt k obkladům Výkaz výměr: 2,390	m	2,39 2,39	56,53	135,11
88	597-813614R Obkládačka dle výběru investora Výkaz výměr: 40,223	m2	40,22 40,22	316,35	12 724,55
89	998 78-1101.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,714	t	0,71 0,71	577,60	412,41

Díl: 783 Nátěry 209,94

90	783 90-3811.R00 Odmaštění chemickými rozpouštědly Výkaz výměr: 1,160	m2	1,16 1,16	57,48	66,68
91	783 12-2510.R00 Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email Výkaz výměr: 1,160	m2	1,16 1,16	123,50	143,26

Díl: 784 Malby 15 958,36

92	784 19-1101.R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x Výkaz výměr: 223,350	m2	223,35 223,35	19,10	4 265,99
93	784 19-5212.R00 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x Výkaz výměr: 223,350	m2	223,35 223,35	52,35	11 692,37

Položkový rozpočet

**Zakázka: Zřízení zdravotnického střediska SO 02 Zpevněné Plochy
Dešná**

Zhotovitel: Zdeněk Kounek IČO: 12923168
Dančovice 4 DIČ:
37881 Slavonice

Objedna... Obec Dešná IČO: 00246492
Dešná 69 DIČ: CZ00246492
37873 Dešná

Vypracoval: Marek Novák, DiS.

Rozpis ceny

HSV	406 560,03
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	406 560,03 CZK
Základní DPH	21 %	85 377,61 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 491 937,64 CZK

④ **ZDENĚK KOUNEK**
autorizovaná osobní firma
Dančovice 4, 37881 Slavonice
Tel.: 384 498 040 Fax: 602 459 674
IČO: 129 23 168 DIČ: C87-5601010
Zdeněk Kounek

Za zhotovitele

Dešná

Místo



① **OBEC DEŠNÁ**
Dešná 69
378 73 Dešná
IČ: 00 24 64 92

Hynek Peřina

Za objednatele

04.06.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

slo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
	Zemní práce	HSV	135 289,42	0,03289
3	Komunikace	HSV	211 457,40	208,74051
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV	41 255,80	22,06816
99	Staveništní přesun hmot	HSV	18 557,41	0,00000
Celkem:			406 560,03	230,84156

šř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					135 289,42
1	121 10-1100.R00 Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m Výkaz výměr: 253,000	m3	253,00 253,00	79,47	20 105,91
2	122 20-1101.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Výkaz výměr: 70,840	m3	70,84 70,84	159,80	11 320,23
3	122 20-1109.R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 Výkaz výměr: 70,840	m3	70,84 70,84	31,37	2 222,25
4	162 70-1105.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Výkaz výměr: 70,840	m3	70,84 70,84	223,13	15 806,53
5	162 70-1109.R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Výkaz výměr: 708,400	m3	708,40 708,40	17,60	12 467,84
6	167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Výkaz výměr: 70,840	m3	70,84 70,84	224,83	15 926,96
7	199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 Výkaz výměr: 70,840	m3	70,84 70,84	235,87	16 709,03
8	171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Výkaz výměr: 70,840	m3	70,84 70,84	13,86	981,84
9	181 20-1111.R00 Úprava pláně na násypch se zhutněním - ručně Výkaz výměr: 253,000	m2	253,00 253,00	39,95	10 107,35
10	181 30-1103.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 Výkaz výměr: 253,000	m2	253,00 253,00	80,05	20 252,65
11	180 40-0120.RA0 Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením Výkaz výměr: 253,000	m2	253,00 253,00	36,30	9 183,90
12	185 80-3211.R00 Uválcování trávníku v rovině Výkaz výměr: 253,000	m2	253,00 253,00	0,81	204,93

Díl: 5 Komunikace 211 457,40

13	564 87-1111.RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Výkaz výměr: 253,000	m2	253,00 253,00	226,10	57 203,30
14	596 21-5041.R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm Výkaz výměr: 253,000	m2	253,00 253,00	269,80	68 259,40
15	592-45289R Dlažba BEST BASE přírodní rovná 22,5x11,2x8 Výkaz výměr: 6,180	m2	6,18 6,18	330,00	2 039,40
16	592-452620R Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x8, povrch STANDARD Výkaz výměr: 254,41	m2	254,41 254,41	330,00	83 955,30

Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci 41 255,80

17	915 71-1111.RT1 Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou, barva bílá Výkaz výměr: 23,000	m	23,00 23,00	22,99	528,77
----	--	---	----------------	-------	--------

Díl. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3	915 72-1111.RT1 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd., barva bílá Výkaz výměr: 4	m2	4,00 4,00	323,48	1 293,92
19	915 79-1111.R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky Výkaz výměr: 23	m	23,00 23,00	5,42	124,66
20	916 26-1111.RT1 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou, včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15 Výkaz výměr: 42	m	42,00 42,00	202,35	8 498,70
21	917 76-2111.RT7 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 Výkaz výměr: 63	m	63,00 63,00	480,69	30 283,47
22	919 73-5111.R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm Výkaz výměr: 4,5	m	4,50 4,50	51,30	230,85
23	599 14-1111.R00 Vyplnění spár živičnou záplivkou Výkaz výměr: 4,5	m	4,50 4,50	65,65	295,43
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					18 557,41
24	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený Výkaz výměr: 88,588	t	88,59 88,59	209,48	18 557,41

Položkový rozpočet

Zakázka: Zřízení zdravotnického středista v č.p. 59 Dešná SO 03 Vedlejší a ostatní náklady

Zhotovitel: **Zdeněk Kounek** IČO: **12923168**
Dančovice 4 DIČ:
37881 Slavonice

Objedna... **Obec Dešná** IČO: **00246492**
Dešná 69 DIČ: **CZ00246492**
37873 Dešná

Vypracoval: **Marek Novák, DiS.**

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	41 000,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	41 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	8 610,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 49 610,00 CZK

④ **ZDENĚK KOUNEK**
autorizovaný osobní tiskárna
Dančovice 4, 37881 Slavonice
 Tel: 384 498 040 Fax: 602 459 664
 IČO: 12923168 DIČ: CZ00246492

 Za zhotovitele



① **OBEC DEŠNÁ**
 Dešná 69
 378 73 Dešná
 IČ: 00 24 64 92

 Hynek Peřina

 Za objednatele

 Dešná

Místo

 04.06.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
VN	Vedlejší náklady	VN	41 000,00	0,00000
Celkem:			41 000,00	0,00000

číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN	Vedlejší náklady				41 000,00
1	005 11-1020.R Vytyčení stavby	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
2	005 24-1020.R Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
3	005 24-1010.R Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
4	005 12-1010.R Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	005 12-1020.R Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
6	005 12-1030.R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
7	005 12-4010.R Koordinační činnost	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Zřízení zdravotnického střediska SO 04 ZTI, UT, EL
Dešná

Zhotovitel: Zdeněk Kounek
Dančovice 4
37881 Slavonice
IČO: 12923168
DIČ:

Objedna... Obec Dešná
Dešná 69
37873 Dešná
IČO: 00246492
DIČ: CZ00246492

Vypracoval: Marek Novák, DiS.

Rozpis ceny

HSV	0,00
PSV	203 189,50
MON	62 685,71
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	265 875,21 CZK
Základní DPH	21 %	55 833,79 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 321 709,00 CZK

④ **ZDENĚK KOUNEK**
autorizovaná jedn. osoba
Dančovice 4, 37881 Slavonice
Tel: 384 498 040 Fax: 602 459 674
IČO: 129 23 168 DIČ: CZ097-56010001
Zdeněk Kounek

Za zhotovitele



OBEC DEŠNÁ
Dešná 69
378 73 Dešná
IČ: 00 24 64 92

Hynek Peřina

Za objednatele

Dešná

Místo

04.06.2021

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
721	Vnitřní kanalizace	PSV	38 959,67	5,15073
722	Vnitřní vodovod	PSV	33 407,15	0,03007
725	Zařizovací předměty	PSV	42 064,87	0,18491
728	Vzduchotechnika	PSV	16 087,80	0,00277
733	Rozvod potrubí	PSV	25 428,44	0,07508
735	Otopná tělesa	PSV	47 241,57	0,30308
M65	Elektroinstalace	MON	62 685,71	0,05010
Celkem:			265 875,21	5,79674

oř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 721 Vnitřní kanalizace					38 959,67
1	721 11 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 100 Výkaz výměr: 1	set	1,00 1,00	4 850,00	4 850,00
2	831 35-0111.RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm Výkaz výměr: 3	m	3,00 3,00	1 302,71	3 908,13
3	721 10-0011.RAA Kanalizace vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 30 x 40 cm Výkaz výměr: 5,74+0,85+1,1+1,12+0,18+2,8+1,1+0,8+0,5+0,28+0,75+2	m	17,22 17,22	1 178,55	20 294,63
4	721 17-6103.R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm Výkaz výměr: 0,75*3	m	2,25 2,25	254,63	572,92
5	721 17-6212.R00 Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm Výkaz výměr: 5,18	m	5,18 5,18	627,59	3 250,92
6	721 19-4105.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00	82,94	248,82
7	721 19-4109.R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	123,68	247,36
8	721 27-3145.R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	318,65	318,65
9	721 27-3150.RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	1 343,45	1 343,45
10	721 29-0111.R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 Výkaz výměr: 17,22+3+2,25	m	22,47 22,47	23,47	527,37
11	998 72-1101.R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m Výkaz výměr: 5,15073	t	5,15 5,15	659,60	3 397,42
Díl: 722 Vnitřní vodovod					33 407,15
12	722 13 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 Výkaz výměr: 1	set	1,00 1,00	4 850,00	4 850,00
13	722 26-8133.R00 Sestava Hawle se šroub. kohouty a filtrem DN 25-25 Výkaz výměr: podružný vodoměr: 1	kus	1,00 1,00	2 531,70	2 531,70
14	722 20-2423.R00 Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25 Výkaz výměr: vypouštěcí ventil: 1	kus	1,00 1,00	456,39	456,39
15	722 17-1212.R00 Potrubí z PEHD, D 25 x 2,3 mm Výkaz výměr: Přípojka k ohřivači TUV: 2+3,5+1,12+0,18+1,35+0,5+1,5	m	10,15 10,15	453,48	4 602,82
16	722 17-2411.R00 Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. Výkaz výměr: Teplá: 4,47+1+0,8+0,85+1,1+0,35+0,5+1+1 Studená: 4,47+1+0,2+0,85+1,1+0,35+2+1+1+1	m	24,04 11,07 12,97	291,97	7 018,96
17	722 17-2412.R00 Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. Výkaz výměr: Teplá: 1,5+1,2+0,1+1,47+1,33+0,18+1,12 Studená: 1,5+1,2+0,1+1,47+1,33+0,18+1,12	m	13,80 6,90 6,90	364,24	5 026,51

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
18	722 18-1211.R00 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm Výkaz výměr: Přípojka: 10,15 Studená: 12,97+6,9	m	30,02 10,15 19,87	69,74	2 093,59
19	722 18-1212.R00 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm Výkaz výměr: teplá: 11,07+6,9	m	17,97 17,97	72,85	1 309,11
20	722 20-2214.R00 Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 P Výkaz výměr: 2+1+1+1+2*3	kus	11,00 11,00	203,70	2 240,70
21	722 20-2433.R00 Kohout kulový rozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25 Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	450,57	901,14
22	722 28-0106.R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 Výkaz výměr: 10,15+24,04+17,97	m	52,16 52,16	14,07	733,89
23	722 29-0234.R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Výkaz výměr: 52,16	m	52,16 52,16	31,14	1 624,26
24	998 72-2101.R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,03007	t	0,03 0,03	601,40	18,08

Díl: 725 Zařizovací předměty

25	725 53-4224.R00 Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 Výkaz výměr: 1	soubor	1,00 1,00	10 000,70	42 064,87 10 000,70
26	722 23-1161.R00 Ventil vod.pojistný pružinový P10-237-616, G 1/2 Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	2 163,10	2 163,10
27	725 81-4105.R00 Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10 Výkaz výměr: 2*3+1*2	soubor	8,00 8,00	312,83	2 502,64
28	725 01-3138.RT1 Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý, včetně sedátka v bílé barvě Výkaz výměr: 2	soubor	2,00 2,00	6 353,50	12 707,00
29	725 29-1146.R00 Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm Výkaz výměr: 1	soubor	1,00 1,00	2 614,15	2 614,15
30	725 01-7130.R00 Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 50 x 41 cm, bílé Výkaz výměr: 3	soubor	3,00 3,00	2 085,50	6 256,50
31	725 82-3111.RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu, základní Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00	967,09	2 901,27
32	725 86-0251.R00 Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410 Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00	931,20	2 793,60
33	998 72-5101.R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,18491	t	0,18 0,18	680,94	125,91

Díl: 728 Vzduchotechnika

34	728 61-4611.R00 Mž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 100 mm Výkaz výměr: 3	kus	3,00 3,00	197,50	16 087,80 592,50
35	429-148012R Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100SL Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	506,00	1 012,00

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	429- Ventilátor Vortice VARIO V 300/12" AR Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	7 000,00	7 000,00
37	728 41-5121.R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	273,50	273,50
38	728 41-5123.R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 300 mm Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	417,00	417,00
39	429-72745R Mřížka kruhová KMM pr.315.20, na konec potrubí Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	324,50	324,50
40	429-72740R Mřížka kruhová KMM pr.100.20, na konec potrubí Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	213,00	213,00
41	728 11-4111.R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm Výkaz výměr: 2,9+0,5+0,8+0,5	m	4,70 4,70	184,00	864,80
42	728 21-4511.R00 Montáž spojky plastové kruhové do d 100 mm Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	98,70	493,50
43	429-851112R Potrubí plastové kulaté VP 100/1000 KP Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	157,00	785,00
44	429-853240R Spojka potrubí kruhová VP 100 KS Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	61,40	307,00
45	970 03-1100.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm Výkaz výměr: 0,5	m	0,50 0,50	2 330,00	1 165,00
46	970 03-1300.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm Výkaz výměr: 0,5	m	0,50 0,50	5 280,00	2 640,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 25 428,44

47	734 11-1412.R00 Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 25 Výkaz výměr: 2	soubor	2,00 2,00	1 710,11	3 420,22
48	733 16-3104.R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm Výkaz výměr: od výměníku: 3*2 Rozvod: 9*2	m	24,00 6,00 18,00	437,96	10 511,04
49	733 16-3103.R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm Výkaz výměr: 1,5*2	m	3,00 3,00	380,24	1 140,72
50	733 16-3102.R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm Výkaz výměr: (3,97+0,35)*2 (3,67+0,7+1+0,1)*2	m	19,58 8,64 10,94	328,35	6 429,09
51	733 16-3101.R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 12 x 1,0 mm Výkaz výměr: 2,7+0,1+1,5	m	4,30 4,30	297,31	1 278,43
52	733 19-0306.R00 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 Výkaz výměr: 24+3+19,58+4,3	m	50,88 50,88	10,48	533,22
53	733 19-1112.R00 Manžety prostupové pro trubky do DN 32 Výkaz výměr: 2+2+2+2	kus	8,00 8,00	251,72	2 013,76

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
54	998 73-3101.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,07508	t	0,08 0,08	1 358,00	101,96
Díl: 735 Otopná tělesa					47 241,57
55	735 15-6145.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik VK10 Výkaz výměr: 4	kus	4,00 4,00	2 160,00	8 640,00
56	735 15-6664.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 600/ 800 Výkaz výměr: 1	kus	1,00 1,00	4 515,00	4 515,00
57	735 15-6783.R00 Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 900/ 700 Výkaz výměr: 4	kus	4,00 4,00	8 435,00	33 740,00
58	998 73-5101.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m Výkaz výměr: 0,28401	t	0,28 0,28	1 220,26	346,57
Díl: M65 Elektroinstalace					62 685,71
59	set Demontáž stávající elektroinstalace Výkaz výměr: 1	set	1,00 1,00	6 305,00	6 305,00
60	650 01-2111.R00 Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení Výkaz výměr: Vypínače: 7 Zásuvky: 6	kus	13,00 7,00 6,00	69,55	904,15
61	345-71518R Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 Výkaz výměr: 13	kus	13,00 13,00	6,69	86,97
62	650 01-2121.R00 Uložení krabice kruhové pod omítku se zapojením Výkaz výměr: Osvětlení: 8	kus	8,00 8,00	139,20	1 113,60
63	345-71518R Krabice univerzální z PH KU 68- 1901 Výkaz výměr: 8	kus	8,00 8,00	6,69	53,52
64	650 04-1111.R00 Montáž svorkovnice vícepólové Výkaz výměr: 8	kus	8,00 8,00	19,50	156,00
65	345-62690R Svorkovnice krabicová S - 66 Výkaz výměr: 8	kus	8,00 8,00	32,20	257,60
66	650 01-2411.R00 Montáž víčka na krabici - závit Výkaz výměr: Osětlení: 8	kus	8,00 8,00	3,69	29,52
67	345-71550R Víčko krabice z PVC KO 68 d 80 mm Výkaz výměr: 8	kus	8,00 8,00	6,60	52,80
68	650 01-0623.R00 Montáž trubky ohebné plastové D 25 mm, pod omítku Výkaz výměr: Přívod do rozvaděče: 3	m	3,00 3,00	38,12	114,36
69	345-710552R Trubka elektroinstal. ohebná SPIROFLEX SF 25 Výkaz výměr: 3	m	3,00 3,00	51,99	155,97
70	650 12-4707.R00 Uložení kabelu Cu 5 x 6 mm ² pod omítku Výkaz výměr: Přípojka: 3	m	3,00 3,00	43,55	130,65
71	341-11100R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm ² Výkaz výměr: 3	m	3,00 3,00	85,94	257,82

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
72	650 12-4641.R00 Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku Výkaz výměr: Osvětlení: 6,9+8,5+23,15+15,6+15,35	m	69,50 69,50	29,68	2 062,76
73	341-11030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 Výkaz výměr: 69,5	m	69,50 69,50	13,68	950,76
74	650 12-4643.R00 Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pod omítku Výkaz výměr: Bojler: 18,1 Zásuvky: 9,05+29,77+18,1+12,8	m	87,82 18,10 69,72	29,78	2 615,28
75	341-11036R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 Výkaz výměr: 87,82	m	87,82 87,82	22,12	1 942,58
76	650 10-1521.R00 Montáž LED svítidla stropního přisazeného Výkaz výměr: 9	kus	9,00 9,00	206,13	1 855,17
77	Individ. kalk. Stropní LED svítidlo SANDRIA N2229 SANDY LED 18W Výkaz výměr: 4	kus	4,00 4,00	339,50	1 358,00
78	Individ. kalk. MODUS LED SVÍTIDLO PANEL 30X120CM 38W 3800K PŘISAZ Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	2 813,00	14 065,00
79	650 05-2711.R00 Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE Výkaz výměr: 6	kus	6,00 6,00	120,77	724,62
80	650 05-1311.R00 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1 Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	68,39	136,78
81	650 05-1321.R00 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 2 Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	87,98	439,90
82	345-51633R Zásuvka Tango 5599A-A02357, s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Výkaz výměr: PC: 1	kus	1,00 1,00	1 165,94	1 165,94
83	345-51614R Zásuvka Tango 5519A-A02357 Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	152,78	763,90
84	345-35400R Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	128,04	256,08
85	345-35401R Strojek spínače 2pólového Tango 3558-A02340 řaz.2 Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	164,90	824,50
86	345-36490R Kryt spínače Tango 3558A-A651 Výkaz výměr: 2	kus	2,00 2,00	45,30	90,60
87	345-36498R Kryt spínače Tango 3558A-A00933 Výkaz výměr: 5	kus	5,00 5,00	79,54	397,70
88	345-36700R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 Výkaz výměr: 13	kus	13,00 13,00	28,32	368,16
89	set Montáž rozváděče včetně výzbroje Výkaz výměr: 1	set	1,00 1,00	14 550,02	14 550,02

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
90 909 - .R00 Výkaz výměr:	Zednické přípomocce 1	set	1,00 1,00	8 500,00	8 500,00

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ číslo: PPS04/06/2021
na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“**

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Dešná
Adresa:	Dešná 69, 378 73 Dešná
IČ / DIČ:	00246492 / CZ00246492
e – mail, tel/fax:	desna@desna.cz / 384 498 121
za niž jedná:	Hynek Peřina – starosta obce
<i>dále jen jako „Objednatel“</i>	
Zhotovitel:	Zdeněk Kounek – autorizovaná stavební firma
Sídlo firmy:	Dančovice 4, 37881 Slavonice
Zastoupená:	Zdeněk Kounek, nar. 1.1.1956 evidován v živnostenském rejstříku
IČO:	129 231 68
DIČ:	CZ5601010701
Odpovědný zástupce:	Ing. Zdeněk Žampa, nar. 24.12.1956, autorizace ČKAIT č. 0100342
Bankovní spojení:	ČSP J.Hradec, pobočka Dačice číslo účtu: 0602 758 329 / 0800
za niž jedná:	Zdenek Kounek
<i>dále jen jako „Zhotovitel“</i>	

- **za účelem provedení předmětu díla byl zástupce Zhotovitele seznámen s informacemi o pracovišti**
 - vymezení pracoviště a upozornění na možná rizika ohrožení osob
 - seznámení s pracovištěm, s vykonávanými pracemi a s povinnostmi dodavatele
 - seznámení s ostatními prostory souvisejícími s plněním předmětu díla
 - seznámení s umístěním lékárníček pro poskytnutí první pomoci
 - seznámení s umístěním spojových prostředků
 - seznámení s umístěním hasících prostředků a dalších prostředků sloužících v případě nehody či havárie
 - vedoucí pracovník Zhotovitele byl poučen o povinnosti opouštět pracoviště v požárně bezpečném stavu (vypnuté stroje a jejich příslušenství, zavřená okna, apod.)
 - seznámení s umístěním hlavních uzávěrů všech médií a energií a s postupem při jejich ovládnutí a s uložením rozvodů instalací.

**PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ číslo: PPS04/06/2021
na akci: „ZŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA V Č.P. 59 DEŠNÁ“**

plyn:	
elektrické energie:	
voda:	
teplo:	
inženýrské sítě:	
jiné:	

• organizace práce





- ve věcech technických jedná za Zhotovitele:

jméno a příjmení:	Marek Novák, DiS.
kontakt:	novak@kounek.cz, 739629079

- ve věcech smluvních a technických jedná za Objednatele:

jméno a příjmení:	Hynek Peřina – starosta obce
kontakt:	

Zhotovitel je povinen konzultovat postup stavebních prací s vedoucím pracovníkem objednatele, v případě, že Zhotovitel zjistí nedostatky nebo nebezpečí na pracovišti, které mohou přímo či nepřímo ohrozit jeho, jeho zaměstnance nebo zaměstnance a spolupracovníky jiných dodavatelů stavebních prací, je povinen bez zbytečného prodlení oznámit tuto skutečnost vedoucímu pracovníkovi objednatele, který je povinen tyto nedostatky nebo nebezpečí bez zbytečného prodlení odstranit nebo přijmout organizační nebo technické opatření. V případě, kdy hrozí nebezpečí z prodlení je Zhotovitel nebo jeho zaměstnanci povinni okamžitě zastavit práce, upozornit pracovníky ohrožené nebezpečím, nebezpečí odstranit a poté uvědomit vedoucího pracovníka, který práce řídí. Vedoucí pracovník zhotovitele je odpovědný za vybavení vlastních zaměstnanců, zaměstnanců jeho subdodavatelů a třetích osob vstupujících na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícím ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

za Objednatele	za Zhotovitele
 <p>OBEC DEŠNÁ Dešná 69 378 73 Dešná p.č. IČ: 00 24 64 92</p> 	<p>④ ZDENĚK KOUNEK autorizovaná stavební firma Dančovice 4, 378 81 Slavonice Tel.: 384 498 040 Fax: 602 459 624 IČO: 129 23 168 DIČ: CZ5601010701</p>
Hynek Peřina – starosta obce	 <p>Zdeněk Kounek - jednatel</p> 
V Dešné dne 4.6.2021	V Dešné dne 4.6.2021