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Evidenční číslo smlouvy příkazníka:   02/21 
 
 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Příkazce: Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická 

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, 
Rudolfovská 92 
Rudolfovská 458/92, České Budějovice, 372 16 

 Zastoupený: Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel školy 
 
 IČ:        60075911 

DIČ:         CZ60075911  
  Telefon: +420 387 924 111  
 E-mail: kabele@sosvaz.cz 
  
 

(dále jen „příkazce“)  
 

 
1.2. Příkazník:  ŠINGE s.r.o.  
    Luční 740/16 
    373 71 Rudolfov 

Zastoupený:  Jan Šindelář, jednatel společnosti, 
 IČ:   02692015 

Bankovní spojení:  
Telefon:   724 321 475  

  E-mail:   h.sindelar@centrum.cz 
       
                                

(dále jen „příkazník“) 
 
 

II. 
VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY  

2.1.     Výchozí údaje: 
2.1.1. Název stavby: „Oprava elektroinstalace – dílny – IV. etapa“ 

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
 

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 
o zabezpečení výkonu investorské inženýrské činnosti a zabezpečení výkonu 

koordinátora BOZP 
 

při realizaci a dokončení stavby „Oprava elektroinstalace – dílny – IV. etapa“ 
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2.1.2. Místo stavby:   SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a  Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92, budova mechanizačního oboru, na 
pozemku č. 1810/2 katastrální území České Budějovice 4 

2.1.3. Investor: SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92 

2.1.4. Zhotovitel stavby:   bude sdělen po VŘ 
2.1.5. Termín provedení stavby: VII/2021 – VIII/2021 
 
 

 III.  
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce jako investora výše uvedené stavby zabezpečí za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, za úplatu, jeho jménem a na jeho účet provedení potřebných činností 
a odbornou kontrolou stavby zajistit bezproblémovou realizaci stavebních prací a dodávek podle 
schválené projektové dokumentace a podmínek investora a uvedení řádně (tj. bez vad a nedodělků) 
provedené stavby do provozu v rozsahu stanoveném v jednotlivých výkonových fázích tohoto článku. 

 

3.1. Fáze 6 - Práce spojené s prováděním stavby 
3.1.1 zajištění výkonu TDI, zejména: 

 kontrola čerpání nákladů, 

 o všech závažných okolnostech bez ohledu informovat investora, 

 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi, 

 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, 

 spolupráce s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu, 

 sledování, zda zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací 
a dodávek (atesty, protokoly, apod.), 

 sledování vedení stavebních, montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách, 

 uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby, 

 kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozornění 
zhotovitele na nedodržení termínů,  

 příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na jednáních 
o odevzdání a převzetí, 

 průběžná kontrola provádění prací zhotovitelem - min. 2-krát týdně, dále dle potřeby  

 koordinovat a navrhovat objednateli řešení v případě nesouladu stanoviska osoby 
vykonávající autorský dozor, zhotovitele stavby a příkazníka či příkazce 

3.1.2.   zajištění výkonu koordinátora bezpečnosti práce v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., 
a souvisejících předpisů: 
- zajištění plánu BOZP  
- pravidelná kontrola stavby v účasti min. 1x týdně, o této kontrole bude pořízen samostatný 

zápis, nebo zápis v rámci KD stavby, popřípadě zápis do stavebního deníku 
- pořízení průběžné fotodokumentace 
- předání veškerých podkladů příkazci 
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3.2. Fáze  7 - Práce po dokončení stavby 
3.2.1. organizace předání stavby investorovi, 
3.2.2. vypracování seznamu případných vad a nedodělků, 
3.2.3. kontrola vyklizení staveniště a odstraňování případných vad a nedodělků, 
3.2.4.  kontrola všech potřebných dokladů ke kolaudaci, popř. k uvedení stavby do provozu, či vydání 

souhlasu s užíváním nemovitosti pokud bude vyžadováno 
3.2.5  součinnost příkazci s uvedením stavby do provozu či součinnost k vydání souhlasu s užíváním 

stavby 
 
3.3. Kromě výkonu TDI v rozsahu stanoveném v bodě 3.1. této smlouvy příkazník provede tyto 

činnosti: 

 pořídí průběžnou fotodokumentaci realizace stavby   
 

3.4.    Předmětem smlouvy není  

 obstarání a provedení zpracování projektové dokumentace, 

 obstarání a provedení potřebných průzkumů (jako např. radonový) a potřebných zaměření či 
geodetických prací, 

 obstarání a provedení potřebných zpracování zvláštních studií. 
 
 

IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
4.1. Příkazník se zavazuje provádět nasmlouvané činnosti po dobu realizace stavby po dobu 

uvedenou v odstavci II. 
 
4.2. Příkazník zahájí výkon činností ihned po uzavření této smlouvy příkazní. 
 
4.3. Ukončení činností ze smlouvy je závislé na plnění smluvních závazků příkazce a zhotovitele 

stavby. 
 
 

V. 
ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA 

 
5.1. Za provedení, obstarání činností pro příkazce v rozsahu vymezeném touto smlouvou se 

příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi sjednanou odměnu ve výši   
 
 

72.000,- Kč  (slovy: sedmdesátdvatisíc korun českých) 
 
 

Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady příkazníka 
související s výkonem činností a je ji možné překročit jen za podmínek uvedených v bodech 
5.2., 5.3. této smlouvy. Odměna zahrnuje veškeré daně. 
 

5.2. Vedle sjednané odměny má příkazník nárok na náhradu nákladů, které příkazník účelně 
vynaloží při plnění svého závazku (jako např. správní poplatky) a které po vyčíslení, doložení 
a odsouhlasení příkazcem příkazníkovi uhradí odděleně v prokazatelné výši. 

 
5.3. Případná úprava ceny bude řešena dohodou, samostatným dodatkem k této smlouvě. 
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5.4. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace stavby z důvodů, které nebudou 
na straně příkazníka a dojde k odstoupení od smlouvy, má příkazník nárok na úhradu poměrné 
části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti odstoupení dle výkonových 
fází článku III. této smlouvy. V bodu 3.1. (výkon TDI) článku III. této smlouvy se jedná o úhradu 
poměrné části sjednané pevné měsíční fakturace v měsíci, kdy došlo k zastavení nebo 
přerušení realizace stavby. 
 
 

VI. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1.  Odměna příkazníka je splatná na podkladě faktury vystavené příkazníkem a bude 

příkazníkovi uhrazena v těchto částech a výkonových fázích: 
 

 Výkon TDI celkem:                                                  50 000 Kč 
Cena technického dozoru investora bude fakturována dílčí fakturací vždy 
k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci a to: 
                                                                              2 x 25 000 Kč 
 

   Zajištění výkonu koordinátora BOZP:            22 000 Kč 
Cena koordinátora BOZP bude fakturována dílčí fakturací vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni v měsíci a to:       2 x 11 000 Kč 
                                                                              
 

6.2.  Podkladem pro vyúčtování jsou zejména předané dokumenty z dílčího plnění jednotlivých 
výkonových fází dle čl. III. této smlouvy a záznamy TDI, BOZP uvedené ve stavebním deníku, 
či jiné soupisy a podklady o řádně provedených činnostech, které dokladují řádné provádění 
nasmlouvaných činností a potvrzení účastí příkazníka.  
 

6.3.  Náležitosti daňového dokladu: 
 - označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO 
 - označení daňového dokladu a číslo daňového dokladu 
 - den vystavení a den splatnosti daňového dokladu v souladu s ujednáním ve smlouvě  
 - označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit 
 - číslo smlouvy 
 - označení předmětu smlouvy a názvu stavby 

- fakturovanou částku 
 - razítko a podpis oprávněné osoby 
 

6.4.  Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Oprava 
elektroinstalace – dílny – IV. etapa“.  

 

6.5.  V případě, že bude chybět některá z náležitostí daňového dokladu nebo bude na daňovém 
dokladu chybná částka, je příkazce oprávněn daňový doklad v termínu splatnosti vrátit, aniž by 
byl v prodlení s placením. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením nového nebo 
opraveného daňového dokladu příkazci. 

 
6.6.  Splatnost daňového dokladu je 14 dnů od doručení příkazci, vyúčtovaná cena je uhrazena 

připsáním na účet příkazníka. 
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6.7.  Daňový doklad musí být řádně doručen, tj. buď doporučeně poštou, nebo osobně na adresu 
příkazce. 

 
 

VII. 
 SOUČINNOST PŘÍKAZCE A JEHO POVINNOSTI 

 
7.1.  Příkazce se zavazuje  

 vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas 
plnit, 

 za provedené činnosti zaplatit příkazníkovi ve sjednaných termínech dohodnutou cenu 

 uhradit příkazníkovi prokazatelné náklady nezbytně vynaložené při zabezpečování 
dohodnutých činností předem odsouhlasené příkazcem, jestliže tyto náklady nejsou 
zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

7.2.  Příkazce odevzdá příkazníkovi při podpisu smlouvy tyto doklady:  

 již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí aj. podklady, jež jsou nutné pro zajišťování 
úkolů, k nimž se příkazník zavázal,  

 příslušný stupeň projektové dokumentace nutné pro zajištění nasmlouvaných činností, 

 uzavřenou smlouvu o dílo (úplné znění) včetně dodatků týkajících se realizace stavby. 
 
7.3.  Příkazce poskytne včas příkazníkovi informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, k nimž se 

příkazník zavázal, nejde-li o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat sám 
příkazník. 

 
7.4.  Příkazce je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout příkazníkovi na jeho vyžádání 

součinnost při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících 
údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky 
či změny projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit 
záležitosti vyplývající z této smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, 
ke kterým bude příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost 
poskytne příkazníkovi nejpozději do 3 dnů od vyžádání. Delší lhůtu sjednají strany v případě, že 
se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zajistit vlastními silami. 

 
7.5.  Příkazce ponechá příkazníkovi doklady potřebné k provádění nasmlouvaných činností do doby 

skončení prací. 
 
 

VIII. 
SOUČINNOST PŘÍKAZNÍKA A JEHO POVINNOSTI 

  
8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou 

odpovědnost.  
 
8.2. Příkazník bude informovat příkazce o stavu realizace stavby a jím zabezpečovaných činností 

průběžně. Bez zbytečného odkladu bude předávat příkazci úřední doklady nebo jiný prospěch, 
všechno co získá jménem příkazce při zabezpečování činností dle této smlouvy, kopie důležité 
obchodní a jiné korespondence. 

 
8.3. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho 

pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou 
mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně které 
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vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku stavby. Trvá-li však 
příkazce na pokynech, které odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník 
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno právo příkazníka na sjednanou 
odměnu, resp. její část. 

 
8.4. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění 

v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy. 
 
 

IX. 
ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA, ZÁRUKY 

 
9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci stavby budou provedeny v rozsahu 

a kvalitě dle schválené projektové dokumentace, popř. změn a pokynů investora a v souladu 
se sjednanými smlouvami a dle příslušných předpisů. 

 
9.2.  Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých 

příkazcem jenom v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, 
nebo na ně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval, přičemž příkazce potvrdí své 
setrvání na původních pokynech příkazníkovi písemně. 
  

9.3.  Příkazník prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
při výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním alespoň ve výši 
500 000,- Kč. 
 

 
X. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
 
10.1.  Příkazce má právo vyúčtovat a příkazník má povinnost uhradit příkazci vyúčtovanou smluvní 

pokutu ve výši 1.000,- Kč, zaviní-li příkazník prokazatelně porušením svých povinností prodlení 
s termínem dokončení stavby. 

 
10.2.  Příkazník má právo vyúčtovat příkazci a příkazce má povinnost uhradit příkazníkovi úrok 

z prodlení ve výši 0,5 % z účtované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením řádně 
vystaveného a doručeného daňového dokladu. 

 
10.3.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15-ti dnů od jejich 

doručení.  
 
 

XI. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
11.1. Odstoupit od této smlouvy mohou: 
  a/ příkazce  

- zjistí-li, že příkazník opakovaně (tj. znovu i přes písemné upozornění příkazce) 
nevykonává nasmlouvané činnosti v souladu s právními předpisy, pokyny příkazce nebo 
smlouvou  

- dojde-li ke změně účelu smlouvy, tzn. dojde-li k zastavení prací na dodávkách stavby 
nebo bude-li smlouva na dodávku stavby ukončena 
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 b/ příkazník 
- při opakovaném (tj. znovu i přes písemné upozornění příkazníka) neposkytnutí sjednané 

součinnosti příkazcem, pokud takové neposkytnutí součinnosti prokazatelně ovlivní 
řádný výkon činností příkazníka  

- v případě, že se příkazce opozdí s úhradou daňového dokladu vystaveného příkazníkem 
ve lhůtě přesahující 30 dnů od lhůty splatnosti takového daňového dokladu 

11.2. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodů musí být provedeno písemně. 
 
11.3. V případě odstoupení od smlouvy má příkazník nárok na úhradu pouze přiměřené části 

sjednané ceny za řádně do té doby provedené činnosti s ohledem na výsledek dosažený 
při zařizování činností dle jednotlivých fází článku III. Svou činnost je příkazník povinen dokončit 
takovým způsobem, aby nedošlo k žádné škodě či porušení povinností příkazce a dále je 
povinen neprodleně předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním 
povinností z této smlouvy. 

 
11.4. Příkazník prohlašuje, že rozsah nasmlouvaných činností je předmětem jeho podnikatelské 

činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné způsobilosti a dle příslušných předpisů. 
 
 

XII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky 

potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

12.2. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně nejdéle ve lhůtě 
do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je strana podávající návrh 
tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.  

 
12.3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.  
 

12.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv.  
 

České Budějovice 7. června 2021   České Budějovice 7. června 2021 
 
 
Příkazce:      Příkazník: 
 
SOŠ VMZ a JŠ      ŠINGE s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

..................................................................  ................................................................... 
Ing. Bc. Břetislav Kábele, ředitel školy    Jan Šindelář, jednatel společnosti 


