

19/120/21

SMLOUVA O DÍLO

„Stavební úprava nájezdové rampy objektu DS Kanovnická 70/4, 118 00, Praha 1“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

Ing. Martinem Pohlem, ředitelem DS

00000175

CZ00000175

xxx

xxx

xxx, ředitel SI

xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

CZ

Zapsaný v obchodním rejstříku u

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

METROLINE a.s.

Slavojova 579/9, 128 00 Praha

Miloslavem Štěpničkou, předsedou správní rady

09057889

CZ09057889

Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25219

xxx

xxx

Miloslav Štěpnička

xxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto:

smlouvu o dílo:

II. Předmět díla

Předmětem díla je stavební úprava nájezdové rampy objektu DS Kanovnická 70/4, 118 00, Praha 1.

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Romanem Pechačem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0006248, které tvoří přílohu této výzvy a výkazem výměr. Výzva k podání nabídek včetně příloh tvoří přílohu této smlouvy

Požadovaný rozsah prací je následující:

- Výkopy a bourání – odstranění stávající dlažby a stávajícího betonu po krajích nájezdu
- Úprava chodníkové části – snížení třech řad dlažebních kostek o 30 mm
- Oprava opěrné zdi – vybetonování nové hlavy opěrné zdi s přesahem do zahrady
- Položení nových konstrukčních vrstev nájezdu
- Zpětné položení kamenné dlažby v nové výškové niveletě
- Úprava vjezdových vrat

Místem plnění předmětu díla je objekt na adrese: **objekt DS Kanovnická 70/4, 118 00, Praha 1.**

III. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele se smluvní strany dohodly na celkové ceně ve výši:

240 000,- Kč bez DPH
(slovy dvě stě čtyřicet tisíc korun českých)

2. Uvedená Celková nabídková cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění díla.
DPH bude účtována zvlášť dle právních předpisů platných v době fakturace.
3. Vyskytne-li se v průběhu trvání smlouvy důvodná potřeba změny způsobu provedení díla, tj. méněpráce nebo vícepráce, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených prací odchylný od rozsahu prací dle cenové nabídky, která je přílohou č. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy a dodatek k této smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po odsouhlasení a schválení změnových listů a podepsání příslušného dodatku k této smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran.
4. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) vícepráce – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení,

- b) méně práce - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla.
- 5. Změnu ceny díla z důvodu víceprací provede zhotovitel oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.
- 6. Změnu ceny díla z důvodu méněprací provede zhotovitel oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež nebudou realizovány, jednotkovými cenami z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

IV. Placení a platební podmínky

- a. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.
- b. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.
- 2. Objednatel je oprávněn z faktury zhotoviteli pozastavit platbu ve výši 10 % z fakturované částky. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, prostředek k zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla.
- 3. Zádržné z těchto nákladů bude objednatelem uvolněno a uhrazeno na základě písemné výzvy zhotovitele, zaslané objednateli do 14 dní od uplynutí záruční doby za jakost díla. Nebyla-li k poslednímu dni záruční doby odstraněna některá vada či nedodělek uplatněná (reklamovaná) objednatelem, je objednatel povinen zádržné uhradit až po odstranění veškerých takových vad či nedodělků.
- 4. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury (daňového dokladu), která bude vystavena po předání projektové dokumentace bez vad a nedodělků.
- 5. Úhrada ceny díla bude provedena následujícím způsobem:
 - po ukončení a předání díla do užívání objednateli.
- 6. Úhrada ceny za provedené práce bude účtována dle skutečnosti, nesmí však překročit nabízenou celkovou cenu. V případě prodloužení stavby bude odpovídajícím způsobem prodloužen také celkový počet hodin za poskytované služby a úprava rozsahu činnosti bude do smlouvy doplněna formou dodatku k uzavřené smlouvě.
- 7. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu v písemné podobě na adresu sídla objednatele nejpozději do 10 dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednateli finančním úřadem.

8. Splatnost faktur byla dohodnuta na 21 dnů ode dne řádného doručení faktury.
9. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit a nová lhůta splatnosti počíná běžet okamžikem doručení nové faktury objednateli.

V. Doba plnění

1. Dle této smlouvy bude zahájeno plnění po zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a ukončeno v termínech dle Čl. VII., odst. 1. :

Zahájení prací	15.07.2021
Předání díla	15.08.2021

2. V případě zpoždění prací z vážných důvodů nezaviněných zpracovatelem může být po předchozí dohodě ujednáno posunutí termínu. Adekvátně se posune splatnost dohodnuté ceny, její výše se přitom nemění.
3. Ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je lhůta plnění stanovena počtem dnů, předpokládají se pracovní dny.

Čl. VI. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených ČSN, EN.
2. Záruční doba na jakost díla je stanovena v délce **24 měsíců**.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání předmětu díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Neodborné zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti.
5. Zhotovitel se zavazuje řádně reklamované vady bezplatně odstranit, práce na jejich odstraňování zahájit do 15 dnů od obdržení reklamace písemně a ukončit je v co nejkratším termínu, nejpozději do jednoho měsíce, pokud se strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VI. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle předaného projektu podle závazné metodiky, s přihlédnutím k individuálnímu charakteru objektu.
2. Zhotovitel kdykoliv zpřístupní na žádost objednatele předběžné a dílčí poznatky a informace v době rozpracovanosti projektové dokumentace.
3. Objednatel se zavazuje po předchozím ohlášení zajistit zhotoviteli přístup do všech předmětných částí objektu po celou dobu prací.
4. Objednatel zpřístupní pro potřeby vypracování projektové dokumentace a s tím související práce, plánovou a obrazovou dokumentaci či archívní materiály k objektu, které má k dispozici.
5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy dodržovat:
 - a) veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy a postupovat v souladu se závaznými stanovisky MHMP OPP.
Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Zejména se zavazuje provádět práce pouze pracovníky s platným pracovním povolením.
 - b) odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.
 - c) Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavinila k postihu příčinu.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností do výše plnění min. 5 mil. Kč. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy o dílo.

VII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude ukončeno odevzdáním dohodnutých prací a podepsáním zápisu o předání a převzetí díla, nedohodnou - li se smluvní strany jinak.

VIII. Smluvní pokuty

Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:


1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínů provádění díla sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Za porušení povinností uvedených v čl. VI. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každé takovéto porušení.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. VI. této smlouvy.
3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem díla, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. Smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran ke dni uvedenému v dohodě,
 - b) písemnou výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodu; výpovědní lhůta počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi,
 - c) písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou; výpovědní lhůta počíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi,
 - d) zánikem jedné ze smluvních stran.



X. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá čtyři vyhotovení.

3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami, v platném znění.
4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.
5. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Porušení tohoto závazku je pod smluvní pokutou ve výši 1% z ceny díla za každý takový případ, splatnou do 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.
6. Bez jakékoliv újmy ujednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečností a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jejich případnému zveřejnění bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a na zveřejnění informací o zadáných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpisy svých odpovědných zástupců.
8. 
9. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze, dne **8.6.2021**

V *Praze*....., dne **8.6.2021**



1. Cenová nabídka – Výk
2. Projektová dokumentace

IC: 09057889, DIČ: 09057889

KAPITULACE STAVBY

01
Adresa: Karlovická 70/4, Praha 1

Praha 1

Objednatel:
Diplomatický servis

Objednatel:
METROLINE a.s.,

Objednatel:
Ing. Roman Pechač

Objednatel:
Ing. XXX

Objednatel:
Adresa:

CC-CZ:
Datum: 12.01.2021

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

090 57 889
cz090 57 889

bez DPH

Sazba daně
základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
240 000,00
0,00

240 000,00

Výše daně
60 400,00
0,00

s DPH

v

CZK

290 400,00

Objednatel:

Zpracovatel

Objednatel:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel:

Zhotovitel

Objednatel:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

a.s.
0 Praha 2
057889

17

KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

01

Adresa: **Kanovnická 70/4, Praha 1**

Praha 1

Datum: **12.01.2021**

Objednatel: **Diplomatický servis**

Projektant: **Ing. Roman Pechač**

Projekt: **METROLINE a.s.,**

Zpracovatel: **XXX**

Kod	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Údaje z rozpočtů		240 000,00	290 400,00
01	Stavební úprava nájezdové rampy	240 000,00	290 400,00

CENOVÁ NABÍDKY . VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: VZ - „Stavební úprava nájezdové rampy objektu Kanovnická 70/4, 118 00, Praha 1“
Objekt:

Příloha č. 4 k výzvě

011 - Stavební úprava nájezdové rampy

KSO:
Místo: Praha 1

CC-CZ:
Datum: 12.01.2021

Zadavatel:
Diplomatický servis

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
METROLINE a.s.,

IČ: 090 57 889
DIČ: cz090 57 889

Projektant:
Ing. Roman Pechač

IČ:
DIČ:

Pracovatel:
XXX

IČ:
DIČ:

Podpisová známka:

Náklady z rozpočtu				240 000,00
ostatní náklady				0,00
celkem bez DPH				240 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
PH základní	240 000,00	21,00%	50 400,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
celkem na s DPH		v CZK		290 400,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zadavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: VZ - „Stavební úprava nájezdové rampy objektu Kanovnická 70/4, 118 00, Praha 1“

011 - Stavební úprava nájezdové rampy

Místo: Praha 1
Zadavatel: Diplomatičeský servis
Zhotovitel: METROLINE a.s.,

Datum: 12.01.2021
Projektant: Ing. Roman
Zpracovatel: Běhoušek
IXXX

Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	240 000,00
SV - Práce a dodávky HSV	195 833,17
1 - Zemní práce	20 425,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 276,30
5 - Komunikace pozemní	92 145,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 421,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 031,77
997 - Přesun sutě	26 974,80
998 - Přesun hmot	4 558,80
SV - Práce a dodávky PSV	1 961,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 961,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	42 205,83
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	18 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 705,83
Statní náklady	0,00
celkové náklady za stavbu 1) + 2)	240 000,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt: VZ - „Stavební úprava nájezdové rampy objektu Kanovnická 70/4, 118 00, Praha 1“

Objekt: 011 - Stavební úprava nájezdové rampy

Místo: Praha 1
 Měsítník: Diplomatičtý servis
 Zpracovatel: METROLINE a.s.,

Datum: 12.01.2021
 Projektant: Ing. KUBIŠ
 Zpracovatel: Borkov
 Ixxx

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Údaje soupisu celkem						240 000,00	
HSV Práce a dodávky HSV						195 833,17	
	1	Zemní práce				20 425,00	
K	113106183	Rozebírání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pi do 50 mm	m2	47,500	120,00	5 700,00	CS ÚRS 2020
		45		45,000			
		2,5		2,500			
		Součet		47,500			
K	113107324	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl 300-400 mm strojně pi do 50 mm	m2	47,500	240,00	11 400,00	CS ÚRS 2020
		45		45,000			
		2,5		2,500			
		Součet		47,500			
K	120901121	Bourání z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně (6,5+3,0)*0,1	m3	0,950	3 500,00	3 325,00	CS ÚRS 2020
				0,950			
		Součet		0,950			
	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 276,30	
K	311321817	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 20/25 bez výztuže "opěrná zídka" 0,15*0,24*(4,93+1,825+8,099)	m3	0,535	7 500,00	4 012,50	CS ÚRS 2020
				0,535			
		Součet		0,535			
K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí "opěrná zídka" (0,15*2+0,02)*(4,93+1,825+8,099)	m2	4,753	180,00	855,54	CS ÚRS 2020
				4,753			
		Součet		4,753			
K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	4,753	88,00	418,26	CS ÚRS 2020
K	312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505 "opěrná zídka" 0,815*2*(4,93+1,825+8,099)*1,2*0,001	t	0,022	45 000,00	990,00	CS ÚRS 2020
				0,022			
		Součet		0,022			
	5	Komunikace pozemní				92 145,25	
K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 100 mm	m2	47,500	185,00	8 787,50	CS ÚRS 2020
		45		45,000			
		2,5		2,500			
		Součet		47,500			
K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	47,500	220,00	10 450,00	CS ÚRS 2020
		45		45,000			
		2,5		2,500			
		Součet		47,500			
K	581131115	Krýl cementobetonový vozovek tl 100-200 mm	m2	9,500	980,00	9 310,00	CS ÚRS 2020
		6,6		8,500			
		3,0		3,000			
		Součet		9,500			
K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	47,500	440,00	20 900,00	CS ÚRS 2020
		45		45,000			
		2,5		2,500			
		Součet		47,500			
K	58391008	kostka dlažební žula velké (stávající) 47,5*4,01 Přepočtené koeficientem množství	m2	47,975	890,00	42 697,75	CS ÚRS 2020
				47,975			
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				7 421,25	
K	622511111x	Tenkovrstvá operavná soklová omítka včetně penetrace vnějších stěn "opěrná zídka" (0,218+0,1+1,8*0,5+0,4*0,5+0,15*2)*(4,93+1,825+8,099)	m2	29,685	250,00	7 421,25	
				25,519			
				4,166			
		Součet		29,685			
K	953961214x	Ostatní konstrukce a práce, bourání Kotvy chemickou patronou M-10 tl 150mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru (4,93+1,828+8,099)*0,3*2	kus	100,000	188,00	18 800,00	
				99,047			
		Maxisoučet		99,047			
		-99,047		-99,047			
		Mezisoučet		-99,047			
		100		100,000			
		Mezisoučet		100,000			
		Součet		100,000			

21

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	985112111	Odsekání degradovaného betonu tl do 10 mm "opěrná zídka"	m2	25,229	122,00	3 077,94	CS ÚRS 2020
W		(0,218+0,1+1,8*0,5+0,4*0,5)*(4,83+1,825+8,089)		21,083			
W		(0,13+0,1+0,7*0,5+0,2*0,5)*(4,863+1,264)		4,166			
V		Součet		25,229			
K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů "opěrná zídka"	m2	25,229	45,00	1 135,31	CS ÚRS 2020
W		(0,218+0,1+1,8*0,5+0,4*0,5)*(4,83+1,825+8,089)		21,083			
W		(0,13+0,1+0,7*0,5+0,2*0,5)*(4,863+1,264)		4,166			
V		Součet		25,229			
K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm "opěrná zídka"	m2	25,229	187,00	4 717,82	CS ÚRS 2020
W		(0,218+0,1+1,8*0,5+0,4*0,5)*(4,83+1,825+8,089)		21,063			
W		(0,13+0,1+0,7*0,5+0,2*0,5)*(4,863+1,264)		4,166			
V		Součet		25,229			
K	985324221	Ochranný nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou "opěrná zídka"	m2	29,685	347,00	10 300,70	CS ÚRS 2020
W		(0,218+0,1+1,8*0,5+0,4*0,5+0,15*2)*(4,83+1,825+8,089)		26,519			
W		(0,13+0,1+0,7*0,5+0,2*0,5)*(4,863+1,264)		4,166			
V		Součet		29,685			
	897	Přesun sutě				26 974,80	
K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	30,480	220,00	6 705,60	CS ÚRS 2020
K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů 30,48*20 "Přepočtené koeficientem množství"	t	609,600	22,00	13 411,20	CS ÚRS 2020
V		Součet		609,600			
K	997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	30,480	45,00	1 371,60	CS ÚRS 2020
K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	30,480	180,00	5 488,40	CS ÚRS 2020
	998	Přesun hmot				4 558,80	
K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem diažděným	t	30,392	150,00	4 558,80	CS ÚRS 2020
	PSV	Práce a dodávky PSV				1 961,00	
	767	Konstrukce zámečnické				1 961,00	
	17670101	Navazáním prodloužit tmy pro zavírání o cca 30 mm + zaplštění a zabetonování průřezu	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	18,500	8,00	111,00	CS ÚRS 2020
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				42 205,83	
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				18 500,00	
	010001000	Geodetické vytyčení a zaměření	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2020
	0100010001	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020
	VRN7	Provozní vlivy				8 705,83	
	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	8 705,83	8 705,83	CS ÚRS 2020