
Evidenční číslo objednatele: SML-PMŠ/K7/01/2021 

SMLOUVA O DÍLO 

I. Smluvní strany 

Podniky města Šumperka a.s. 

se sídlem Slovanská 21, Šumperk 787 01 
IČO: 651 38 163 
DIČ: CZ651 38 163 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1905742329/0800 
zastoupená Ing. Miroslavem Pospíšilem, předsedou správní rady 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

TESPO – TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 

se sídlem 8. května 2952/24, 787 01 Šumperk 
IČ0: 25868349 
DIČ: CZ25868349 
bankovní spojení: KB Šumperk 
číslo účtu: 86-7472730257/0100 
zastoupená Ing. Radomírem Krmelou, jednatelem společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 

u z a v í r a j í  

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Změna přípravy ohřevu TV na kotelně K7 – 
Šumavská, Šumperk“ (dále jen „dílo;“). 

2.2. Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž provedení 
je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

2.3. Rozsah předmětu díla je podrobně vymezen v Technické správě, která tvoří Přílohu č. 1 a je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

III. Doba a místo plnění 

3.1. Termín zahájení prací: 01.07.2021 

3.2. Termín dokončení prací: 31.08.2021 

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce na díle (není-li dále uvedeno jinak) a předat funkční 
dílo objednateli do zkušebního provozu ve výše uvedeném termínu. 

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je povinen 
dříve dokončené dílo převzít do zkušebního provozu. 
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3.3. Místo plnění 

Místem plnění je objekt stávající kotelny na pozemku parc. č. st. 635, k.ú. Dolní Temenice, 
Šumperk. 

IV. Cena díla 

4.1. Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, 
je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 687.345, - Kč (slovy: šest set osmdesát sedm tisíc 
tři sta čtyřicet pět korun českých) bez DPH. 

4.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění 
veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný a úplný. 

4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

4.4. Sjednaná cena může být změněna pouze za těchto podmínek  

− nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 
který je přílohou této smlouvy,  

− bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla nebo zjistí-li se při realizaci skutečnosti, které jsou odlišné od 
dokumentace, nebyly ke dni podpisu známy a zhotovitel je nezavinil, ani je v době podání 
nabídky do zadávacího řízení nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového 
rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v 
Položkovém rozpočtu, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 
odpovídat ceně v místě a čase obvyklé. 

V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5.2. Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH. 

5.3. Na fakturované práce se vztahuje ustanovení §92a zákona o dani z přidané hodnoty týkající se 
přenesené daňové povinnosti, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je 
plnění uskutečněno, faktura bude doručena přímo objednateli – Podniky města Šumperka a.s., 
Slovanská 21, 787 01 Šumperk. 

5.4. Smluvní strany se dohodly na fakturaci díla po dokončení a jeho předání objednateli bez vad a 
nedodělků do zkušebního provozu. 

5.5. Fakturací dle odst. 5.4. této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla včetně DPH. 

5.6. Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, 
které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po konečném předání díla na základě úspěšného 
provedení topné zkoušky a předání příslušných dokladů uvedených v čl. XIII. odst. 8.5. smlouvy. 

Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění po 
podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, se kterým bylo dílo převzato. 
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5.7. Splatnost faktury se sjednává do 30 dnů od data jejího doručení objednateli. 

VI. Předání a převzetí staveniště, provádění díla 

6.1. Předání a převzetí staveniště proběhne osobní schůzkou zástupců smluvních stran na stavbě. 

6.2. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

6.3. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové 
dokumentace, příslušných technických norem a technických předpisů. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm 
lze spravedlivě požadovat. 

6.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastala nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele 
zejména: 

a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

6.5. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

6.5.1. Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody. 
6.5.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 
penězích. 

6.5.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa realizace díla o pracích, které provádí, 
stavební deník. 

7.2. Stavební deník musí být přístupný na místě realizace díla kdykoli v průběhu prací. 

VIII. Předání a převzetí díla 

8.1. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli do zkušebního provozu v termínu sjednaném dle 
smlouvy bez vad a nedodělků. Smluvní strany sjednávají délku zkušebního provozu 60 dní od 
předání díla objednateli. 

8.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
předání a převzetí do zkušebního provozu. 

8.3. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápisy (protokoly) podepsané 
osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele. 
Protokoly budou pořízeny vždy při předání díla do zkušebního provozu a při konečném předání 
díla. 

8.4. V případě, že objednatel odmítá dílo do zkušebního provozu převzít, uvede do protokolu o předání 
a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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8.5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání díla do zkušebního provozu zejména tyto 
doklady: 

− zápisy výchozích revizních zpráv vyhrazených technických zařízení a protokoly o funkčnosti 
zabezpečovacích prvků a zařízení; 

− pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, provozní řády a další doklady nezbytné k 
provozu, a to vše v českém jazyce; 

− doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č.22/1997 Sb. – prohlášení o 
shodě; 

− doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, v 
platném znění, doklady o předání druhotných surovin k dalšímu zpracování; 

− kopie stavebního deníku. 

8.6. Při konečném předání díla je zhotovitel povinen předložit doklad (protokol) o provedení zkoušky 
stability média a provozních tlaků, zkoušky pojistného zařízení, provozní topné a dilatační zkoušky 
a zkoušky těsnosti. 

8.7. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem, viz bod 9. Přílohy č. 1 – Technická zpráva. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou 
převzetí díla. 

IX. Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak 
neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v 
protokolu o předání a převzetí díla. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

9.3. Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad. 

9.4. Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců. 

9.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem 
ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 5 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či ne. 
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9.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 

9.8. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

9.9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k 
dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 
nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

9.10. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Následně 
vzniklé náklady budou neprodleně refakturovány dodavateli. 

9.11. O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

9.12. Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 
záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 9.3. nebo 9.4., která počíná běžet dnem předání 
opraveného díla nebo jeho části. 

9.13. O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se prodlužuje 
záruční doba. 

X. Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla 

10.1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

10.2. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel, a to až do doby 
řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu pojistnou 
smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s prováděním 
díla, a to s pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000 Kč. 

10.4. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

10.5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

XI. Sankční ujednání 

11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení díla ve sjednaném termínu 
podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
za každý i započatý den prodlení. 

11.2. Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení 
kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku. 

11.3. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 
vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. 
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11.5. Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

11.6. Obě smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty uplatní jedině po vyčerpání všech 
možností dohody mezi statutárními zástupci. Uvedené smluvní pokuty mohou být po dohodě 
sníženy nebo nemusí být vymáhány. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

12.1. Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, pro 
který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

12.2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 3.2. této smlouvy trvající déle než 
15 dnů, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) z důvodu výslovně ve smlouvě uvedených. 

12.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 
který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 
či jeho části objednateli, 

b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to 
bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

12.4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 
písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím není dotčeno ust. § 
2004 Občanského zákoníku. 

12.5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

12.6. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel povinen provést nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným 
přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají 
být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 

XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 

13.3. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Technická zpráva, Příloha č. 2 - Oceněný soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet). 
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13.4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s 
jejím zveřejnění v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách. 

13.5. Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

13.6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

13.7. Na straně objednatele byla tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením správní rady ze 
dne 03.06.2021 č. 62/21. 

13.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Přílohy 

Příloha č. 1 – Technická zpráva 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) 

V Šumperku dne 07.06.2021 V Šumperku dne: 07.06.2021 

za objednatele: za zhotovitele: 

--------------------------------- -------------------------------- 

Ing. Miroslav Pospíšil Ing. Radomír Krmela 
předseda správní rady jednatel společnosti 
Podniky města Šumperka a.s. TESPO – Topenářské Centrum s.r.o. 



I2021/146 Rychloohřev K7 Rozpočet: I146.01/01
SO 01 Kotelna K7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 0 Zdrojová část

1 1 Demontáž stávající technologie ohřevu teplé vody: 1x ohřívač 
6m3, 1x ohřívač 10m3, přívodní potrubí topné vody a vratu 
včetně potrubních armatur a izolace, napojení potrubí studené 
vody, teplé vody a cirkulace, po čerpadlové sestavy a měření 
průtoku vody kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

2 2 Demontáž a zpětná montáž stávajcího měření spotřeby tepla 
(ultrazvukový průtokoměr DN65 a jednotka  MULTICAL 601) 

kpl 1,00 1 200,00 1 200,00
3 H1a,b Deskový výměník pájený, počet desek 24, materiál desek / 

tloušťka 1.4301 / 0.4mm, připojení vnější závit 2"
Výkon při ohřevu 200kW, teplá strana 70/50°C, dp 16,1kPa, 
studená strana 10/55°C, dp 3,1kPa
Výkon při tepelné ochraně 100kW, teplá strana 80/60°C, dp 
4,22kPa, studená strana 55/71°C, dp 5,5kPa ks 2,00 18 500,00 37 000,00

4 H2 Akumulační zásobník, materiál uhlíková ocel, PN10, objem 
3000 litrů, průměr 1200mm, celková výška 3260mm, nádoba 
má 3 nohy, vně 2x základní nátěr, uvnitř bez nátěru, kontrolní 
otvor průměr 400mm, 5x přírubové hrdlo DN50/PN16, 1x 
odkalení DN100/PN16, 4x návarek DN15 s vnitřním závitem G 
1/2", 1xnávarek DN15 s vnějším závitem G 1/2", 1x návarek 
vypouštění vnější závit G 6/4", 1x návarek odvzdušnění vnější 
závit G 1/2", 1x návarek pro PV vnější závit G 1"

kpl 1,00 117 600,00 117 600,00
5 H3a,b Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, s motorem s 

permanentními magnety, se zapouzdřeným rotorem, 
Q=8,6m3/h, H=7m, 1N-230V, 50Hz, P=0,359kW, přírubové 
DN40, PN10, řízení dpv, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 
2ks těsnění a spojovacího materiálu

kpl 2,00 22 800,00 45 600,00
6 H4a,b Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, s motorem s 

permanentními magnety, se zapouzdřeným rotorem, Q=3,8-
5,36m3/h, H=4,5m, 1N-230V, 50Hz, P=0,116kW, přírubové G 
6/4", PN10, řízení dpv, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 
2ks těsnění a spojovacího materiálu

kpl 2,00 16 500,00 33 000,00
7 H5 Průtočná tlaková expanzní nádoba s membránou ve formě 

vaku pro systémy ohřevu, objem 300 litrů, PN10, vč. průtokové 
armatury DN50

kpl 1,00 26 500,00 26 500,00
8 H6 Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, Těleso 

ventilu: Mosaz CC770S, Vnitřní části: Mosaz CW625N, UNI  
EN 12164, Pružina: Nerezová ocel, Vnitřní těsnění: EPDM 

kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
9 H7a,b Oběhové čerpadlo, elektronicky řízené, s motorem s 

permanentními magnety, se zapouzdřeným rotorem, Q=5m3/h, 
H=11,5m, 1N-230V, 50Hz, P=0,333kW, přírubové DN32, 
PN10, řízení dpv, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 2ks 
těsnění a spojovacího materiálu

kpl 2,00 24 800,00 49 600,00
10 SV Přepínací kulový kohout, 3-cestný, pro rozvody studené vody, 

DN50, kvs 75, vnitřní závit Rp 2", včetně pohonu AC 230V, 
pomocného spínače pro klapkové a otočné pohony, ovládání 
otevřeno/zavřeno, síla 20Nm, doba přestavení 90s

kpl 1,00 8 800,00 8 800,00

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ing. Jan Valenta
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I2021/146 Rychloohřev K7 Rozpočet: I146.01/01
SO 01 Kotelna K7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ing. Jan Valenta

11 V1a,b Uzavírací klapka, pro rozvody studené vody, DN65, PN16, kvs 
180, včetně pohonu AC 230V, pomocného spínače pro 
klapkové a otočné pohony, ovládání otevřeno/zavřeno, síla 
40Nm, doba přestavení 90s kpl 2,00 12 600,00 25 200,00

12 V2a,b Kulový kohout, 2-cestný, pro rozvody studené vody, DN50, kvs 
75, vnitřní závit Rp 2", včetně pohonu AC 230V, pomocného 
spínače pro klapkové a otočné pohony, ovládání 
otevřeno/zavřeno, síla 40Nm, doba přestavení 90s

kpl 2,00 6 500,00 13 000,00
13 V3a,b Kulový kohout, 2-cestný, pro rozvody studené vody, DN50, kvs 

75, vnitřní závit Rp 2", včetně pohonu AC 230V, pomocného 
spínače pro klapkové a otočné pohony, ovládání 
otevřeno/zavřeno, síla 40Nm, dobapřestavení 90s

kpl 2,00 6 500,00 13 000,00
14 3 Pojistný ventil pro teplou vodu DN 1"x5/4", otev.přetlak 9bar

ks 4,00 1 650,00 6 600,00
15 4 Plastový kulový kohout d25 ks 1,00 125,00 125,00
16 5 Plastový kulový kohout d32 ks 4,00 250,00 1 000,00
17 6 Plastový kulový kohout d63 ks 11,00 750,00 8 250,00
18 7 Kulový kohout, DN 1" ks 4,00 295,00 1 180,00
19 8 Kulový kohout, DN 6/4" ks 1,00 650,00 650,00
20 9 Bezpřírubová uzavírací klapka DN65/16, včetně 2ks 

připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu

kpl 4,00 2 650,00 10 600,00
21 10 Filtr hrubý DN 2" ks 4,00 850,00 3 400,00
22 11 Filtr přírubový DN65/16, včetně 2ks připojovacích protipřírub, 

2ks těsnění a spojovacího materiálu kpl 2,00 1 500,00 3 000,00
23 12 Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 6/4" ks 4,00 2 400,00 9 600,00
24 13 Vyvažovací ventil, typ STAD, DN 2" ks 2,00 2 650,00 5 300,00
25 14 Zpětný ventil 3/4" ks 1,00 265,00 265,00
26 15 Zpětný ventil 2" ks 5,00 550,00 2 750,00
27 16 Mezipřírubový zpětný ventil DN65/16, včetně 2ks připojovacích 

protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího materiálu

kpl 2,00 1 050,00 2 100,00
28 17 Kulový vypouštěcí kohout s napojením na hadici, DN 1/2" ks 10,00 125,00 1 250,00
29 18 Automatický odvzdušňovací ventil, DN 1/2" ks 12,00 145,00 1 740,00
30 19 Teploměr o průměru 100 mm, 0-120°C, vč. návarku a jímky

kpl 15,00 230,00 3 450,00
31 20 Tlakoměr  prům. 100mm rozsah: 0 - 1,6MPa včetně 3-cestný 

zkušební kohout, 1 m připojovacího potrubí DN15 kpl 2,00 750,00 1 500,00
32 21 Diferenční tlakoměr prům. 100mm, připojení G1/2"  rozsah: 0 - 

1MPa, včetně 1 m připojovacího potrubí DN15 a 2ks 3-
cestných zkušebních kohoutů. kpl 2,00 580,00 1 160,00

33 22 Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 100mm, připojení 
G1/2"  rozsah: 0 - 1MPa s 3-cestným zkušebním kohoutem, 
připojovacím potrubím a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů.

kpl 2,00 580,00 1 160,00
34 23 Diferenční tlakoměr prům. 100mm, připojení G1/2"  rozsah: 0 - 

1,6MPa, včetně 1 m připojovacího potrubí DN15 a 2ks 3-
cestných zkušebních kohoutů. kpl 4,00 650,00 2 600,00

35 24 Tlakoměr pro měření zanesení filtru prům. 100mm, připojení 
G1/2"  rozsah: 0 - 1,6MPa s 3-cestným zkušebním kohoutem, 
připojovacím potrubím a 2 ks uzavíracích kulových kohoutů.

kpl 4,00 885,00 3 540,00
36 25 Návarek pro teplotní čidlo MaR DN1/2" včetně jímky kpl 8,00 125,00 1 000,00
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I2021/146 Rychloohřev K7 Rozpočet: I146.01/01
SO 01 Kotelna K7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ing. Jan Valenta

37 26 Návarek pro tlakové čidlo DN1/2" včetně 3-cestného 
zkušebního kohoutu kpl 2,00 150,00 300,00

38 27 Šroubení 2" kpl 8,00 255,00 2 040,00
39 28 Protipříruba přivařovací DN50/PN16, včetně tesnění a 

spojovacího materiálu kpl 5,00 410,00 2 050,00
40 29 Protipříruba zaslepovací DN100/PN16, včetně tesnění a 

spojovacího materiálu kpl 1,00 765,00 765,00
41 30 Přírubový spoj DN65/PN16 pro připojení měřiče tepla složený z 

2ks připojovacích protipřírub, 2ks těsnění a spojovacího 
materiálu kpl 1,00 750,00 750,00

42 31 Potrubí z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 
5715 (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.) m 72,00 550,00 39 600,00

43 32 Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí) z min. vlákna s 
hliníkovou úpravou na povrchu m 72,00 160,00 11 520,00

44 33 Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s 
hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury tl. 50mm m2 5,00 650,00 3 250,00

45 34 Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s 
hliníkovou úpravou na povrchu, pro akumulační nádrž a 
výměníky tl. 100mm m2 18,00 650,00 11 700,00

46 35 Potrubí z polyetylenových 3-vrstvých trub s čedičovým vláknem 
PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek a podpůrného 
pozinkovaného žlabu) m 2,00 95,00 190,00

47 35 Potrubí z polyetylenových 3-vrstvých trub s čedičovým vláknem 
PP-RCT S3,2 (včetně tvarovek, přechodek a podpůrného 
pozinkovaného žlabu) m 40,00 525,00 21 000,00

48 37 Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu v šedočerné 
barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou 
hliníkovou fólií m 16,00 125,00 2 000,00

49 38 Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu v šedočerné 
barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou 
hliníkovou fólií m 2,00 145,00 290,00

50 39 Termoizolační trubice z pěnového polyetylénu v šedočerné 
barvě s uzavřenou buněčnou strukturou laminované zesílenou 
hliníkovou fólií m 24,00 150,00 3 600,00

51 40 Nátěr potrubí  2x základní pod tepelnou izolací m2 35,00 100,00 3 500,00
52 41 Nátěr pomocných ocelových konstrukcí  1x základní barvou, 2x 

vrchní email m2 2,00 90,00 180,00
53 42 Štítky pro popis zařízení a armatur ks 34,00 20,00 680,00
54 43 Štítky pro označení směru proudění ks 20,00 20,00 400,00
55 44 Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí (úpravy 

2x pozinkov. lakem) kg 75,00 85,00 6 375,00
56 45 Lehké pracovní lešení 8m2 kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
57 46 Proplachy systému topení, napuštění a odvzdušnění, tlaková 

zkouška, zaregulování a zprovoznění hod 16,00 250,00 4 000,00
58 47 Doprava materiálu kpl 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za 0 Zdrojová část 594 410,00
Díl: 1. NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV

63x9

25x25

63x25

DN 65

pro DN 65 tl. 70mm

25x3,5

63x6,8
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I2021/146 Rychloohřev K7 Rozpočet: I146.01/01
SO 01 Kotelna K7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ing. Jan Valenta

59 1.1 5H.1.1
Ponorné teplotní  čidlo Pt1000, délka stonku 150mm
Měřící rozsah: -30...+130°C
 + nerezová jímka 150 mm ks 1,00 900,00 900,00

60 1.2 5H.1.2, 5H.1.3, 5H.1.4
Ponorné teplotní  čidlo Pt1000, délka stonku 100mm
Měřící rozsah: -30...+130°C
 + nerezová jímka 100 mm ks 4,00 900,00 3 600,00

61 1.3 5H.3.1a, 5H.3.1b
Ponorné teplotní  čidlo Pt1000, délka stonku 100mm
Měřící rozsah: -30...+130°C
 + nerezová jímka 100 mm ks 2,00 900,00 1 800,00

62 1.4 5H.2.1a, 5H.2.1b
Omezovač maximální teploty, stonkový 70…140°C ks 2,00 420,00 840,00

63 1.5 5H.2.2a, 5H.2.2b
Omezovač maximálního tlaku, rozsah 0,1 až 1 Mpa ks 2,00 420,00 840,00

64 1.6 5H.2.3
Čidlo teploty Pt1000 pro montáž na stěnu, krytí IP43
Měřící rozsah teploty: -35...+50 °C ks 1,00 650,00 650,00

65 1.7 5H.2.4
Snímač zaplavení, výstup přep. kontakt relé, nap. 230V AC

ks 1,00 400,00 400,00
66 1.8 V1a, V1b

Uzavírací nezipřírubová klapka, funkce otevřeno/zavřeno
včetně dvou pomocných přepínacích koncových spínačů 
ovládání  servopohon 230V AC
 - dodávka ÚT ks 2,00

67 1.9 V2a, V2b, V3a, V3b
Uzavírací kulový kohout 2-cestný, , funkce otevřeno/zavřeno
včetně dvou pomocných přepínacích koncových spínačů 
ovládání  servopohon 230V AC
 - dodávka ÚT

ks 4,00
68 1.10 SV

přepínací kulový kohout 3-cestný,3-bodový servopohon 
230VAC
včetně dvou pomocných přepínacích koncových spínačů a 
zpětnovazebního potenciometru
ovládání  servopohon 230V AC
 - dodávka ÚT ks 1,00

69 1.11 H3a, H3b, H4a, H4b, H7a, H7b 
Ovládání elektronického čerpadla 
- požadované funkce (Start/stop ,potvrzení chodu)
 - dodávka ÚT kpl 6,00

Celkem za 1. NABÍJENÍ ZÁSOBNÍKU TUV 9 030,00
Díl: 2. ROZVADĚČ RMS1 - DOPLNĚNÍ
70 2.1 Stávající rozváděčová skříň oceloplechová 

- nutné úpravy zapojení systému v části MaR kpl 1,00 300,00 300,00
71 2.2 Stávající rozváděčová skříň oceloplechová 

- nutné úpravy zapojení systému v části Silnoproudu kpl 1,00 300,00 300,00
72 2.3 Rozšíření příslušenství vstupně výstupních modulů 

stájící PLC postanice Modicon M340
 - 7x AI (Pt1000), 22xDI (bezpotenciál), 12xDO (Relé) kpl 1,00 300,00 300,00

73 2.4 Rozšíření kombinovaný vstupně/výstupních modul
 BMXAMM0600 ks 1,00 9 200,00 9 200,00

74 2.5 Motorový spouštěč GZ1 E08 2,5-4A ks 6,00 620,00 3 720,00
75 2.6 Blok pomocných kontaktů GZ1-AN11 ks 6,00 200,00 1 200,00
76 2.7 Odpínač válcových pojistek OPVP10-2 ks 12,00 210,00 2 520,00
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SO 01 Kotelna K7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Ing. Jan Valenta

77 2.8 Pojistková vložka PVA10 6A gG ks 6,00 35,00 210,00
78 2.9 Pojistková vložka PVA10 10A gG ks 6,00 35,00 210,00
79 2.10 Pojistková vložka PVA10 16A gG ks 2,00 35,00 70,00
80 2.11 Dvopólové přístrojové relé, 2P s cívkou 24VDC,

 24RSB2A080-BD ks 14,00 20,00 280,00
81 2.12 Svorka 800V 24A WDU 2,5 ks 72,00 10,00 720,00
82 2.13 Svorka 800V 24A WDU 2,5 BL ks 8,00 10,00 80,00
83 2.14 Svorka 800V 24A WDU 2,5 PE ks 8,00 10,00 80,00
84 2.15 Kabelová vývodka Pg11 ks 12,00 6,00 72,00
85 2.16 Kabelová vývodka Pg13,5 ks 12,00 6,00 72,00
86 2.17 Kabelová vývodka Pg16 ks 6,00 6,00 36,00
87 2.18 Ostatní nutný materiál kpl 1,00 300,00 300,00

Celkem za 2. ROZVADĚČ RMS1 - DOPLNĚNÍ 19 670,00
Díl: 3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL A NUTNÉ DEMONTÁŽE
88 3.1 Stíněný ovládací kabel  YSLY-JB 2x1 m 195,00 35,00 6 825,00
89 3.2 Stíněný ovládací kabel  YSLY JB 3x0,75 m 90,00 25,00 2 250,00
90 3.3 Stíněný ovládací kabel  YSLCY 4x0,75 m 180,00 30,00 5 400,00
91 3.4 Ovládací kabel CYKY-J 4x1,5 m 90,00 42,00 3 780,00
92 3.5 Kabelové popisky ks 80,00 15,00 1 200,00
93 3.6 Oceloplechový kabelový žlab včetně příslušenství MARS 62/50

m 15,00 45,00 675,00
94 3.6 Drátěný kabelový žlab včetně příslušenství MERKUR2 150/50

m 20,00 45,00 900,00
95 3.7 Drátěný kabelový žlab včetně příslušenství MERKUR2 50/50

m 20,00 45,00 900,00
96 3.8 Systém elektroinstalačních trubek m 30,00 45,00 1 350,00
97 3.9 Konstrukční materiál kg 5,00 95,00 475,00
98 3.10 Denotáže stávající  kabeláže, kabelových tras a 

nosn.konstrukcí hod 38,00 65,00 2 470,00
99 3.11 Ostatní nutný elektroinstalační materiál kpl 1,00 300,00 300,00

Celkem za 3 ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL A NUTNÉ DEMONTÁŽE 26 525,00
Díl: 4 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A ZEREGULOVÁNÍ
100 4.1 Programové vybavení sávajícího PLC kontroleru Modicon 

M340 dB 32,00 200,00 6 400,00
101 4.2 Nutné úpravy stávajících částí SW PLC hod 32,00 310,00 9 920,00
102 4.3 Doplnění regulace TUV do vizuaizace a úprava vizualizačních 

obrazovek stávajícího centrálního dispečinku

hod 24,00 180,00 4 320,00
103 4.4 Kompletní zaregulování systému měření a regulace hod 16,00 180,00 2 880,00
104 4.5 Komplexni zkoušky hod 12,00 180,00 2 160,00
105 4.6 Revize hod 8,00 180,00 1 440,00
106 4.7 Zaškolení obsluhy hod 8,00 180,00 1 440,00

Celkem za 4 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ A ZEREGULOVÁNÍ 28 560,00
Díl: 5 OSTATNÍ DODÁVKY
107 5.1 Znovuvedení stávajícího řídícího systému do provozu kpl 1,00 650,00 650,00
108 5.2 Vypracování realizační projektové dokumentace kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
109 5.3 Vypracování schémat zapojení rozvaděče kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
110 5.4 Vypracování předávací dokumentace kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
111 5.5 Vypracování  dokumentace skutečného provedení kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
112 5.6 ostatní nutné nespecifikované dodávky, montáže a demontáže

kpl 1,00 2 000,00 2 000,00

Celkem za 5 OSTATNÍ DODÁVKY 9 150,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 5
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1. Úvod 
 

 Tento projekt øe�í zmìnu pøípravy ohøevu teplé vody pøes deskový výmìník a akumulaci 

teplé vody na VST K7 � �umavská v �umperku.    

 

 Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace výbìru dodavatele. 
 

Podkladem pro zpracování projektu je zadání od investora: 
- Odpojení stávajících bojlerù od ohøevu TV a ÚT 

- Demontá� staré technologie 

- Instalace 2ks deskových výmìníkù á 200kW 

- Instalace akumulaèní nádr�e á 3.000 litrù 

- Napojení nové technologie na rozvody ÚT a TV 

- Instalace a zapojení nabíjecího èerpadla pro ohøev TV 

 

2. Technické !e�ení 
 

Demontá�e 

Stávající technologie na ohøev teplé vody bude odstavena, vèetnì rozvodù topné vody (na 
stávajícím rozdìlovaèi a sbìraèi), stávající pøívod studené vody, stávající topná voda a cirkulace. 
Poté budou provedeny demontá�e stávajícího bojleru 10m3 a 6m3 vèetnì armatur a potrubí topné 

vody 70/50°C od stávajícího rozdìlovaèe a sbìraèe. Demontovaný stávající mìøiè tepla vèetnì 
zobrazovací jednotky bude znovu pou�it. Demontovány budou i stávající èerpadlové sestavy 
cirkulace teplé vody. 
 

Primární $ást 
Na stávajícím rozdìlovaèi se sbìraèem jsou vyu�ity pùvodní hrdla DN65 pro nový rozvod 

topné vody 70/50°C (80/60°C) k deskovým výmìníkùm. Hrdla jsou osazena uzavíracími klapkami, 
vypou�tìním a teplomìry. Na vratu je znovu osazen ultrazvukový mìøiè tepla DN65 s jednotkou 

Multical 601 pozice MT. Odtud jde potrubí pod stropem k jednotlivým deskovým výmìníkùm. 
Ohøev teplé vody v zásobníku H2 zaji��uje jeden z dvojice deskových výmìníkù H1a,b ka�dý o 
výkonu 200kW (druhý výmìník je 100% záloha). Pøed deskovými výmìníky jsou na stranì topné 
vody osazeny èerpadlové sestavy slo�ené z obìhových èerpadel H3a,b (èerpadlo H3b je 100% 
záloha), dvoucestných uzávìrù (ON/OFF) V1a,b, filtru, zpìtného ventilu a vyva�ovacího ventilu 
pro hydraulické vyvá�ení. 
 

Nabíjení zásobníku 

Akumulaèní zásobník teplé vody H2 o objemu 3000 litrù je nabíjen èerpadlovými 
sestavami slo�ené z obìhových èerpadel H4a,b (èerpadlo H4b je 100% záloha), dvoucestných 
uzávìrù (ON/OFF) V2a,b, filtru, zpìtného ventilu a vyva�ovacího ventilu pro hydraulické 
vyvá�ení. Studená voda je brána ze spodního hrdla zásobníku H2 a teplá voda je do zásobníku H2 
pøivádìna horním hrdlem. Na výstupu teplé vody z výmìníkù H1a,b jsou osazeny havarijní 
presostat a termostat. Proti nedovolenému pøetlaku je za výmìníky osazen pojistný ventil o 
otevíracím pøetlaku 10bar. Zásobník H2 je osazen teplomìry, tlakomìrem, èidlem teploty, 
odvzdu�nìním, odkalením s vypou�tìním a pojistným ventilem o otevíracím pøetlaku 10bar. 
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Napojení na studenou vodu a distribuce teplé vody 

Napojení na studenou vodu je nad podlahou a� za stávajícím mìøením spotøeby vody. Na 
vstupu do akumulaèního zásobníku H2 je osazena membránová expanzní nádoba s prùtoènou 
armaturou H5 o objemu 300 litrù PN10. Expanzní nádoba H5 pohlcuje zmìny objemu pøi ohøevu. 
Proti nedovolenému pøetlaku je osazen na pøívodu studené vody pojistný ventil o otevíracím 
pøetlaku 9bar. Na výstupu teplé vody je osazen trojcestný pøepínací ventil pozice SV a 
termostatický smì�ovací ventil pozice H6 jako ochrana proti opaøení (nastaven na 55°C). Ventil 
H6 je napojen na studenou vodu a èásteèný prùtok cirkulace. Cirkulace je napojena na zásobník H2 
ve støení èásti. Cirkulaci teplé vody zaji��ují èerpadlové sestavy slo�ené z obìhových èerpadel 
H7a,b (èerpadlo H7b je 100% záloha), dvoucestných uzávìrù (ON/OFF) V3a,b, filtru, zpìtného 

ventilu a vyva�ovacího ventilu pro hydraulické vyvá�ení.  
 

Termická ochrana proti Legionele  

 Termická ochrana probíhá 1x za 72hod v noèních hodinách (investor urèí frekvenci a dobu 
zaèátku). V dobì termické ochrany investor zajistí doèasné zvednutí teploty topné vody na 
80/60°C. Pro rychlej�í prùbìh mohou být po dobu sterilizace pu�tìny oba výmìníky H1a,b 
souèasnì. Pøi sterilizaci distribuèního potrubí topné vody je nutné pøenastavit proudìní teplé vody 
do termostatického smì�ovacího ventilu H6 (zaji��uje MaR). 

 

Potrubní systém je dále osazen teplomìry, manometry, diferenèními manometry, návarky 
MaR, vypou�tìním a v nejvy��ích místech odvzdu�nìním. Obìhová èerpadla H3a,b, H4a,b, H7a,b 
jsou s elektronicky øízenými otáèkami.  
 

3. Potrubí a armatury, ulo�ení 
 

Nové potrubí topné vody je provedeno z ocelových trub beze�vých j.m. 11 353.1 dle ÈSN 42 
5715.   

Nové potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace je provedeno z polyetylenové 3vrstvé PP-

RCT trubky vyztu�ené èedièem. 
Armatury jednotlivých potrubních okruhù jsou v bì�ném provedení PN16 dle technické 

specifikace.  

Potrubí topné vody a kondenzátu je upevnìno pomocí objímek s gumovou vlo�kou ke 
skupinovým závìsùm.  

K upevnìní potrubí je pou�ito universálního upevòovacího systému. Kompenzace potrubí 
pøirozená v ohybech.  

 

Vzdálenost závìsù ocelových potrubí odpovídá následujícímu: 
 

DN 65 3,5 m  DN 80 3,8 m 

 

Vzdálenost závìsù plastových potrubí odpovídá následujícímu: 
 

d25 0,8 m  d63 1,25 m 

 

Pomocné konstrukce jsou kotveny k podlaze, ke stropu a ke stìnám objektu. 
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4. Izolace 
 

 Potrubí topné vody 70/50°C (80/60°C) je jednotnì izolováno tepelnou izolací z minerální 
vlny s Al polepem vèetnì armatur v tlou��kách dle následujícího: 
 

DN 65 70 mm  DN 80 80 mm 

 

Potrubí studené vody je izolováno termoizolaèními trubicemi z pìnového polyetylénu v 
�edoèerné barvì s uzavøenou bunìènou strukturou laminované zesílenou hliníkovou fólií 
v tlou��ce 9mm. 

Potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody je izolováno termoizolaèními trubicemi z 
pìnového polyetylénu v �edoèerné barvì s uzavøenou bunìènou strukturou laminované zesílenou 
hliníkovou fólií v tlou��ce 25mm. 

  

Akumulaèní zásobník H2 a deskové výmìníky jsou izolovány deskovou tepelnou izolací 
z minerální vaty s Al polepem v tlou��ce 100mm. 

Pojistné ventily jsou bez tepelné izolace. 
 

5. Nát"ry 
  

 Potrubí topné vody a, které je izolováno, je opatøeno 2x základním nátìrem. Plastové 
potrubí bez nátìrù. 
 Pomocné nosné konstrukce jsou opatøeny 1x základním a 2x vrchním nátìrem, 
stavebnicové závìsné prvky pokud nejsou povrchovì upraveny jinak (napø. zinkováním), opatøit 1x 
základním a 2x vrchním nátìrem. Odstíny nátìrù dle dispozic investora.  
 Zaøízení a armatury pokud nejsou jinak povrchovì upraveny (zinkování, niklování, atd�) 
jsou opatøeny nátìrem od výrobcù zaøízení.  
 

6. Energetická #ást a média 

 Ve�kerá zaøízení mohou plnit spolehlivì svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zaji��ována 
dodávka v�ech druhù energií a médií. 
 

Topná voda 70/50oC (80/60°C) 
 

Ohøev teplé vody 200 kW 

  

  

CELKEM 200 kW 
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Elektrická energie 

 

Rozvodná soustava: 3+PE+N, st!.50 Hz, 230/400V, TN-S, 

Ochrana p!ed nebezpe"ným dotykem dle #SN 33 2000-4-41: 

samo"inným odpojením vadné "ásti 
 

Primární obìhová èerpadla � pozice H3a,b 0,718 kW 

Nabíjecí èerpadlo teplé vody � pozice H4a,b 0,232 kW 

Èerpadlo cirkulace teplé vody � pozice H7a,b 0,666 kW 

Pohony 0,1 kW 

  

  

CELKEM 1,716 kW 

 

7. M"!ení a regulace 
Souèástí dodávky MaR bude napojení v�ech akèních komponentù projektu, vèetnì jejich 

vizualizace a ovládání z velína (úpravy vizualizace). 

 

Oh%ev vody 

Na základì po�adavku na teplotu v zásobníku H2 (55°C) dle teplotního èidla jsou otevøeny 
dvoucestné uzávìry (ON/OFF) V1a a V2a a spu�tìna èerpadla H3a a H4a. Pøi poru�e kteréhokoliv 

z èerpadel H3a a H4a je spu�tìna optická signalizace a zároveò jsou spu�tìny 100% zálohy 
èerpadel H3b a H4b (platí i pro støídavý chod). Støídat chod výmìníkù dle poètu provozních hodin. 
 

Na výstupu teplé vody z výmìníkù H1a,b osadit havarijní presostat a termostat. 

 

Trojcestný ventil SV na výstupní teplé vodì za zásobníkem H2 je pøi ohøevu otevøen z AB do A. 

 

Støídat chod èerpadel cirkulace teplé vody H7a,b (jedno èerpadlo je 100% záloha) dle poètu 
provozních hodin. Pøi poru�e èerpadla H7a spustit 100% zálohu H7b a otevøít dvoucestný uzávìr 
V3b a zavøít dvoucestný uzávìr V3a. Uzávìry jsou osazeny pohony ON/OFF. 

 

Mìøení spotøeby tepla je stávající. Stávající mìøiè tepla MT je ultrazvukový s jednotkou 
MULTIKAL 601. 

 

Tepelná ochrana proti Legionele 

Pro termickou ochranu proti legionele zajistí investor zvý�ení teploty topné vody ze spádu 70/50°C 
na teplotní spád 80/60°C (bude øe�eno ve zdroji topné vody). Termická ochrany bude probíhat 
v noèních hodinách (zaèátek 2:00 - volitelné investorem) v intervalech 1x za 72hodin (volitelné 
investorem). Po dobu termické ochrany bude doèasnì zvednuta po�adovaná teplota v zásobníku 
H2 z 55°C na 71°C (dobu termické ochrany urèí investor). Pro rychlej�í ohøev po dobu termické 
ochrany mo�né spustit soubì�nì chod obou výmìníkù H1a,b a jejich pøíslu�ných èerpadel H3a,b a 
H4a,b (pokud není èerpadlo 100% zálohy v poru�e). Termická ochrana je ukonèena po dosa�ení 
teploty v zásobníku H2 a dosa�ením teploty (nastavitelné) na cirkulaèním potrubí. 
 

Trojcestný ventil SV na výstupní teplé vodì za zásobníkem H2 je pøi ohøevu otevøen z AB do B. 

 



 Název 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Strana 

6 z 9 

Arch. !. 

01  

Hlá�ení poruchy a chodu obìhových èerpadel H3a,b, H4a,b, H7a,b. 

 

Havarijní stavy (optická a akustická signalizace, uvedení do provozu po zásahu obsluhy) 
- Zaplavení strojovny 

- Vysoká teplota ve strojovnì (+40°C) 
- Výpadek obou èerpadel H3a,b souèasnì 

- Výpadek obou èerpadel H4a,b souèasnì 

- Výpadek obou èerpadel H7a,b souèasnì 

- Vysoká teplota za výmìníkem H1a,b (havarijní termostat) � 80°C 

- Vysoký tlak za výmìníkem H1a,b (havarijní presostat) � 10bar 

 

Provozní rozvod silnoproudu 

 

- zajistí napojení v�ech obìhových èerpadel a expanzního automatu na elektrickou energii 1N-

230V, 50 Hz  

- zajistí v�ech pohonù na elektrickou energii 1N-230V, 50 Hz, 

- zajistí ochranné spojování a uzemnìní v�ech èerpadel a zaøízení 
 

8. Pokyny pro montá� a výrobu 
 

 Montá� bude provedena za pomocí lehkého kovového pracovního le�ení s podlá�kami. 
 

Dále budou pøi montá�i dodr�ovány tyto zásady: 

· na v�ech potrubích bude øádnì dle ÈSN 13 0072 oznaèen druh protékající látky, 

· u smì�ovacích uzlù bude vyznaèen smìr proudìní provozního média, 

· jednotlivé vìtve a zaøízení budou øádnì oznaèeny, 

· spoje potrubí budou provedeny vodivì (1 ks vìjíøové podlo�ky pod hlavu a matku jednoho 
�roubu u pøírubových spojù), 

· potrubní rozvody budou øádnì vyspádovány a odvzdu�nìny dle projektové dokumentace, 

· tìsnící materiál bude pou�it dle protékajícího média a jeho pracovní teploty a tlaku, 

· plastová potrubí, pokud není uvedeno v projektu jinak, budou montovány dle montá�ních 
pøedpisù a pokynù výrobce èi dodavatele daného potrubí, 

· na obìhových èerpadlech bude provedeno ochranné pospojovaní a èerpadla budou øádnì 
uzemnìny, 

· ochranné pospojování èerpadel bude provedeno tak, aby bylo øádnì umo�nìno ovládání 
uzavíracích armatur, 

· montá� zaøízení a obìhových èerpadel musí odpovídat provozním a montá�ním pøedpisùm 
výrobce. Na elektronických obìhových èerpadlech se po montá�i a o�ivení dle montá�ních a 
provozních pøedpisù výrobce èerpadel nastaví pracovní bod èerpadla a zpùsob regulace 
èerpadla.  

· v�echna ocelová potrubí budou øádnì uzemnìna, 
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· na potrubí budou dle montá�ního schématu osazeny návarky pro teplotní èidla MaR a návarky 
s uzávìry pro snímaèe tlaku MaR. 

· na dokumentaci armatur se vztahuje ustanovení ÈSN 13 3060-4. Rozsah dokumentace armatur 

dle dispozic investora. 

· na v�echny tlakové nádoby, je� budou zhotoveny na stavbì, jejich provádìní a zkou�ení se 
vztahuje ustanovení ÈSN 69 0010 a ÈSN 69 0012. 

· potrubí bude dodáno, montováno dle ÈSN EN 13 480, 
 

 Ve�keré montá�ní práce probìhnou za dodr�ení v�ech bezpeènostních, hygienických 
pøedpisù a po�árních pøedpisù.  
 Po skonèení montá�ních prací bude potrubní systém propláchnut vodou, osazen 
regulaèními armaturami a budou provedeny pøedepsané zkou�ky. Nastavení vyva�ovacích ventilù 
se provede dle projektové dokumentace pøi zku�ebním provozu souèasnì s mìøením prùtoku a 
tlakové ztráty na tìchto armaturách metodou TA. 

Po provedení v�ech zkou�ek musí být systém rozvodu znovu zprovoznìn. 

O v�ech zkou�kách bude poøízen zápis s podpisy zúèastnìných stran. 
 

9. Zkou�ky a testy 
 

Název zkou�ky Výchozí p%edpis 

POVINNÉ ZKOU�KY  

- stavební zkou�ka Provést dle døívìj�í ÈSN 13 0020. èlánek 428 a� 430.   Není 
dnes stanovena ÈSN, je v�ak NUTNÁ, je tøeba provést 
kontrolu systému (potrubí a armatury) a zaøízení zda je 
namontován dle projektové dokumentace 

- proplach potrubí ÈSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách � Projektování a 
montá� èl. 8.1 

- zkou�ka tìsnosti ÈSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách � Projektování a 
montá� èl. 8.2 

ÈSN EN 1264-4 Podlahové vytápìní - Soustavy a 

komponenty - Èást 4: Montá� 

- provozní dilataèní 
  zkou�ka 

ÈSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách � Projektování a 
montá� èl. 8.3  

- provozní topná  
  zkou�ka 

ÈSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách � Projektování a 
montá� èl. 8.3  
Pozn.: Obsahuje zde i zkou�ku provozních stavù, havarijní 
stavy viz èást MaR.  

- zkou�ka pojistného zaøízení ÈSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách � 

Zabezpeèovací zaøízení èl.9 

 Pozn.: Dal�í zkou�ky jsou uvedeny v seznamu zkou�ek MaR 
pro ÚT napøíklad: - zkou�ka stability teploty média a 
provozních tlakù u kotelen a výmìníkových stanic 
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10. Pokyny pro obsluhu a údr�bu 

 Provozní pøedpisy vyhotovuje na zvlá�tní objednávku odbìratele dodavatel za úplatu. 

Provozní pøedpisy nejsou souèástí provádìcí projektové dokumentace. 
 

Ovládání za%ízení, obsluha a údr�ba 

Ní�e uvedené pokyny slou�í jako zdùraznìní nìkterých po�adavkù projektanta: 

· strojovny, rozvadìè silový a MaR musí být zabezpeèena proti vstupu nepovolaných osob, 

· pøi ruèním spu�tìní jednotlivých zaøízení neopomenout zprovoznìní zaøízení návazných profesí, 

· provádìt kontrolu zaná�ení filtrù a jejich pravidelné èi�tìní. Interval èistìní filtrù bude uveden 
v �Provozním øádu�. 

· svévolnì nepøestavovat nastavené pøednastavení vyva�ovacích ventilù, 

· obsluha potrubního systému ve smyslu ÈSN 13 0108. 

· pravidelná kontrola funkce poji��ovacího ventilù dle �Provozního øádu�. 

· na obsluhu a údr�bu expanzní nádoby se vztahuje ustanovení ÈSN 69 0010. 

 

11. BEZPE$NOST PRÁCE 
  

Dodr�ovat bezpeènost práce dle platných právních pøedpisù v dobì realizace. 
 
Zdravotní $ást 

 Projekt respektuje ve�keré po�adavky platných hygienických pøedpisù.  
 

Bezpe$nost práce 

 Pøi provozu, údr�bì a opravách zaøízení je nutné dodr�ovat ve�kerá bezpeènostní opatøení 
vyplývající ze souvisejících norem, pøedpisù a kmenových norem jednotlivých elementù vèetnì 
seznámení zamìstnancù jednotlivých zamìstnavatelù podílejících se na realizaci stavby s mo�nými 
riziky ohro�ení na zdraví. 
 

12. �IVOTNÍ PROST%EDÍ 
 

 Projektované výrobky splòují nejnovìj�í po�adavky na ochranu �ivotního prostøedí a 
bezpeènost práce. Výrobky jsou navr�eny tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na 
v�echny slo�ky �ivotního prostøedí. Mno�ství surovin se minimalizuje, vznik odpadù je podmínìn 
vysokými nároky na kvalitu a èistotu (surovin). Ve�keré odpady se shroma�ïuji, skladují, tøídí a 
likvidují s ohledem na mo�nost recyklace pøípadnì druhotného vyu�ití. Vyu�ití energie návrhem 
nových technologií a technického zabezpeèení klesá. 
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13. Související a citované normy, právní p!edpisy 
 

Normy 

 

ÈSN EN ISO 
156 07 

- Stanovení a schvalování postupù svaøování kovových materiálù - 
V�eobecná pravidla. 

ÈSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách � Zabezpeèovací zaøízení 
ÈSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách � Projektování a montá� 

ÈSN 13 0010 - Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky a pracovní pøetlaky 

ÈSN 13 480 - Kovová prùmyslová potrubí 
ÈSN 13 0072 - Potrubí. Oznaèování potrubí podle provozní tekutiny 

ÈSN 13 0108 - Potrubí. Provoz a údr�ba potrubí. Technické pøedpisy 

ÈSN 13 3060-4 - Prùmyslové armatury. Technické pøedpisy 

Èást 4 � Dokumentace armatur 

ÈSN 42 5710 - Trubky ocelové závitové bì�né. Rozmìry 

ÈSN 42 5715 - Trubky ocelové beze�vé tváøené za tepla. Rozmìry 

ÈSN 69 0010 - Tlakové nádoby stabilní - Technická pravidla 

ÈSN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilní - Provozní po�adavky 

   

   

Právní p%edpisy 

 

Vyhlá�ka 48/1982 Sb. Vyhlá�ka, kterou se stanoví základní po�adavky k zaji�tìní 
bezpeènosti práce a technických zaøízení. 
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