

Severočeská vodárenská společnost a.s.,

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ 49099469, DIČ CZ49099469,

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu B, vložka 466

zastoupená: MUDr. Tomášem Indrou, MBA, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 711620257/0100

(dále jen SVS na straně jedné)

a

Statutární město Liberec

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, PSČ 460 59

IČ 00262978

zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 4096302/0800

(dále jen **Město** na straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, za dále uvedených podmínek, tuto

Smlouvu o spolupráci **při přípravě a realizaci stavby**

(dále jen „Smlouva“)

Č. 4/21/0060

Článek I.

Účel smlouvy

- 1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při zajišťování níže uvedeného předmětu smlouvy.

Článek II.

Předmět smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je společný postup SVS a Města při přípravě, zajištění realizace a financování obnovy povrchů staveb:
- **Oprava komunikace lokality Slovanské údolí + Javorová + Purkyňova**
 - **Oprava komunikace ul. Plužní**
 - **Oprava komunikace ul. Jiskrova**
 - **Oprava komunikace ul. Slovenská**
 - **Oprava komunikace ul. Srbská**
 - **Oprava komunikace ul. Sokolská**
- (dále jen „**Stavba**“), kde investorem rekonstrukce komunikací ve vlastnictví města Liberec bude Město.

Článek III.

Příprava stavby

- 3.1 Město již zajistilo nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.1.1 zpracování úplné projektové dokumentace Stavby včetně projednání s SVS a provozovatelem,
 - 3.1.2 vydání pravomocného stavebního povolení či ohlášení udržovacích prací na kompletní Stavbu,
 - 3.1.3 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Stavby
 - 3.1.4 uzavření příslušných smluvních ujednání na realizaci kompletní Stavby se zhotovitelem Stavby,
 - 3.1.5 výkon technického dozoru investora na celý rozsah Stavby,
 - 3.1.6 majetkoprávní i fyzické uvolnění staveniště, na kterém je realizována kompletní Stavba,
 - 3.1.7 úhradu celkových nákladů stavby zhotoviteli po protokolárním předání kompletní a bezvadné Stavby v termínech stanovených v uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 3.1.8 vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí – povolení k trvalému užívání stavby místně příslušným vodoprávním úřadem
- 3.2 SVS již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
- 3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Stavby.

Článek IV.

Prohlášení smluvních stran

- 4.1 Město prohlašuje že:
 - 4.1.1 provede výběr zhotovitele projektové dokumentace v rozsahu výše uvedeném tak, aby projektant byl odborně způsobilý a takový, se kterým má pozitivní zkušenosti z obdobných projektů
 - 4.1.2 provede výběr zhotovitele stavby tak, aby tento provedl Stavbu řádně, odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě realizace Stavby,
 - 4.1.3 umožní oprávněnému zástupci SVS kontrolu nad realizací stavby na vyžádání vždy minimálně tři pracovní dny předem,
 - 4.1.4 vyzve minimálně tři pracovní dny předem SVS k účasti na přejímacím řízení kompletní a bezvadné Stavby,
 - 4.1.5 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a nepřerušované financování Stavby až do jejího úplného dokončení,
- 4.2 SVS prohlašuje, že:
 - 4.2.1 souhlasí s výběrem zhotovitele a s cenou za zhotovení kompletní stavby sjednanou ve smlouvě o dílo se zhotovitelem,
 - 4.2.2 uhradí podíl na realizaci investice stanovený v čl. V.

Článek V.

Podíl smluvních stran na financování stavby

- 5.1 Město se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou přípravu Stavby a kompletní inženýrskou činnost,
- 5.2 Město se zavazuje financovat realizaci Stavby dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
- 5.3 SVS se zavazuje uhradit Městu příspěvek na investici, který činí **5.951.500,00 Kč** včetně DPH. Výše příspěvku SVS byla vypočtena na základě rozsahu jednotlivých staveb.
- 5.4 Úhrada příspěvku bude provedena po protokolárním předání Stavby a zároveň po podpisu této Smlouvy na základě faktury vystavené Městem, a to nejpozději do termínu 30. 9. 2021.
- 5.5 V případě, že dojde k navýšení smluvní ceny stavby o hodnotu uznaných víceprací, nebude tato skutečnost zakládat důvod pro navýšení příspěvku, který je stanoven v čl. V. této smlouvy; výjimkou jsou vícepráce vzniklé z podnětu SVS.

Článek VI.

Účinnost smlouvy a registr smluv

- 6.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 6.2 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- 7.1 Jakékoli změny této smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně podepsaného dodatku, smlouva je rovněž účinná pro právní nástupce smluvních stran.
- 7.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou, všechna vyhotovení mají platnost originálu.
- 7.3 Smluvní strany na důkaz toho, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, ji takto podepsaly.
- 7.4 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Liberec usnesením č. 382/2021 ze dne 20.4.2021
- 7.5 Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozdělení příspěvků dle jednotlivých staveb

V TEPLICÍCH dne:

V Liberci dne:

07-06-2021

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor
statutární město Liberec



Am.

Sdružené investice 2021 Liberec ve spolupráci s SVS a.s.

Název stavby	voda samost. bm	celkem m2	kanalizace samost. bm	celkem m2	souběh kan. + voda bm	celkem m2	JC	M2 celkem	finance město 2021
Slovanské údolí + Javorová + Purkyňova	155	310	0	0	558,5	1675,5	1 000,00 Kč	1985,5	1 985 500,00 Kč
Plužní	263	526	0	0	0	0	1 000,00 Kč	526	526 000,00 Kč
Jiskrova	0	0	0	0	317	951	1 000,00 Kč	951	951 000,00 Kč
Slovenská	46	92	53,5	107	243	729	1 000,00 Kč	928	928 000,00 Kč
Srbská	0	0	0	0	213	639	1 000,00 Kč	639	639 000,00 Kč
Sokolská	125	250	0	0	224	672	1 000,00 Kč	922	922 000,00 Kč
Celkem									5 951 500,00 Kč

Poznámka:

Samostatně kanalizace a voda je vždy šíře 2 m

Souběh kanalizace a voda je vždy šíře 3 m

Jednotková cena je 1 000,00 Kč je včetně DPH.

N