
DÍLČÍ SMLOUVA č.: 2021/10002/000

„ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů

2016 — Upgrade na WS 2019“

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

osoba oprávněná jednat: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

Asseco Central Europe, a. s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358, DIČ: C227074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300

zastoupená:_ prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové Smlouvy o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů — II, uzavřené dne

26. 6. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:



1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou smlouvu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová smlouva o vývoji

a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových

podkladů — II.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 3 Rámcové smlouvy a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č.

1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech

specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Místem plněníje sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

5. CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou

smlouvou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy

činí:

3 837 495,- Kč bez DPH,

tj. 4 643 368,95 Kč vč. DPH.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních a obchodních:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

email:

 



7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze

strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly,

tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků

nastane později. Nedojde—li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani

do 120 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, Smlouva se od svého

počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně

vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky

a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Smlouvě, se řídí

Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Rámcovou smlouvou se

použijí ustanovení této Smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních

předpisů vyplývalo jinak.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají veškeré

pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v

Rámcové smlouvě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním

platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného

či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání

těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatele.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:



Příloha č. 1 — Specifikace Služeb;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu

porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu,

na důkaz čehož tuto Smlouvu podepisují.

Česká republika — Asseco Central Europe, a. s.:

Česká správa sociálního zabezpečení:

V Di itálně podepsal

Lubos g
Luboš Wimmer

Datum: 20210603 20210419

WImmer 07:12:40 +02'00' 18:27:32 +02'00'

Jméno: Ing. Luboš Wimmer Jméno:—

Funkce: ředitel odboru implementace APV Funkce: prokurista

Digitálně

ode sal   

 

   

 

Datum:

 



Příloha č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace Služeb

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele provést pro Objednatele služby rozvoje APV SNP (DIGI,

IKP) dle čl. 3. odst. 3.3 Rámcově smlouvy spočívající v upgradu APV SNP a updatu resp. optimalizaci zdrojových

kódů jednotlivých aplikací v souvislosti s provedením migrace stávajících aplikaci APV SNP ze starých

operačních systémů Windows 2000, 2003, 2008 a 2012 na aktuálně podporovanou verzi Microsoft Windows

Server 2019 a linuxový operační systém CentOS 6 na nově podporovaný CentOS 7.

Pro instalaci a zprovoznění APV SNP na nových operačních systémech bude Poskytovatelem provedena

optimalizace zdrojového kódu jednotlivých aplikací a bude rovněž Poskytovatelem dodána aktualizovaná

dokumentace Enterprise Architektura. Cílem této optimalizace je zajistit funkční produkční provoz aplikací

provozovaných na serverech v tabulce níže.

Předmětem plnění je upgrade APV SNP v podobě optimalizace zdrojových kódů jednotlivých aplikací

v návaznosti na povýšení platformy u aplikaci provozovaných na níže uvedených serverech a prostředích:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AS Stav Aplikace Prostředí OS Komponenty, Aplikace /

Provisioningu knihovny, moduly systémy

va1x132t01 Active DIG Acceptance Windows 2003 srv Digi RKZ, DB INP

zpracovaniDavky

va1x132t11 Installation DIG Acceptance Windows 2003 srv RKZ

va2x132t01 Installation DIG Acceptance Windows 2003 srv RKZ

va1x132p01 Active DIG Production Windows 2003 srv Digi RKZ

zpracovaniDavky

va1x132p02 Installation DIG Production Windows 2003 srv Digi RKZ

zpracovaniDavky

va1x132p03 Installation DIG Production Windows 2003 srv Digi RKZ

zpracovaniDavky

va1x132p11 Installation DIG Production Windows 2003 srv RKZ

va2x132p01 Installation DIG Production Windows 2003 srv Digi RKZ

zpracovaniDavky

va1x142t02 Active DIGI Acceptance Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142t08 Installation DIGI Acceptance Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142t09 Installation DIGI Acceptance Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142t11 Active DIGI Acceptance Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va2x142t01 Installation DIGI Acceptance Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AS Stav Aplikace Prostředí OS Komponenty, Aplikace /

Provisioningu knihovny, moduly systémy

va2x142t02 Installation DIGI Acceptance Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142i01 Installation DIGI Integration Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142i02 Installation DIGI Integration Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142i03 Installation DIGI Integration Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142i04 Installation DIGI Integration Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142i05 Installation DIGI Integration Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142i06 Installation DIGI Integration Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142p01 Non-APL DIGI Production Win 2008 Work (MSSQL) WORK DB

va1x142p02 Active DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142p03 Installation DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142p04 Non-APL DIGI Production Win 2000 uiw9, pres03 WORK

va1x142p05 Non-APL DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142p06 Active DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142p07 Non-APL DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142p09 Installation DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x142p10 Installation DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va2x142p01 Installation DIGI Production Win 2008 Work (MSSQL) WORK DB

va2x142p02 Active DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va2x142p03 Installation DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va2x142p06 Active DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AS Stav Aplikace Prostředí OS Komponenty, Aplikace /

Provisioningu knihovny, moduly systémy

va2x142p10 Installation DIGI Production Win 2000 inp01, inp02, inp03, UI45_INP,

ivk, jdv, pres, sec, UIP, WORK,

supp, work SEC, PRES

va1x195t11 Non-APL DIGL Acceptance CentOS 6 64bit Dávkové úlohy

va1x195t12 Non-APL DIGL Acceptance CentOS 6 64bit Dávkové úlohy

va1x195p01 Non-APL DIGL Production CentOS 6 64bit Digi - dávl<ové úlohy Dávkové úlohy

(UP, OSVC, IDUCH

atd)

va1x195p02 Active DIGL Production CentOS 6 64bit Dávkové úlohy

va1x195p03 Non-APL DIGL Production CentOS 6 64bit Statistiky OA Dávkové úlohy

va2x195p01 Non-APL DIGL Production CentOS 6 64bit Digi - dávl<ové úlohy Dávkové úlohy

(UP, OSVC, IDUCH

atd)

va2x195p02 Installation DIGL Production CentOS 6 64bit Dávkové úlohy

va1x195t01 Non-APL DIGL Test CentOS 6 64bit Digi - dávl<ové úlohy Dávkové úlohy

(UP, OSVC, IDUCH

atd)

va1x180t01 Active DIGN Acceptance Windows 2008 srv IVK, NWORK - web, wsIVK

EXDI Service - win.

service

va2x180t01 Active DIGN Acceptance Windows 2008 srv IVK, NWORK - web, wsIVK

EXDI Service - win.

service

va1x180p01 Active DIGN Production Windows 2008 srv IVK, NWORK - web, wsIVK

EXDI Service - win.

service

va1x180p02 Installation DIGN Production Windows 2008 srv IVK, NWORK - web, wsIVK

EXDI Service - win.

service

va2x180p01 Active DIGN Production Windows 2008 srv IVK, NWORK - web, wsIVK

EXDI Service - win.

service

va2x180p02 Installation DIGN Production Windows 2008 srv IVK, NWORK - web, wsIVK

EXDI Service - win.

service

va1x179t01 Active DIGR Acceptance Windows 2008 srv wsRKZ, RELDP02a - RKZ

web

va2x179t01 Active DIGR Acceptance Windows 2008 srv wsRKZ, RELDP02a - RKZ

web

va1x179p01 Active DIGR Production Windows 2008 srv wsRKZ, RELDP02a - RKZ

web

va2x179p01 Installation DIGR Production Windows 2008 srv wsRKZ, RELDP02a - RKZ

web

va1x153t01 Installation DMM Acceptance Windows Server DMM STATMIN_VZ

2012 R2

Datacenter

va2x153t01 Installation DMM Acceptance Windows Server DMM STATMIN_VZ

2012 R2

Datacenter

va1x153p01 Installation DMM Production Windows Server DMM STATMIN_VZ

2012 R2

Datacenter

va1x153p02 Installation DMM Production Windows Server DMM STATMIN_VZ

2012 R2    Datacenter     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AS Stav Aplikace Prostředí OS Komponenty, Aplikace /

Provisioningu knihovny, moduly systémy

va2x153p01 Installation DMM Production Windows Server DMM STATMIN_VZ

2012 R2

Datacenter

va2x153p02 Installation DMM Production Windows Server DMM STATMIN_VZ

2012 R2

Datacenter

va1x133t01 Installation NPD Acceptance Windows 2008 srv WRE - win service NEM - NTZ

va2x133t01 Installation NPD Acceptance Windows 2008 srv WRE - win service NEM - NTZ

va1x166t11 Active PNP Acceptance Windows Server PNP PNP

2012 R2

Datacenter

va2x166t11 Active PNP Acceptance Windows Server PNP PNP

2012 R2

Datacenter

va1x166p11 Active PNP Production Windows Server PNP PNP

2012 R2

Datacenter

va2x166p11 Active PNP Production Windows Server PNP PNP

2012 R2

Datacenter

IKP Všechna Windows 2012 IKP IKP      
 

Součástí výše uvedených Služeb jsou následující činnosti, jejichž realizace je rozdělena do 2 etap:

Etapa 1:

. Vypracování návrhu řešení upgradu APV SNP a aktualizace dokumentace Enterprise

architektury:

Etapa 2:

O
O
O
O

Zjištění aktuálního nastavení jednotlivých virtuálních serverů (CPU, RAM, HDD, využití).

Soupis provozovaných aplikací na jednotlivých serverech.

Sít'ové spojení mezi servery a definice počtu a velikosti virtuálních serverů (CPU, RAM, HDD)

Konsolidace jednotlivých aplikací — zmenšení počtu provozovaných virtuálních serverů. Více

aplikací může být provozováno na sdíleném virtuálním serveru.

Vypracování aktualizace dokumentace Enterprise Architektury ve Sparx EA.

. Příprava upgradu a testování v prostředí Poskytovatele

0

Návrh testovacích scénářů.

Optimalizace provozu aplikací uvedených v tabulce výše a optimalizace zdrojového kódu pro

podporu moderních operačních systémů Windows Server 2019 a linuxový operační systém

CentOS 7.

Testování upgradovaných výše uvedených aplikací na nových operačních systémech

Windows Server 2019 a linuxový CentOS 7 v prostředí Poskytovatele.

Oprava nalezených chyb v rámci testování v prostředí Poskytovatelé.

Předání funkčních instalačních souborů Objednateli.

Vypracování dokumentace popisující postup instalace stávajících výše uvedených aplikací na

nové servery Windows Server 2019 a linuxový CentOS 7.

- Testování v prostředí Objednatele

O Návrh testovacích scénářů.

 



2

o Testování upgradovaných výše uvedených aplikací na testovacím prostředí ČSSZ.

o Oprava nalezených chyb.

Školení

o Školení obsluhy se správou upgradovaných aplikací provozovaných na nových serverech.

Ověřovací provoz

0 Poskytnutí zvýšené podpory v rámci ověřovacího provozu.

Aktualizace dokumentace

o Vypracování aktualizace provozní dokumentace.

Akceptace

Akceptace Služeb bude provedena v souladu s článkem 9. Rámcové po splnění níže uvedených akceptačních

kritérií.

Akceptační kritéria:

Etapa 1:

a)

b)

Předání návrhu řešení upgradu jednotlivých výše uvedených aplikací.

Předání dokumentace Enterprise Architektury ve Sparx EA.

Etapa 2 :

a)

b)

C)

d)

3

Předání aktualizované a schválené technické dokumentace na dohodnutém médiu.

Předání zdrojových kódů se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu.

Předání plně funkčních verzí APV SNP provozovaných na serverech definovaných v čl. 1 příloze č. 1

této Smlouvy, obsahujících úpravy v souladu s plněním uvedeným v čl. 1 přílohy č. 1 této Smlouvy,

otestované v testovacím prostředí Objednatele na povýšené platformě dle čl. 1 přílohy č. 1 této

Smlouvy a nasazené (nainstalované) plně funkční verze APV SNP v produkčním prostředí Objednatele.

V souladu s čl. 3 Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy bude po dobu 14 kalendářních dnů poskytnuta zvýšená

podpora při nasazení do produkčního prostředí a odborná součinnost po nasazení do produkčního

prostředí Objednatele v následující podobě:

— sledování log souborů APV SNP a jejich detailní analýzy,

— proaktivního řešení nestandardních stavů funkcionalit nasazených verzí APV SNP,

— případně předání opravných verzí APV SNP a součinnost při jejich implementaci,

— zajištění vyžádaných konzultací v čase od 6:00 hod. — 18:00 hod. v pracovní dny.

Provedení školení obsluhy se správou upgradovaných aplikací na nových serverech.

Předání aktualizace provozní dokumentace.

Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkohodinu (dále jen „ČH“) pracovníků (specialistů) Poskytovatelé, kteří budou

ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v odstavci 2.1

Přílohy č. 2 k Rámcové smlouvě;



b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).

Etapa 1 — Rozpad pracnosti v ČH:

Sazba za „

Role ČH bez Počet ČH Cena v Kc Cena v Kč s DPH
DPH bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

CELKEM - 830 150 Kč 1 004 481,50 Kč

 

 

  
 

Maximální cena za dílčí plnění — Etapa 1 činí 830 150 Kč bez DPH.

Maximální cena za dílčí plnění — Etapa 1 činí 1 004 481,50 Kč včetně DPH.

Etapa 2 — Rozpad pracnosti v ČH:

Sazba za v

Role CH bez Počet CH

DPH

Cena v Kč

bez DPH Cena v Kc s DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

CELKEM - 3 007 345 Kč 3 638 887,45 Kč

 

 

 
 

Maximální cena za dílčí plnění — Etapa 2 činí 3 007 345 Kč bez DPH.

Maximální cena za dílčí plnění — Etapa 2 činí 3 638 887,45 Kč včetně DPH.

4 Harmonogram

Projektové milníky Etapy 1:

10



 

Milník Termín (kalendářní dny)
 

 

 

 

 

 

Termín zahájení prací T

Termín předání Návrhu řešení a dokumentace „

Enterprise Architektury ve Sparx T + 30 dnu

Termín zahájení akceptace T + 40 dnů

Konečný termín plnění T + 50 dnů

Fakturační milník T + 55 dnů  
T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy

Projektové milníky Etapy 2:

 

Milník
lvl

Termín (kalendarm dny)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Termín zahájení prací T

Termín zahájení testování v prostředí Poskytovatele

(optimalizace provozu aplikací a jejich zdrojového kódu

pro OS Windows Server 2019 a CentOS 7, testování T + 60 dnů

upgradovaných aplikací na nových OS v prostředí

Poskytovatelé a oprava nalezených chyb)

Termín předání plné funkčních instalačních souborů

Objednateli a předání dokumentace popisující postup T + 120 dnů

instalace aplikací na nové servery Windows Server 2019

a CentOS 7

Termín přípravy infrastruktury T + 130 dnů

Termín instalace aplikací T + 150 dnů

Termín předání aktualizované provozní dokumentace T + 160 dnů

Školení obsluhy T + 160 dnů

Zvýšená podpora v rámci ověřovacího provozu T + 164 dnů

Termín zahájení akceptace T + 170 dnů

Konečný termín plnění T + 175 dnů

Fakturační milník T + 180 dnů  
T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za servis, expertní podporu a provoz informačních systémů, které

s poskytováním Služeb bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

Vzdálený přístup z prostředí Asseco Central Europe do testovacího prostředí ČSSZ na vytvořené

servery na základě odsouhlaseného návrhu řešení.

Realizace následujících činností v rámci Etapy 2 dle stanoveného harmonogramu v Příloze č. 1

této Smlouvy:

0 Příprava infrastruktury.

- Příprava infastruktury dle odsouhlaseného návrhu řešení.

0 Instalace aplikací na vytvořené virtuální servery.

- Instalace aplikaci do Testovacího prostředí.

- Instalace aplikaci do Produkčního prostředí.

- Instalace oprav (opravných balíčků) z Testování v prostředí Objednatele.

o Zabezpečení infrastruktury. „

- Zabezpečení a nastavení bezpečnostníchvopatření dle metodiky/pravidel CSSZ.

0 Nastavení monitoringu v monitoring nástroji CSSZ.

Předání anonymizovaných testovacích dat pro revizi aplikaci a ověření funkčnosti.

Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro poskytování Služeb.

Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací

a produkční) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

Zajištění součinnosti stávajících a budoucích dodavatelů ostatních subsystémů IIS ČSSZ.

Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, buď s využitím aplikačního programového

vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění spuštění Poskytovatelem připravených

a Objednatelem schválených dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstranění vady.

Spolupráce při provedení, odstranění a akceptaci odstranění vady.

Personální předpoklady a role

Níže je uveden seznam příslušných rolí na straně Objednatele za každou dílčí část správy nárokových

O

podkladu:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

správce CDU,

tester (klíčový uživatel).
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Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. Ljčast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

. Učast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

Soulad se standardy Objednatele

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s platnými standardy Objednatele uvedenými

v následující tabulce:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. td_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 3 00

' stanice 3.00 stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1 O 21

8. st7dBEMrEaVIdIareleasemanagementu_apv_1_2 Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.0.pdf Standard síťové infrastruktury 2'0

Programátorské konvence .NEI' 2.0 — , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NEI' 1_O_19

11. BizTalkDeveIopmentStandard.v2.01.pdf Standard pro tvorbu apllkaCI pro Microsoft 2.01
BizTalk server

12_ AAA_Pozadavky_na_ap|ikace_v9.04 Pozadavky na nove aplikace prI IntegraCI do

AAA portalu 9.04

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Orac|e_O Standard pro tvorbu, předávání a spouštění O 5

' .5.pdf skriptů v databázích Oracle '

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:
Standard API rozhrani systemu ,

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3 WSTAIPITDMA - Standard rozhrani pro 4.3

ukladanI dokumentu do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.doc Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.42. doc Standard systemove konfigurace aplikacnich 0_42

serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku s
18. , . . 1.00

v1_00 externími firmami

19_ Std provoz prostředí v4 Standard provoznich prostredi v prostredi IKT 4_00  ČSSZ.docx  
 

13

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a obsah v o o
21. logů v1.00.pdf v Standard pozadavku na forrnu a obsah logu 1.00

Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená
56.1. v , 0.4

otevrena data.pdf data

S6.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

S6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

S6.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

S6.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5   
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