

TOST.CZ

STAVBY PRO RADOST

Smlouva o dílo (č.T0372)

Čl. I. Smluvní strany

1. Obec Doubravčice

sídlem: (adresa pro doručování): Doubravčice 94, 282 01 Český Brod

IČ: 00235369

starosta: Jaroslav Prkno

(dále jen „objednatel“), na straně jedné,

a

2. Tost.cz, s.r.o.

sídlem: Habrek 8, Ledec nad Sázavou, 584 01

IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C,
vlozce číslo 17388

bankovní spojení:

kontakt tel:

jednatel: František Vavříčka,

(dále jen „zhotovitel“), na straně druhé,

uzavírají
tuto smlouvu o dílo

Čl. II. Předmět díla

1. Předmětem díla je stavební akce „Rekonstrukce chodníků Doubravčice“ položek prací a dodávek v rozsahu uvedeném ve výkazu výměr dodaném objednatelem v rámci výběrového řízení a oceněném zhotovitelem za účelem nabídky (dále jen „Rozpočet“). Práce a dodávky v Rozpočtu budou provedeny podle písemných podkladů uvedených v odst.2 tohoto článku.

2. Písemné podklady k provedení díla (dále též označovány jako „Dokumentace“:

a) *projektová dokumentace zpracovaná firmou SELLA&AGRETA s.r.o., Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, sestávající z :*

- *Průvodní zpráva A, vypracoval : , 22 str.*
- *Výkres Situace širších vztahů, č. B.1.,*
- *Výkres Koordinační situace stavby, č.B.2.,*
- *Výkres Katastrální mapa, č. B.3.,*
- *Technická zpráva B.4.1. , 7str.*
- *Výkres Řešení přechodu pro chodce, č. B.4.2.,*
- *Výkres Řešení přechodu pro chodce s vodícím pásem, č.B.4.3.,*
- *Výkres Řešení úpravy chodníku – vjezdy a místa pro přecházení, č.B.4.4.,*
- *Technická zpráva C.1.1., vypracoval: ; 16 str.*
- *Výkres Situace stavby část č.1 – chodníky, č.C.1.2.1.1.*
- *Výkres Situace stavby část č.2 – chodníky, č.C.1.2.1.2.*
- *Výkres Situace rekonstrukce kanalizace, č.C1.2.1.3.*
- *Výkres Vzorové příčné řezy, č.C.1.2.2.*

- *Výkres Pracovní řezy, č. C.1.2.3.*
- *Výkres palisády, č.C.1.2.4.*
- *Výkres Silniční obrubník, č. C.1.2.5.*
- *Výkres Zahradní obrubník, č. C.1.2.6.*
- *Výkres Vzorové uložení kanalizace, č.C.1.2.7.*
- *Výkres Vzorové uložení šachty kanalizace, č.C.1.2.8.*
- *Výkres Rekonstrukce chodníků Doubravčice, č.C.1.2.9.*
- *Technická zpráva E.1., ' , i, 9 str.*
- *Výkres Situace ZOV, č.E.2.*

b) Zadávací dokumentace č.VZ/3/2009 C k podání nabídky a k prokázání kvalifikace

Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, vychází se z poslední podoby a rozsahu Dokumentace, jak byla předána zhotoviteli před podpisem této smlouvy.

3. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, **dílo může být měněno** pouze písemnými dohodami smluvních stran. *Dohoda o změně díla* lze uzavřít i zápisy ve stavebním deníku vedeném podle této smlouvy. Objednatel zajistí, aby jeho návrhy změn či upřesnění předmětu díla splňovaly požadavky stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu ve znění platném ke dni návrhu a podmínky veřejnoprávních rozhodnutí vydaných ve věci díla.

4. Součástí předmětu díla nejsou práce a dodávky, které nejsou uvedeny v Rozpočtu, i když jsou uvedeny v Dokumentaci. V případě nesouladu mezi údaji v Dokumentaci a údaji v Rozpočtu, má přednost Rozpočet a uplatní se pouze údaje v Rozpočtu.

5. **Skrytou překážkou** se rozumí skutečnost v místě plnění, o které platí, že:

- a) její existenci nemohl ke dni uzavření této smlouvy zhotovitel najisto předvídat na základě prohlídky místa plnění bez použití nivelačního přístroje, sond či jiných detekčních zařízení nebo bez provedení vrtů či výkopů či jiných obdobných zásahů, nebo bez odborného statického posouzení.
- b) brání provedení díla způsobem stanoveným v Dokumentaci, nebo znemožňuje řádné dokončení předmětu díla, nebo neumožňuje provedení díla za splnění předpokladu vyplývajících z Dokumentace, nebo neumožňuje dokončení díla provedením množství měrných jednotek prací/dodávek uvedených v Rozpočtu.

Skrytou překážkou dle této smlouvy jsou dále **geologické podmínky** v místě plnění, které nespĺňují hodnoty či limity předpokládané pro provedení díla v Dokumentaci.

Zhotovitel není povinen provádět dílo od okamžiku zjištění **skryté překážky** na díle do okamžiku uzavření *Dohody o změně předmětu díla* s objednatelem, kterou bude stanoven postup poskytující řešení **skryté překážky**, doba a cena jeho provedení. Jestliže v době přiměřené okolnostem a účelu této smlouvy objednatel nepřijme návrh zhotovitele na *Dohodu o změně předmětu díla* poskytující řešení **skryté překážky**, může zhotovitel od této smlouvy **odstoupit**.

V případě, že *Dohoda o změně předmětu díla* poskytující řešení skryté překážky nebude zahrnovat ujednání o změně ceny díla, ani výslovné ujednání, že cena díla nebude měněna, bude cena díla změněna způsobem obdobným postupu stanovenému pro změnu ceny díla v **odst.2, čl.V této smlouvy**, tak aby do ceny byly zahrnuty a zohledněny všechny nově zjištěné skutečnosti skryté překážky, zejm. navýšení nákladů na její řešení.

Ujednání o skryté překážce podle **tohoto odstavce 5. čl.II. této smlouvy** ponechává nedotčené ustanovení **§2627 odst.1 Občanského zákoníku** a neruší jeho závaznost pro vztah založený touto smlouvou.

Čl. III. Místo plnění

1. Místem plnění díla je:
 - **pozemek na parcelách dle Dokumentace v katastrálním území Doubravčice.**
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění vyklizené od movitých věcí, ve stavu umožňujícím včasné a řádné provedení díla, písemně - Zápisem o předání a převzetí místa plnění, nejpozději do

30 dnů od uzavření této smlouvy. Zápis vytvoří objednatel tak, aby obsahoval prostorové vymezení místa plnění, určení příjezdových a přístupových cest na místo plnění, určení míst pro odběr el. energie a vody v místě plnění, výkres umístění všech vedení (voda, plyn, el. energie, telekomunikace) a určení míst pro uskladnění materiálu na provedení díla. V zápise bude dostatečně určité popsán stav místa plnění: a) určením rizik jeho poškození, b) seznamem věcí v místě plnění umístěných či instalovaných, vč. jejich stavu. V případě pochybností o umístění věcí v okamžiku předání, vychází se dle této smlouvy z odpovědnosti objednatele za úplnost Zápisu o předání a převzetí místa plnění. V případě škody na vedeních (voda, plyn, el. energie, telekomunikace) v místě plnění vychází se dle této smlouvy z odpovědnosti objednatele za úplnost Zápisu o předání a převzetí místa plnění.

3. Objednatel zajistí, aby místo plnění bylo po celou dobu provádění díla zcela přístupné pro pracovníky, dodavatele a veškerou techniku zhotovitele k provedení díla.

Čl.IV.

Doba plnění

1. Doba plnění počíná dnem, kdy objednatel předá zhotoviteli v souladu s touto smlouvou místo plnění a končí uplynutím **120 dnů**.
2. Doba plnění stanovená v **odst.1 tohoto článku** se prodlouží o počet dnů prodloužení objednatele s předáním místa plnění zhotoviteli v souladu s touto smlouvou, nebo o počet dní prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti k provedení díla, nebo o počet dní prodloužení objednatele s plněním svých závazků k zajištění přístupnosti místa plnění podle **odst.3čl.III.** této smlouvy, nebo o počet dní prodloužení objednatele s úhradou ceny díla podle **odst.4 čl.V.** této smlouvy.
3. V případě **poškození** díla objednatelem či jeho smluvními partnery, nebo v důsledku porušení závazku objednatele z této smlouvy, bude doba plnění stanovená v **odst.1 tohoto článku** prodloužena o počet dní potřebných k provedení oprav.
4. Jestliže dojde podle této smlouvy ke **změně** díla, a smluvní strany současně výslovně nedohodnou zachování nebo změnu doby plnění, prodlouží se doba plnění stanovená v **odst.1 tohoto článku** o dobu, která je obvykle třeba k realizaci dohodnuté změny.
5. Doba plnění stanovená v **odst.1 tohoto článku** se prodlouží o počet dnů, o které bude třeba pozdržet provádění díla v důsledku událostí vyšší moci (vyšší moci se rozumí zejm. klimatické podmínky, počasí), aby zhotovitel mohl dodržet pravidla předepsaná příslušnými právními předpisy či pravidla obvyklých postupů (zejm. ve vztahu k době a podmínkám technologického zrání pojících hmot, nanášení povrchových hmot, podmínkám pro sázení vegetace), které mají být užity při provádění díla.
6. Jestliže zhotovitel
 - a) zjistí, že **věci** předané objednatelem zhotoviteli k provedení díla nebo **pokyny** dané objednatelem k provedení díla, zejm. Dokumentace **jsou pro provedení díla nevhodné, neboť**
 - dílo s nimi nebo podle nich není vůbec možné provést, a/nebo
 - provedení díla s nimi nebo podle nich by mohlo způsobit vady díla, a/nebo
 - provedení díla s nimi nebo podle nich podle by bylo v rozporu s platnými právními předpisy či závaznými technickými normami vztahujícími se k dílu;
 - b) **nemohl zjištění dle bodu a) zajistit obvyklou prohlídkou při použití odborné péče před uzavřením této smlouvy;**
tak ode dne, kdy zhotovitel oznámí objednateli zjištění dle **bodu a)** do dne, kdy buď bude uzavřena **dohoda smluvních stran o výměně nevhodných věcí nebo změně pokynů** (opravě Dokumentace), nebo do doby písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s takovými věcmi nebo podle takových pokynů (podle Dokumentace), může zhotovitel zastavit práce a není povinen provádět dílo. Doba plnění stanovená v **odst.1 tohoto článku** se prodlouží o počet dnů doby, která počíná dnem, kdy zhotovitel není povinen provádět dílo na základě předchozí věty. Jestliže neuzavřou smluvní strany **dohodu o výměně nevhodných věcí nebo změně pokynů (opravě Dokumentace)**, v době přiměřené okolnostem a účelu této smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy **odstoupit**.
7. Doba plnění stanovená v **odst.1 tohoto článku** se prodlouží o počet dnů, ve kterých zhotovitel nebude povinen provádět práce na díle z důvodu **skryté překážky** podle **odst.5 článku II.** této smlouvy nebo z důvodu **skryté překážky** podle §2627 odst.1 Občanského zákoníku.

Čl. V. Cena díla a způsob zaplacení

1. **Cena díla** stanovená na základě Rozpočtu jako pevná a nejvýše přípustná pro rozsah celého díla jak je vymezeno v **čl.II.** této smlouvy, vyjma případu uvedeného v **odst.3** tohoto článku:

- Výše ceny díla bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je:	4.579.000,-Kč
- Výše DPH za předpokladu uplatnění sazby DPH 21% je:	961.590,- Kč
- Výše ceny díla s DPH je:	5.540.590,- Kč

Objednatel podpisem smlouvy prohlašuje, že při výše uvedeném plnění není z hlediska zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění osobou povinnou k dani, a že přijaté zdanitelné **plnění nepoužije výhradně pro svou ekonomickou činnost**. V případě, že objednatel je osobou povinnou k dani (DPH) a přijaté zdanitelné **plnění použije výhradně pro svou ekonomickou činnost**, zavazuje se v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v jeho platném znění odvést řádně a včas daň z přidané hodnoty z výše uvedeného plnění příslušnému finančnímu úřadu. V případě, že by v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení a nesplnění výše uvedené povinnosti vznikla zhotoviteli jakákoliv škoda, je objednatel povinen jí zhotoviteli nahradit.

2. **Postup při změnách díla:**

Jestliže dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat **navýšení** množství měrných jednotek položek (činností a dodávek) v Rozpočtu, a jejich cena nebude dohodnuta nebo smluvní strany výslovně neprojeví vůli provést změnu díla bez dohody o ceně, bude cena díla navýšena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých navýšení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen.

Jestliže dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat **ponížení** množství měrných jednotek položek (činností a dodávek) v Rozpočtu, a jejich cena nebude dohodnuta nebo smluvní strany výslovně neprojeví vůli provést změnu díla bez dohody o ceně, bude cena díla ponížena o částku vypočtenou součtem násobků velikosti jednotlivých dohodnutých ponížení množství měrných jednotek položek Rozpočtu a jim odpovídajících jednotkových cen.

V případech, kdy dohoda smluvních stran o změně díla bude zahrnovat hmotné výsledky činností nebo dodávek, které **nejsou obsaženy v položkách Rozpočtu**, bude cena díla navýšena o dohodnutou **cenu nových prací a dodávek**. Nebude-li jejich cena dohodnuta nebo smluvní strany výslovně neprojeví vůli provést změnu díla bez dohody o její ceně, bude cena díla navýšena o vyšší ceny, jakou za provedení takové změny díla stanoví ceník stavebních prací tzv. **“Cenová soustava ÚRS“ společnosti ÚRS PRAHA, a.s. v cenové hladině aktuální ke dni uzavření dohody o změně díla. Nebude-li možno cenu zjistit dle Cenové soustavy ÚRS**, bude cena díla navýšena o vyšší ceny, jaká se za provedení takové změny díla obvykle platí.

3. **DPH** v ceně díla s DPH uvedené v **odst.1** tohoto článku vychází z aktuálně platného znění zákona **č.235/2004Sb.** Zhotovitel je oprávněn změnit cenu díla s DPH prostřednictvím výše DPH, tak aby procentní sazba DPH, která se bude v den zdanitelného plnění daňového dokladu vztahovat na fakturované plnění byla v souladu se zněním v té době platného zákona upravujícím DPH.

4. **Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla s DPH převodem na účet zhotovitele.**

a) **úhradami cen dílčích plnění s DPH.** Úhrady **každého dílčího plnění** bude objednatel provádět vždy nejpozději **do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručena faktura na dílčí plnění.** Faktury na **dílčí plnění** bude zhotovitel vystavovat na základě **Soupisu provedených prací a dodávek**, který bude **schválený** objednatel, nebo u kterého se **objednatel dostane do prodlení se schválením podle odst.5** tohoto čl. smlouvy.

b) úhradou částky, která bude zbývat z **ceny díla s DPH** po odečtení úhrad na **dílčích plnění** podle písm. a) tohoto **odst. čl.V.** smlouvy o dílo (zbytek ceny díla), nejpozději **do 14 dnů ode dne, kdy mu bude doručena faktura na zbytek ceny díla.** Fakturu na **zbytek ceny díla může** zhotovitel vystavit až po převzetí předmětu díla Zápisem o převzetí díla bez zjevných vad, nebo po odstranění poslední vady popsané v Zápisu o převzetí díla.

5. **Dílčím plněním** jsou všechny práce a dodávky, které zhotovitel oprávněně zahrnul do **Soupisu provedených prací a dodávek** (dále jen „**Soupis provedených prací**“). Zhotovitel je oprávněn do **Soupisu provedených prací** zahrnout pouze řádně provedené jednotky prací a dodávek na díle. Nebude-li dohodnuto

jinak, zhotovitel je oprávněn vyhotovit Soupis provedených prací vždy ke stavu díla v poslední den běžného kalendářního měsíce, nebo ke dni předání díla objednateli.

Soupis provedených prací bude obsahovat cenu dílčího plnění vypočtenou na základě rozsahu dílčího plnění a jeho cenového ohodnocení v souladu s touto smlouvou. Do ceny každého dílčího plnění může být vždy zahrnuta i přiměřená částka, kterou se budou postupně vyčerpávat ceny položek Rozpočtu, které nevymezují hmotný výsledek díla, ale činnosti potřebné k jeho dosažení (ceny režijních položek Rozpočtu, VRN, ceny zařízení staveniště a ceny přesunu hmot).

Objednatel schválí každé dílčí plnění tak, že Soupis provedených prací, pokud bude vyhotovený v souladu s touto smlouvou, podepíše a doručí zhotoviteli **do 3 kalendářních dnů** ode dne, kdy mu ho zhotovitel odešle elektronicky na email:

Čl. VI.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení díla.
2. Součinnost provede objednatel na vlastní náklady a nebezpečí. Součinností objednatele je zejména:
 - Splnění závazků objednatele stanovených v čl. III. této smlouvy ohledně místa plnění a prostor využívaných zhotovitelem k provedení díla.
3. Objednatel prohlašuje, že vyjma dokumentů a listin, o kterých je v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, předal zhotoviteli veškeré písemné podklady, podle kterých má být dílo provedeno, vč. veškerých vyjádření a rozhodnutí stavebního úřadu, pokud byly vydány.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude kontrolovat provádění díla na kontrolních dnech. Smluvní strany zajistí v kontrolní dny svou přítomnost v místě plnění. Termíny a časy konání kontrolních dnů budou stanoveny společným zápisem ve stavebním deníku. Kontrolní den se bude konat i na výzvu jen **1** smluvní strany, ale nedohodnou-li se strany jinak, tak nejdříve **7 dní** od učinění výzvy do stavebního deníku. Objednatel má právo kontroly zakrývaných částí díla. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které mají být zakryty **nejméně 2 pracovní dny před jejich zakrytím** odesláním výzvy na email:

a zápisem do stavebního deníku (dále „výzva ke kontrole díla“). Objednatel zajistí kontrolu zakrývaných částí díla do **2 pracovních dnů** od provedení výzvy ke kontrole díla. Objednatel má právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí těch prací, které byly zakryty ve lhůtě **2 pracovních dnů** od výzvy ke kontrole díla a objednatel k jejich provedení nedal souhlas. V případě, že do okamžiku uplynutí lhůty **2 pracovních dnů** od výzvy ke kontrole díla, objednatel nevydá záporné a prokazatelné odůvodněné písemné stanovisko, platí, že se zakrytím souhlasí.

5. Stavební deník na díle povede pouze zhotovitel. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla, minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Stavební deník bude dostupný objednateli a dalším osobám oprávněným dle stavebního zákona k zápisům do stavebního deníku kdykoli v době provádění prací na díle u osoby pověřené zhotovitelem k úschově stavebního deníku. Zhotovitel zajistí, aby osoba pověřená jím k úschově stavebního deníku byla kdykoli v době provádění prací na díle přítomna v místě plnění. Objednatel bude pravidelně (minimálně 1x týdně) sledovat obsah zápisů stavebního deníku a provádět do něj zápisy. Každý podepsaný zápis do stavebního deníku, učiněný kteroukoli smluvní stranou, či jejím zástupcem, ze kterého lze určit obsah vůle ohledně předmětu díla či doby dokončení díla či ceny díla bude závazným písemným návrhem k uzavření dohody. V každý kontrolní den a při každé návštěvě místa plnění se objednatel zavazuje:

- podepsat čitelně všechny dosud nepodepsané stránky stavebního deníku, na kterých bude zápis od zhotovitele (vždy před vytržením jejich kopií)

- provést zápis do stavebního deníku, a to minimálně tak, že ke dni a času své návštěvy uvede úplný závěr z kontroly provádění díla, tiskacími písmeny své jméno a příjmení k tomu připojí svůj podpis.

6. V jednáních se zhotovitelem, zejm. při kontrole díla, při vyjádřeních k zakrývaným částem díla a při provádění zápisů do stavebního deníku, objednatel se může nechat zastupovat jinou osobou, pokud bude před začátkem příslušného jednání zhotoviteli předáno průkazné potvrzení o míře jejího zmocnění.

7. SFDI má právo libovolně nahlížet do uzavřené smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem. Dále má SFDI právo k zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u zhotovitele.

Čl. VII.

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele provést a dokončit dílo dle této smlouvy je splněn předáním díla v souladu s touto smlouvou. Objednatel se zavazuje dostavit se do místa plnění k prohlídce a převzetí předmětu díla či jeho částí určené zhotovitelem k převzetí (dílo či jeho část dále uváděny jako „předmět předání“) v den a v čase stanoveném ve výzvě doručené objednateli. Doručením výzvy se rozumí též její zapsání do stavebního deníku.

2. O průběhu převzetí předmětu předání pořídí zhotovitel zápis, dále „**Zápis o převzetí díla**“, na kterém uvede jeho pořadové číslo. Zhotovitel umožní objednateli, aby provedl do Zápisu o převzetí díla vlastní vyjádření k průběhu převzetí. Zápis o převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami je považován za písemnou dohodu o veškerých ujednáních v něm uvedených, s výjimkou těch bodů, o nichž kterákoliv smluvní strana výslovně uvede, že s nimi nesouhlasí.
3. Objednatel zajistí prohlídku předmětu předání tak, aby byla provedena s odbornou péčí v den a v čase stanoveném ve výzvě doručené objednateli podle **odst.1. tohoto článku**. Objednatel je povinen zajistit zapsání všech vad a nedodělků zjištěných při prohlídce do Zápisu o převzetí díla.
4. Jestliže dílo nebude mít vady v okamžiku prohlídky podle **odst.3. tohoto článku**, nebo objednatel při prohlídce předmětu díla podle **odst.3. tohoto článku** nezjistí vady, nebo jestliže zjištěné vady nebudou bránit běžnému užití díla, bude dle této smlouvy vždy platit, že předmět předání je dokončen a objednatel je povinen ho bezodkladně převzít od zhotovitele a převzetí potvrdit do Zápisu o převzetí díla.
5. Objednatel v den a v čase stanoveném ve výzvě doručené objednateli podle **odst.1. tohoto článku** provede důkladnou prohlídku místa plnění a ostatních prostor, které zpřístupnil zhotoviteli k provedení díla a do Zápisu o převzetí díla uvede škody, o kterých se domnívá, že je zhotovitel způsobil v místě plnění, nebo v prostorech, které zpřístupnil zhotoviteli k provedení díla. O škodách, které nebudou uvedeny v Zápisu o převzetí díla se bude až do prokázání opaku mít podle této smlouvy za to, že v době převzetí předmětu předání nebyly.
6. Zhotovitel **odstraní vady popsané v Zápisu o převzetí díla** z titulu odpovědnosti za vady v dohodnutém termínu nebo do **15 dnů** ode dne převzetí předmětu předání. Objednatel se zavazuje bezodkladně potvrdit řádné odstranění vad či nedodělků převzatého předmětu zhotoviteli písemně do Zápisu o převzetí díla či do jiné listiny předložené zhotovitelem.
7. Nebude-li dohodnuto jinak, objednatel není oprávněn dílo, ani část díla, jakkoli užívat, a to až do doby než dílo bude v celém rozsahu převzato od zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen místo plnění díla vyklidit do **7 dnů** ode dne převzetí díla bez vad nebo do **7 dnů** ode dne schválení odstranění vad převzatého díla.
9. Vyjma zkoušek na díle, jejichž provedení platné právní předpisy předepisují k předání díla objednateli, zhotovitel není povinen provést na díle žádné zkoušky, o kterých tato smlouva výslovně nestanoví, že je má provést zhotovitel. Neprovedení zkoušky, ke kterému není zhotovitel povinen, nebude vadou díla ani důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn od zhotovitele předmět díla nepřevzít.
10. Vyjma písemností ohledně provedení díla, jejichž dodání platné právní předpisy předepisují k předání díla objednateli, zhotovitel není povinen dodat objednateli žádné písemnosti, o kterých tato smlouva výslovně nestanoví, že je má zhotovitel dodat objednateli. Nedodání písemností, ke kterému není zhotovitel povinen nebude vadou díla ani důvodem, pro který by objednatel byl oprávněn od zhotovitele předmět díla nepřevzít.

Čl.VIII.

Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli **záruku** na jakost stavebního díla v délce **66 měsíců** od převzetí díla na objednatelem,
2. **Oznámení vad díla**, za které odpovídá zhotovitel, musí být provedeno objednatelem v záruční době, písemnou formou (písemná reklamace) a doručeno prokazatelně zhotoviteli. Objednatel v oznámení vad vždy vady popíše a uvede, jak se projevují.
3. Vady oznámené dle **odst.2 tohoto článku**, pokud za ně odpovídá zhotovitel, budou odstraněny opravou, a nebude-li to přiměřené významu vady, bude poskytnuta sleva odpovídající výši škod způsobených prokazatelně těmito vadami objednateli. Odstranění vad provede zhotovitel ve lhůtě sjednané a nedojde-li k dohodě o této lhůtě, tak ve lhůtě přiměřené.
4. Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené:
 - a) v důsledku vad provedení činnosti v místě plnění, která nebyla předmětem díla, a kterou neprovedl zhotovitel;
 - b) běžným opotřebením;
 - c) obvyklým úbytkem materiálu;
 - d) vadnou údržbou nebo zanedbáním pokynů zhotovitele k jeho užívání;
 - e) neodborným zásahem v částech díla, kde je obvyklé či výrobcí těchto částí díla doporučené použití služeb osob pracujících s odbornou péčí.
 - f) použitím v míře, která není obvyklá nebo přiměřená účelu díla;
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel ručí za úplnost a kvalitu Dokumentace či jiných písemných podkladů, podle kterých má být dílo provedeno. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vyplývají ze skutečnosti, že se zhotovitel neodchýlil od popisu provedení díla v Dokumentaci, nebo v dohodě s objednatelem

nebo v jiných písemných podkladech, podle kterých má být dílo provedeno. Zhotovitel také neodpovídá za vady díla v důsledku neprovedení prací, jejichž provedení Dokumentace, nebo dohoda s objednatelem, nebo jiný písemný podklad k provedení díla, neuvádí.

6. V případě oznámení vad, za které neodpovídá zhotovitel, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady vynaložené na činnosti spojené se zjišťováním nebo odstraňováním těchto vad (zejména nákladů na reklamace u dodavatelů zhotovitele, nákladů na dopravu zúčastněných pracovníků, nákladů na přepravu zařízení a reklamovaných věcí, nákladů na mzdy a odměny všech zúčastněných pracovníků).

7. Objednatel se zavazuje bezodkladně na výzvu zhotovitele potvrdit každé řádné odstranění vad či nedodělků převzatého předmětu díla zhotoviteli písemně do Zápisu o převzetí díla či do jiné listiny předložené zhotovitelem.

Čl.IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v době plnění stanovené podle této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

2. V případě, že objednatel bude v prodlení s placením ceny díla vč.DPH, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že objednatel bude v prodlení s převzetím díla v souladu s touto smlouvou, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení .

V případě, že objednatel bude v prodlení se schválením dílčího plnění v souladu s touto smlouvou, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.

3. Smluvní pokuta bude uhrazena vždy bezhotovostním převodem na účet oprávněné strany do **14 dnů** po obdržení výzvy k jejímu uhrazení.

4. Žádné ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká práva oprávněné strany na náhradu škody způsobené v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na níž se vztahuje smluvní pokuta.

5. Smluvní pokuty nelze započíst proti jakékoliv splatné pohledávce druhé smluvní strany.

Čl.X. Odstoupení od smlouvy

1. V případě odstoupení od této smlouvy z jiného důvodu, než porušení smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí objednatel zhotoviteli pouze:

a) množství jednotek prací a dodávek na díle, které bude řádně provedeno ke dni odstoupení od této smlouvy v jednotkových cenách podle Rozpočtu a v případě dohodnutých prací a dodávek v Rozpočtu neuvedených v jednotkových cenách dle ceníku stavebních prací tzv. "**Cenová soustava ÚRS**" společnosti **ÚRS PRAHA, a.s.** v cenové hladině aktuální ke dni odstoupení od smlouvy;

b) škodu, která mu vznikne v důsledku neprovedených prací a dodávek na dílo, vč. úhrad, k jejichž zaplacení se zhotovitel do dne odstoupení od této smlouvy již smluvně zavázal svým dodavatelům na díle.

2. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této smlouvy, ani platnosti ustanovení o smluvních pokutách.

Čl.XI. Závěrečná ustanovení

1. a) Zhotovitel ujišťuje objednatele, že pověřil pana .
, aby ho zastupoval ve vztahu založeném touto smlouvou při:
- jednání s objednatelem
- provádění zápisů do stavebního deníku
- uzavírání dohod s objednatelem o upřesnění či změně předmětu díla

b) Objednatel ujišťuje zhotovitele, že pověřil pana .
, plnou mocí, aby ho zastupoval ve vztahu založeném touto smlouvou při:
- jednání se zhotovitelem
- provádění zápisů do stavebního deníku

- kontrola díla (zejm. zakrývaných částí díla)
- schvalování dílčích plnění (dle odst.5 čl. V. této smlouvy)
- převzetí díla
- uzavírání dohod se zhotovitelem o upřesnění či změně díla,
- uzavírání dohod se zhotovitelem o změně ceny díla


2. Rozpočet je **Přílohou č.1** této smlouvy. Dokumentace je **Přílohou č.2** této smlouvy. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Není-li stanoveno v této smlouvě jinak, lze veškeré změny a doplňky této smlouvy provádět pouze písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný exemplář.
5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena, s tím, že namísto neplatného ustanovení se použijí ustanovení občanského zákoníku, která nejvíce odpovídají úmyslu smluvních stran z neplatného ustanovení.
6. Souhlas s uzavřením této Smlouvy o dílo dalo **zastupitelstvo obce Dobruvčice** jednáním konaném dne **21.12.2015**, usnesením č. **97/15**.
7. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že obsahu této smlouvy porozuměly a že je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Dobruvčicích dne 22.12.2015

V Ledči nad Sázavou dne 21.12.2015

Objednatel: **Obec Dobruvčice**
jméno a příjmení: Jaroslav Prkno
funkce: starosta

Zhotovitel: **Tost.cz, s.r.o.**
jméno a příjmení: František Vavříčka
funkce: jednatel

podpis:.....


podpis:

TOST.CZ ³⁾
 STAVBY PRO RADOST
 Tost.cz, s.r.o., Habrek 8, 584 01 Ledč nad Sázavou
 IČ: 25956019, DIČ: CZ25956019, Tel.: 777 728 224

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 8/2014

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice

JKSO: 822 29

Místo: Obec Doubravčice

CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 2112

Datum: 26.11.2015

CZ-CPA: 42.11.1

Objednavatel:
Obec Doubravčice

Zhotovitel:
Vyplň údaj

Projektant:
SELLA AGRETA s.r.o.

Zpracovatel:
Ing. Milan Petr

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů 4 579 000,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 4 579 000,00

DPH základní	21,00%	ze	4 579 000,00	961 590,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 540 590,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 8/2014

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice

Místo: Obec Doubravčice

Datum:

Objednavatel: Obec Doubravčice

Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		4 579 000,00	5 540 590,00
08/2014- 1	IO 01 Chodníky	4 270 560,00	5 167 377,60
08/2014- 2	IO 03 Nasvětlení přechodů	308 440,00	373 212,40
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		4 579 000,00	5 540 590,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice
Objekt: 08/2014-1 - IO 01 Chodníky

JKSO: 822 29
Místo: Obec Douvřavčice

CC-CZ:
Datum: 26.11.2015

Objednavatel:
Obec Doubravčice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
tendr

IČ:
DIČ:

Projektant:
SELLA AGRETA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Petr

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	4 270 560,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	4 270 560,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	4 270 560,00	896 817,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	5 167 377,60
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice

Objekt: 08/2014-1 - IO 01 Chodníky

Místo: Obec Doubravčice

Datum: 26.11.2015

Objednavatel: Obec Doubravčice

Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: tendr

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	4 270 560,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 270 560,00
1 - Zemní práce	914 097,60
2 - Zakládání	12 960,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 992,80
5 - Komunikace	2 346 614,40
8 - Trubní vedení	8 545,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	918 666,25
99 - Přesun hmot	45 683,95
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 270 560,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice

Objekt: 08/2014-1 - IO 01 Chodníky

Místo: Obec Doubravčice

Datum: 26.11.2015

Objednavatel: Obec Doubravčice
Zhotovitel: tendr

Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 270 560,00

HSV - Práce a dodávky HSV

4 270 560,00

1 - Zemní práce

914 097,60

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic dlažba vjezdy 53+26 staré chodníky zámková dl. 876+29 Součet	m2	984,000	62,00	61 008,00
					79,000		
					905,000		
					984,000		
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s o tl. vrstvy do 200 mm dlažba vjezdy 53+26 staré chodníky zámková dl. 876+29 Součet	m2	984,000	98,00	96 432,00
					79,000		
					905,000		
					984,000		
3	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm k návsi 60 zásah do vozovky (609+130)*0,5 Součet	m2	429,500	45,00	19 327,50
					60,000		
					369,500		
					429,500		
4	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase přefrézování k napojení (609+130)*1	m2	739,000	25,00	18 475,00
					739,000		
5	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových stáv. nájedzy a chodníky 609 + 600+130	m	1 339,000	89,00	119 171,00
					1 339,000		
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 37,77	m3	37,770	320,00	12 086,40
					37,770		
7	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem opěrka původní 3	m3	3,000	4 500,00	13 500,00
					3,000		
8	K	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 rabátko za chodníkem 250*0,15	m3	37,500	65,00	2 437,50
					37,500		
9	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4 svah 37 chodníky	m3	143,300	149,00	21 351,70
					37,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(876+29)*0,10+(53+26)*0,20		106,300		
			Součet		143,300		
10	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 trativod pod chodníkem 120*0,3*0,3	m3	10,800	350,00	3 780,00
			Součet		10,800		
11	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 svah 37 trativod pod chodníkem 120*0,3*0,3 výkopávky pro chodníky (876+29)*0,10+(53+26)*0,20 rabátko za chodníkem 250*0,15	m3	191,600	98,00	18 776,80
			Součet		191,600		
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 svah 37 trativod pod chodníkem 120*0,3*0,3 výkopávky pro chodníky (876+29)*0,10+(53+26)*0,20 rabátko za chodníkem 250*0,15	m3	191,600	230,00	44 068,00
			Součet		191,600		
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 svah 37 trativod pod chodníkem 120*0,3*0,3 výkopávky pro chodníky (876+29)*0,10+(53+26)*0,20 rabátko za chodníkem 250*0,15	m3	191,600	69,00	13 220,40
			Součet		191,600		
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky svah 37 trativod pod chodníkem 120*0,3*0,3 výkopávky pro chodníky (876+29)*0,10+(53+26)*0,20	m3	154,100	10,00	1 541,00
			Součet		154,100		
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním zásah do vozovky (609+130)*1 dlažba vjezdy 53+26 staré chodníky zámková dl. 876+29	m2	1 809,150	21,00	37 992,15
			Součet		1 723,000		
16	K	919112114	Řezání spár š 4 mm hl do 100 mm příčných nebo podélných v živičném krytu 615+130	m	745,000	70,00	52 150,00
					745,000		
17	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot (10km)	t	10 176,183	15,00	152 642,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 130,687	150,00	169 603,05
19	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 130,687	50,00	56 534,35

2 - Zakládání

20	K	211561111	Výplň odvodňovacích zeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm trativod pod chodníkem 120*0,3*0,3	m3	10,800	1 200,00	12 960,00
					10,800		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

21	K	711161313	Izolace proti zemní vlhkosti stěn nopovými foliemi pro běžné podmínky nopová fólie š 0,5m délky 120m vč. ukončení lištou 120*0,6	m2	72,000	98,00	7 056,00
22	M	283230420	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m 120*0,6	m2	79,200	79,00	6 256,80
23	K	721242804dm	Domontáž a montáž lapače střešních splavenin DN 125. gajgr ve specifikaci 5	kus	5,000	650,00	3 250,00
24	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm 5	kus	5,000	1 486,00	7 430,00

5 - Komunikace

25	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl 40 mm kostky pod hradem	m2	984,000	91,00	89 544,00
			dlažba vjezdy 53+26		79,000		
			staré chodníky zámková dl. 876+29		905,000		
			Součet		984,000		
26	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm dlažba vjezdy 53+26	m2	79,000	178,00	14 062,00
27	K	564861111.1	Podklad ze šterkodrtě ŠDa tl 200 mm Vozovka za obrubníkem (609+130)*0,5 staré chodníky zámková dl.60 876+29	m2	1 274,500	250,00	318 625,00
			Součet		1 274,500		
28	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP 16 (609+130)*0,5	m2	369,500	190,00	70 205,00
29	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m vozovka za obrubníkem (609+130)*0,5	m2	369,500	350,00	129 325,00
30	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm dlažba vjezdy 53+26	m2	82,160	240,00	19 718,40
					79,000		
31	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm 107	m2	107,000	450,00	48 150,00
					107,000		
32	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 (609+130)*0,5	m2	369,500	50,00	18 475,00
					369,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² (609+130)*1 Součet	m ²	739,000 739,000 739,000	45,00	33 255,00
34	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 609+130	m ²	739,000 739,000	360,00	266 040,00
35	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (609+130)*0,5	m ²	369,500 369,500	630,00	232 785,00
36	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m ² staré chodníky zámková dl. 876+29	m ²	905,000 905,000	225,00	203 625,00
37	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní dlažba 876	m ²	911,040 876,000	199,00	181 296,96
38	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A 29	m ²	29,000 29,000	25,00	725,00
39	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná 29	m ²	29,000 29,000	499,00	14 471,00
40	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m ² 53+26	m ²	79,000 79,000	235,00	18 565,00
41	M	592451090	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm přírodní 53	m ²	55,120 53,000	250,00	13 780,00
42	K	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A 26	m ²	26,000 26,000	25,00	650,00
43	M	592451230	dlažba zámková PROMENÁDA 20x10x8 cm barevná 26	m ²	27,040 26,000	299,00	8 084,96
44	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou 615+130	m	745,000 745,000	85,00	63 325,00
45	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 609	m	609,000 609,000	329,00	200 361,00
46	M	592174920	obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x10x30 cm 609	kus	633,360 609,000	178,00	112 738,08
47	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou 600	m	600,000 600,000	260,00	156 000,00
48	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm spotřeba: 2 kus/m 600*2	kus	1 248,000 1 200,000	48,00	59 904,00
49	K	916431111	Osazení bezbariérového nájezdového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm 130	m	130,000 130,000	410,00	53 300,00
50	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm 130	kus	135,200 130,000	145,00	19 604,00
8 - Trubní vedení							8 545,00
51	K	722219191	Demontáž a zpětná montáž zemních souprav	kus	5,000	169,00	845,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5		5,000		
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	5,000	1 540,00	7 700,00
			5		5,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

918 666,25

53	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	49,500	32,00	1 584,00
			49,5		49,500		
54	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-32	t	94,050	390,00	36 679,50
			násyp k návsi				
			49,5		49,500		
55	K	321212225	Oprava zdíva z lomového kamene zdí zárubních	m3	20,000	2 130,00	42 600,00
			20		20,000		
56	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	12,000	210,00	2 520,00
			12		12,000		
57	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	12,000	850,00	10 200,00
			12		12,000		
58	M	404440000	značka dopravní svistá	kus	12,000	1 450,00	17 400,00
			12		12,000		
59	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	12,000	600,00	7 200,00
			12		12,000		
60	M	592325350	patka betonová 25x25x80 cm	kus	12,000	490,00	5 880,00
			12		12,000		
61	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	277,000	560,00	155 120,00
			277		277,000		
62	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	10,000	120,00	1 200,00
			10		10,000		
63	K	979097111.1	poplatek za skládku - ostatní zemina	t	292,790	150,00	43 918,50
			svah				
			37		37,000		
			trativod pod chodníkem				
			120*0,3*0,3		10,800		
			výkopávky pro chodníky				
			(876+29)*0,10+(53+26)*0,20		106,300		
			Součet		154,100		
64	K	979097115	Poplatek za skládku - sut'	t	1 130,687	352,00	398 001,82
65	K	98766edf	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1,000	9 482,38	9 482,38
			1		1,000		
66	K	9877czju	Geodetické zaměření skutečného provedení	sou	1,000	45 000,00	45 000,00
			1		1,000		
67	K	9877dio	Dopravné inženýrská opatření DIO	sou	1,000	136 000,05	136 000,05
			1		1,000		
68	K	9877pub	Povinná prezentace projektu	sou	1,000	5 880,00	5 880,00
			1		1,000		

99 - Přesun hmot

45 683,95

69	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	913,679	50,00	45 683,95
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice

Objekt: 08/2014-3 - IO 03 Nasvětlení přechodů

JKSO: 822 29

Místo: Obec Doubravčice

CC-CZ:

Datum: 26.11.2015

Objednavatel:
Obec Doubravčice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
tendr

IČ:

DIČ:

Projektant:
SELLA AGRETA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Milan Petr

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	308 440,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	308 440,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	308 440,00	64 772,40
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	373 212,40
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice

Objekt: 08/2014-3 - IO 03 Nasvětlení přechodů

Místo: Obec Doubravčice

Datum: 26.11.2015

Objednavatel: Obec Doubravčice

Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: tendr

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	308 440,00
KÓD - POPIS MONTÁŽE	308 440,00
D5 - POPIS MATERIÁLU	29 130,00
D6 - POPIS DODÁVKY	159 000,00
D7 - POPIS HZS	9 600,00
D8 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	10 500,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	308 440,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce chodníků Doubravčice

Objekt: 08/2014-3 - IO 03 Nasvětlení přechodů

Místo: Obec Doubravčice

Datum: 26.11.2015

Objednavatel: Obec Doubravčice

Projektant: SELLA AGRETA s.r.o.

Zhotovitel: tendr

Zpracovatel: Ing. Milan Petr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

308 440,00

KÓD - POPIS MONTÁŽE

308 440,00

2	K	74872122p10	ukončení kabelů do 5x4 12	KS	12,000 12,000	20,00	240,00
3	K	74872122p11	vytýčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru 160	M	160,000 160,000	2,00	320,00
4	K	74872122p12	výkop kabelové rýhy š.50x100cm zem.tř.4 160	M	160,000 160,000	200,00	32 000,00
5	K	74872122p13	zához kabelové rýhy š.50x100cm zem.tř.4 160	M	160,000 160,000	10,00	1 600,00
6	K	74872122p14	osazení trubky HD PE Js279,2 pro sloup 12	KS	12,000 12,000	1 200,00	14 400,00
7	K	74872122p15	osazení betonového základu 600x600x1200mm, vč.výkopu jámy 12	KS	12,000 12,000	2 300,00	27 600,00
8	K	74872122p16	folie výstražná š.33cm 160	M	160,000 160,000	5,00	800,00
9	K	74872122p17	odvoz zeminy na skládku,vč.uložení na skládku(nahrazeno pískovým lože) 16	M3	16,000 16,000	420,00	6 720,00
10	K	74872122p2	odbočná svorkovnice SV 9.16.4 do st.sloupu 4	KS	4,000 4,000	350,00	1 400,00
11	K	74872122p3	kabelová spojka SVCZ 10-16mm2 1	KS	1,000 1,000	480,00	480,00
12	K	74872122p4	svorka SR02 14	KS	14,000 14,000	25,00	350,00
13	K	74872122p5	CYKY 4Jx10 750V (VU) 60	M	60,000 60,000	15,00	900,00
14	K	74872122p6	CYKY 3Jx2,5 750V (VU) 100	M	100,000 100,000	20,00	2 000,00
15	K	74872122p7	CYKY 3Jx1,5 750V (VU) 120	M	120,000 120,000	25,00	3 000,00
16	K	74872122p8	drát FeZn 10mm (VU) 140	M	140,000 140,000	40,00	5 600,00
17	K	74872122p9	chránička Kopoflex KF 09040 (VU) do země 140	M	140,000 140,000	20,00	2 800,00

D5 - POPIS MATERIÁLU

29 130,00

18	M	345715330p18	odbočná svorkovnice SV 9.16.4 4	KS	4,000 4,000	650,00	2 600,00
19	M	345715330p19	kabelová spojka SVCZ 10-16mm2 1	KS	1,000 1,000	210,00	210,00
20	M	345715330p20	svorka SR02 14	KS	14,000 14,000	10,00	140,00
21	M	345715330p21	CYKY 4Jx10 750V	M	60,000	50,00	3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			60		60,000		
22	M	345715330p22	CYKY 3Jx2,5 750V	M	100,000	21,00	2 100,00
			100		100,000		
23	M	345715330p23	CYKY 3Jx1,5 750V	M	120,000	88,00	10 560,00
			120		120,000		
24	M	345715330p24	drát FeZn 10mm	M	140,000	32,00	4 480,00
			140		140,000		
25	M	345715330p25	chránička Kopoflex KF 09040	M	140,000	10,00	1 400,00
			140		140,000		
26	M	345715330p26	kopaný písek do trasy tl. 10+10cm	M3	16,000	290,00	4 640,00
			16		16,000		

D6 - POPIS DODÁVKY

159 000,00

27	K	78472122p27	sloup VO na přechod vč. osazení do HD PE JS 279,2 a betonového základu 600x600x1200mm Osvětlovací sloup zinkovaný J-10-140/114 bezpečicový+SV 6.16.4, poj.6A+výložník UZB 1-1500, se svítidlem MC2 150W, výbojkou S-150W	KS	6,000	26 500,00	159 000,00
			6		6,000		

D7 - POPIS HZS

9 600,00

28	K	78472122p28	výchozí revizní zpráva	HOD	16,000	600,00	9 600,00
			16		16,000		

D8 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

10 500,00

32	K	78472122p34	Doprava dodávek (5% ceny dodávek)	soub	0,300	35 000,00	10 500,00
			0,3		0,300		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00