

SMLOUVA O DÍLO

č.j. VS-85632-2/ČJ-2016-801050 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,
zastoupena na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016,
č.j. VS-27074-7/ČJ-2016-800020-SP plk. Mgr. Martinou Rouskovou, ředitelkou Vazební věznice České
Budějovice,

adresa věznice:
Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1, poštovní příhrádka 170,
371 56 České Budějovice,

IČO: 00212423
DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VÝTAHY LINE s.r.o.
se sídlem Blahoslavova 14/16, 370 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7860
zastoupená Ing. Petr Kroll – jednatel, Bohumil Placer – jednatel

IČO:25174762
DIČ:CZ25174762

bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 23. 6. 2016
pod č.j. VS-85632-2/ČJ-2016-801050
Nabídka zhotovitele ze dne 10.8.2016
Harmonogram provádění stavebních prací ze dne 10.8.2016

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby **České Budějovice – Rekonstrukce výtahu v budově E** (dále jen „dílo“).

2. Místo provádění díla Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1, poštovní příhrádka 170, 371 56 České Budějovice.

3. Podrobný rozsah předmětu díla je uveden v projektové dokumentaci (dále jen „PD“) s názvem: „Vazební věznice České Budějovice – Nástavba objektu E – II. Etapa – Vestavba dispozice – Rekonstrukce výtahu v budově E.

a) Stávající osobní lanový výtah č. 2 (evidenční číslo 212 059) v objektu 02 Administrativní část – budova E, Vazební věznice České Budějovice nesplňuje kritéria ČSN EN 81-1, NV 27/2003 Sb., a NV 27/2003 Sb. (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES). Nutná rekonstrukce výtahu v souladu s platnými předpisy a normami.

b) V souladu s projektem akce Nástavby objektu E bude počet stanic navýšen ze 4 na 5 s využitím stávající strojovny na ploché střeše objektu E pro 5 stanic. Akce Rekonstrukce výtahu v budově E navazuje na akci Nástavba objektu E – I. Etapa – zastřešení.

4. PD uvedenou v odst. 3 tohoto článku předal objednatel zhotoviteli před podpisem této smlouvy v jednom vyhotovení.

5. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, střežení objektu a staveniště, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem) a obstarání a zaplacení veškerých poplatků souvisejících se zábozem veřejného prostranství.

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
- se všemi Závaznými podklady,
- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
- s obecně závaznými právními předpisy a
- se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem

v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže.

7. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucím z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

8. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

9. Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu objednatele.

IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 70 pracovních dnů ode dne předání staveniště podle harmonogramu prací, který je přílohou č. 10 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 4 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 70 pracovních dnů ode dne předání staveniště.

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy.

6. Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Za okolností vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení prací uvedených v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy na pozdější termín (*max. však o 12 měsících od uvedeného termínu*).

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. odst. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 3.050.498,97 Kč (slovy: třímiliónypadesáttisícčtyřístadevadesátosmkorunčeskýchdevadesát-sedmhaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 2.521.073,53,-
(slovy: dvamiliónypětsetdvacetjednatísícsedmdesáttřikorunčeskýchpadesáttřihaléřů)
- DPH 529.425,44,-
(slovy: pětsetdvacetdevěttisícčtyřístadvacetpětkorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů)
- **celková cena vč. DPH 3.050.498,97,-**
(slovy: **třímiliónypadesáttisícčtyřístadevadesátosmkorunčeskýchdevadesátsedm haléřů**)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

- a) poplatky za uložení odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
- b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště.

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle nabídky tvoří přílohy č. 3 – 8 Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě výše uvedeného písemného příkazu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze Závazných podkladů. V případě prací a dodávek neuvedených ve Smlouvě ani v Závazných podkladech, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou rozhodující tato Smlouva a Závazné podklady. Případné omezení sjednaného rozsahu díla (méněpráce) bude provedeno písemným dodatkem k této smlouvě.

6. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.

7. Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

8. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. odst. 4 Smlouvy.

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel vystaví fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou faktury bude vždy objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek. Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. Zbývajících (10%) ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a v rozhodnutí o kolaudaci díla na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel:
 - přeruší práce bez příkazu objednatele,
 - přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele,
 - nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
 - provádí přes písemné upozornění technického dozoru investora práce v rozporu s podmínkami této smlouvy.

VII.

Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel zabezpečí předání staveniště. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol.
2. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
3. Zhotovitel se zavazuje během plnění díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
4. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
6. Dodávky energii a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
7. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného zabezpečuje objednatel.
8. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
9. Další povinnosti zhotovitele:
 - zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.
- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele.
- objednatel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů.
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

10. Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli ve lhůtách stanovených v § 105 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění dodávky uhradil více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním roce, a seznam poddodavatelů, jimž za plnění dodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky.

VIII.

Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni objednatel zastupovat:
 - a) ve věcech ekonomických:
 [REDACTED] – vedoucí oddělení ekonomického Vazební věznice České Budějovice.
 Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
 - b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí díla dodávaných věcí, odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a správnost faktur, provádění záznamů do stavebního deníku.

██████████ – vedoucí stavebního referátu
Tel. ██████████, e-mail: ██████████

██████████ – vedoucí oddělení logistiky
Tel. ██████████, e-mail: ██████████

██████████ – vedoucí referátu zabezpečovacích a komunikačních technologií
Tel. ██████████, e-mail: ██████████

██████████ – jednatel společnosti, TDI a koordinátor BOZP – STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s.r.o.; se sídlem: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
Tel. ██████████, e-mail: ██████████

c) ve věcech technického dozoru jsou za objednatele oprávněni jednat:
██████████ – vedoucí stavebního referátu

██████████ – jednatel společnosti, TDI a koordinátor BOZP – STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s.r.o.; se sídlem: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice,
Tel. ██████████, e-mail: ██████████

2. Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy plně jednat:

a) bez omezení rozsahu: jméno, telefon, e-mail Ing. Petr Kroll – jednatel,
██████████, email: ██████████

b) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně předání předmětu díla a dodávaných
věcí, provádění záznamů do stavebního deníku: jméno, tel., e-mail Ing. Petr Kroll –
jednatel, ██████████, email: ██████████

c) ve věcech běžného řízení stavby: jméno, tel., e-mail Ing. Petr Kroll – jednatel,
██████████, email: ██████████

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena
písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve
vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

2. V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené
práce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla.

3. Vícepráce nebo neprovedené práce budou zapisovány do stavebního deníku formou
výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora
a autorským dozorem.

4. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X.

Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI.

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápisu o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací

i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí:

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel,
- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel.

6. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

7. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, tvořící zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši nabídkové ceny dle čl. V. odst. 1 této Smlouvy.

8. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

9. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

10. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

11. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 1 kalendářního dne od předání a převzetí díla.

XII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby pokud:

- a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;

- b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;
- c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
- atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
 - zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
 - stavební deník.
4. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí a dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:
- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
5. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
6. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
7. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.
9. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
10. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby.

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

- (a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
- (b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
- (c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůtu náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost

náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý i započatý den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. odst. 3 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 3 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč a to za každou i započatou hodinu prodlení.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

9. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.
2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek ruší vždy od počátku. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však zhotovitel zavázán k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může objednatel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.
6. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

XVI. Zvláštní ustanovení

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.
2. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit na svém profilu tuto smlouvu včetně všech jejích případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy.

5. Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako veřejný zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy je: <https://ezak.vscr.cz>.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

5. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotoveních.

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnost zveřejněním v Registru smluv.

XVIII. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky zhotovitele ze dne 10. 8. 2016 (1 list)

Příloha č. 2 – Pokyn ke koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví (1 list)

Příloha č. 3 – Cenová nabídka zhotovitele na dodávku a montáž výtahu č. 404916/2 (3 listy)

Příloha č. 4 – Souhrnný list zhotovitele stavby ze dne 10. 8. 2016 (1 list)

Příloha č. 5 – Rekapitulace objektů stavby ze dne 10. 8. 2016 (1 list)

Příloha č. 6 – Krycí list rozpočtu „1 – nástavba objektu E“ + přílohy (rekapitulace rozpočtu, rozpočet) ze dne 10. 8. 2016 (5 listů)

Příloha č. 7 – Krycí list rozpočtu „2 – výtah“ + přílohy (rekapitulace rozpočtu, rozpočet) ze dne 10. 8. 2016 (3 listy)

Příloha č. 8 – Krycí list rozpočtu „3 – vedlejší a ostatní náklady“ + přílohy (rekapitulace rozpočtu, rozpočet) ze dne 10. 8. 2016 (3 listy)

Příloha č. 9 – Návrh platebního kalendáře zhotovitele ze dne 10. 8. 2016 (1 list)

Příloha č. 10 – Časový harmonogram rekonstrukce výtahu v budově E zhotovitele ze dne 10. 8. 2016 (2 listy)

Příloha č. 11 – Upřesnění cenové nabídky č. 404916/2 (1 list)

V dne

V dne

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

Vrchní rada
plk. Mgr. Martina Rousková
ředitelka vazební věznice

Ing. Petr Kroll - jednatel

Č.j.: VS-85632-2/ČJ-2016-801050

Příloha č. 4

-KRYCÍ LIST NABÍDKY

Veřejná zakázka na stavební práce

„České Budějovice – Rekonstrukce výtahu v budově E

Identifikační údaje zadavatele:

Název : Vězeňská služba ČR

Vězeňská služba České Budějovice

Adresa: Goethova 1, 371 56 České Budějovice

IČO: 00212423

Název uchazeče (obchodní firma nebo název)	Výtahy Line s.r.o.
Adresa uchazeče (celá adresa vč. PSČ)	Blahoslavova 14/16, 37004 České Budějovice
Právní forma	s.r.o.
IČO	25174762
DÍČ	CZ25174762
Zástupce uchazeče	Ing. Petr Kroll - jednatel
Kontakt na zástupce uchazeče (tel., e-mail)	

Celková nabídková cena v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
2.521.073,53	529.425,44	3.050.498,97

Záruční doba na dílo	Délka	60 měsíců

Doba realizace díla	Délka	70 dní

Datum: 10.8.2016

odpis zástupce uchazeče: Ing. Petr Kroll

VÝTAHY
LINE s.r.o.
Blahoslavova 16
České Budějovice
370 04

96 Kč DPH

Č e s k á r e p u b l i k a
Vězeňská služba České republiky,
Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1,
371 56 České Budějovice

POKYN

KE KOORDINACI BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ

při pracích cizích subjektů v objektech Vazební věznice VS ČR České Budějovice

Firma:

VÝTAHY LINE s.r.o.
Blahoslavova 14/16,
České Budějovice 370 04
IČO 25174762
DIČ CZ25174762

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákoník práce) v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 101, odst. 3 Zákoníku práce, při plnění úkolů na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů Vás informujeme o možných rizicích při provádění prací v objektech Vazební věznice České Budějovice. Informace o analýze rizik se týká všech oprav strojů a zařízení, revizí a kontrol výtahů, elektrického zařízení, vzduchotechniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zařízení pro zásobování požární vodou, udržovacích, stavebních a montážních prací v objektech Vazební věznice České Budějovice.

1.) Analýza rizik při provádění opravárenských, udržovacích, stavebních a montážních prací:

- z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci zodpovídají na jednotlivých pracovištích Vazební věznice příslušní vedoucí těchto pracovišť, na které je nutné se obracet při součinnostním řešení oblasti BOZP,
- pracovníci cizího zaměstnavatele jsou povinni dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a předpisy požární ochrany stanovené pro danou činnost a dbát pokynů a příkazů pracovníků a příslušníků Vazební věznice,
- většina opravárenských, udržovacích, stavebních i montážních prací malého rozsahu se provádí buď za plného nebo pouze částečně omezeného provozu daného pracoviště Vazební věznice,
- doprava opravárenského nářadí a náčiní, stavebního materiálu a montážních součástí v objektech věznice je možná v převážné většině ručně (přenášením), případně je možné využít jednoduchých stavebních dopravních prostředků (např. stavební kolečko apod.) a pouze s doprovodem příslušníka Vězeňské služby,
- volný pohyb po objektech Vazební věznice je silně omezen a je možný pouze v doprovodu odpovědného pracovníka, případně příslušníka Vězeňské služby (využívání sociálního zázemí, stravování, apod.),
- při provádění činností, při kterých je zvýšené nebezpečí vzniku požáru (svařování kovů elektrickým obloukem, plamenem, svařování plastických hmot, používání těkavých hořlavých látek, lepidel – vyhláška č. 87/2000 Sb.), je nutné povolení k této činnosti od příslušných orgánů Vazební věznice,

- při provádění revizí a kontrol, opravárenských, udržovacích, stavebních a montážních prací v prostorách, kde je zvýšené nebezpečí vzniku požáru (sklady a provozy s hořlavými materiály – sklady oděvů, tiskovin, papíru) dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
- při provádění prací a činností, ke kterým je nutné oprávnění dle platných právních předpisů, dokladovat odpovědnému pracovníkovi Vazební věznice toto oprávnění vystavené na jméno pracovníka případně na jméno právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby,
- při provádění prací a činností, při kterých je nutné přerušit elektrického proudu, je nutné konzultovat minimálně 48 hodin před zahájením těchto prací vypnutí elektrické energie s energetikem Vazební věznice.

2.) Zásady vnitřní bezpečnosti Vazební věznice VS ČR České Budějovice:

- pohyb po objektech Vazební věznice je časově (pracovní dny – 7,00 – 15,30 hodin) a prostorově omezen (uzamčená oddělení) a mezi jednotlivými odděleními je možný pouze v doprovodu odpovědného pracovníka, případně příslušníka Vězeňské služby,
- osoby vstupující bez zvláštního povolení (zde myšleni zaměstnanci cizího zaměstnavatele) jsou povinny předložit platný občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti (jiným průkazem totožnosti se rozumí platný cestovní pas), podrobit se osobní prohlídce pomocí RTG a detekčního rámu a umožnit strážnému ve vstupním koši prohlídku vnášených zavazadel a věcí, a na výzvu strážného předat do úschovy vnášené zbraně a mobilní komunikační zařízení a ostatní nepovolené předměty a tyto uložit na předem určené místo (uzamykatelné boxy),
- osoby vstupující bez zvláštního povolení (zde myšleni zaměstnanci cizího zaměstnavatele) jsou označeny visačkami „N Á V Š T Ě V A“, a po celou dobu prací v objektech Vazební věznice jsou povinny tuto nosit připnutou viditelně. Při odchodu jsou povinny visačku vrátit strážnému na hlavním vchodě,
- osoby vstupující bez zvláštního povolení (zde myšleni zaměstnanci cizího zaměstnavatele) jsou povinny se podrobit školení o zvláštních podmínkách práce ve Vazební věznici a podepsat o seznámení s těmito zvláštními podmínkami prohlášení.

3.) Ustanovení společná a závěrečná:

- zaměstnavatelé jsou povinni se vzájemně informovat na podkladě analýzy rizik o konkrétních rizicích, která mohou vzniknout při provádění jednotlivých prací a montáží, o datových a bezpečnostních listech používaných chemických, případně radioaktivních látek,
- nedodržení jednotlivých ustanovení může být důvodem k odstoupení od smlouvy a zrušení dodávky prováděných prací a montáží.

V Českých Budějovicích dne 6. 3. 2017

Seznámen za hotovitele:

podpis:



VÝTAHY
LINE s. r. o.
Blahoslavova 16
České Budějovice
370 04

CENOVÁ NABÍDKA NA DODÁVKU A MONTÁŽ VÝTAHU
č. 404916/2
AKCE: VĚZNICE – NÁSTAVBA OBJEKTU

TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU:

Druh: trakční osobní
 Typ výtahu: TOV 500/0,7
 Nosnost: 500 kg/6 osob
 Pracovní zdvih: 13,57 m
 Jmenovitá rychlost: 0,7 m/s
 Počet stanic/nákladíšť: 5/5 neprůchozí

Rozměr šachty: šířka	1 200 mm	Rozměr kabiny šířka	1 100 mm
(vnitřní rozměr)hloubka	1 850 mm (orientační)	hloubka	1 250 mm
hlava	3 150 mm	výška	2 100 mm
prohlubeň	1 200 mm		

PROVEDENÍ VÝTAHU

Řízení výtahu: mikroprocesorové jednosměrné sběrné
 Umístění stroje a rozvaděče: ve strojovně v horní stanici za výtahovou šachtou
 Systém pohonu: elektromechanický jednorychlostní s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu – frekvenční řízení, motor cca 3,5kW
 Provedení šachty: opláštěná ocelová konstrukce
 Kotvení konzol: sváry resp. šroubovými spoji k OK
 Nosné prostředky: ocelová lana dle EN ČSN 12385-5
 Elektroinstalace kabelová, revizní jízda výtahu, protiváha ocelová
 Kabina osazena dvoustrannými zachycovači
 Hlavní vypínač, osvětlení šachty a žebřík do prohlubně jsou součástí dodávky výtahu.

Vybavení kabiny:

- kabina výtahu celokovová lamelová neprůchozí ve vrchním komaxitovém nástřiku, okopové NEREZ plechy,
- osvětlení LED stropní,
- na boční stěně NEREZ kazeta s ovládacími tlačítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem, digitálními signalizacemi polohy a směru jízdy a nouzovým osvětlením,
- na zadní stěně trubkové NEREZ madlo, nad madlem zrcadlo,
- podlaha protiskluzová krytina ALTRO,
- při dojezdu do stanice GONG,
- v dosahu tlačítek sklopné sedátko,
- komunikační zařízení - **GSM brána**,
- vážení kabiny včetně ukazatele přetížení, akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice.

Kabinové dveře:

- 1 ks automatické skládací typu BUS světlý rozměr 800/2000 mm,
- křídla broušený NERERZ plech.

Šachetní dveře:

- 5 ks ruční jednokřídlové světlý rozměr 800/2000 mm **bez požární odolnosti**,
- křídla i zárubně ve vrchním komaxitovém nástřiku,
- v zárubni šachetních dveří jsou umístěny ANTIVANDAL přivolávače + směrové signalizace v NERERZ rámečku, ve výchozí stanici signalizace polohová.

Specifikace konstrukce výtahové šachty:

- půdorys šachty a strojovny pravidelný obdélník
- jedná se o zcela novou konstrukci výtahové šachty
- konstrukce je přisazena k hlavním podestám bez odsazení (nástupních můstků)
- jedná se o průběžnou konstrukci šachty bez ohledu na ramena zrcadla schodiště (boční a zadní stěny tedy nejsou umístěny na schod. ramena)
- svařovaná ocelová konstrukce z tenkostěnných uzavřených jáklových profilů umožňující přenos sil od výtahu (konstrukce z černé oceli S235JR)
- *uvažované profily konstrukce budou optimalizovány*
- členění ocel. konstrukce: **pravoúhlé – dle PD** (s ohledem na prořez desek opláštění)
- kotvení ocel. konstrukce ocelovými kotvami na chemickou maltu: v prohlubni, v místě nástupiště
- systém kotvení pevný bez protivibračních prvků

Opláštění konstrukce dle ČSN EN 81-1 :

(strojovna a šachta) všechny stěny vč. stropu: cementotřískové desky (Cetris)

- na opláštění použity desky tl. 12,5 mm v jedné vrstvě (tento materiál je dostatečně pevný, aby vyhověl požadavku dle normy EN 81-1, čl. 5.3.1)
- opláštění je přesazeno přes konstrukci šachty
- nátěr opláštění provedeno otěruvzdorným interiérovým nátěrem
- spoje desek a rohové spoje přelištovány
- šroubové spoje přetmeleny a přebroušeny
- **nosná konstrukce i opláštění je bez požární odolnosti**
- čelní stěna opláštěna dle normy ČSN EN 81-1, čl. 11.2
- *povrchová úprava konstrukce je provedena akrylátovým dvouvrstvým nátěrem*
- součástí dodávky jsou montážní nosníky v hlavě šachty a šroubová příprava pro kotvení technologie výtahu

**NABÍDKOVÁ CENA DODÁVKY VÝTAHU VČETNĚ DOKUMENTACE,
MONTÁŽE, DOPRAVY A SCHVÁLENÍ VÝTAHU DO PROVOZU:**

Cena za dílo bez DPH	2.521.073,53
DPH 21%	529.425,44
Cena za dílo včetně DPH	3.050.498,97

Předložená nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou, obsahující veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci veřejné zakázky.

Poznámka: Cena díla je podrobně specifikována položkovým rozpočtem.

DODACÍ PODMÍNKY

Termín dokončení díla do 30.11.2016

ZÁRUČNÍ LHŮTA

60 měsíců od předání výtahu do provozu

SERVIS ZAŘÍZENÍ

zajišťujeme záruční i pozáruční servis

PLATEBNÍ PODMÍNKY (NÁVRH PLATEBNÍHO KALENDÁŘE):

30% 1. díle platba po podpisu smlouvy, demontáži šachty

60% 2. díle měsíční platby odsouhlasených prací do 90% ceny díla.

10% 3. konečná platba po předání díla

Splatnost faktur 30 dní .

PLATNOST NABÍDKY

Do 30.12.2016

Námi nabízené výtahy jsou v souladu s ČSN EN 81-1+A3.

Nabídka neobsahuje zádržné, pojištění a dozorování stavby, popř. poplatky za elektro, vodu, sociální zázemí stavby, bankovní záruku atd.

Pro upřesnění obchodně - technických podmínek jsme Vám samozřejmě vždy k dispozici.

V Českých Budějovicích 10.8.2016

S přátelským pozdravem

VÝTAHY
LINE s. r. o.
 Blahoslavova 16
 České Budějovice
 370 04

Ing. Petr Kroll
 jednatel

Výtahy Line s.r.o. , Blahoslavova 16, 370 04 České Budějovice ,

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

JKSO:
 Místo: České Budějovice

CC-CZ:
 Datum: 02.12.2015

Objednavatel:
 Vězeňská služba České republiky

IČ: 00212423
 DIČ:

Zhotovitel:
 Výtahy Line s.r.o.

IČ: 25174762
 DIČ: CZ25174762

Projektant:
 Alfaplan s.r.o.

IČ: 26029626
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			2 521 073,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			2 521 073,53
DPH základní 21,00%	ze	2 521 073,53	529 425,44
DPH snížená 15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	3 050 498,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



VÝTAHY
LINE S. R. O.
 Blahoslavova 16
 České Budějovice
 370 04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Místo: České Budějovice

Datum: 02.12.2015

Objednavatel: Vězeňská služba České republiky

Projektant: Alfaplan s.r.o.

Zhotovitel: Výtahy Line s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 521 073,53	3 050 498,97
1	Nástavba objektu E	579 073,53	700 678,97
2	Výtah	1 916 000,00	2 318 360,00
3	Vedlejší a ostatní náklady	26 000,00	31 460,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 521 073,53	3 050 498,97



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: · · · · · Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Objekt: · · · · · 1 - Nástavba objektu E

Místo: · · · · · České Budějovice

Datum: · · · · · 02.12.2015

Objednavatel: · · · · · Vězeňská služba České republiky

Projektant: · · · · · Alfaplan s.r.o.

Zhotovitel: · · · · · Výtahy Line s.r.o.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód · Popis

1) Náklady z rozpočtu	579 073,53
HSV - Práce a dodávky HSV	421 792,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 567,00
4 - Vodorovné konstrukce	88 204,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	108 807,07
61 - Úprava povrchů vnitřních	22 502,11
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	86 304,96
64 - Osazování výplní otvorů	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 608,88
997 - Přesun sutě	119 805,94
998 - Přesun hmot	27 799,63
PSV - Práce a dodávky PSV	157 280,94
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
713 - Izolace tepelné	7 805,47
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	43 631,47
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	45 919,26
771 - Podlahy z dlaždic	38 778,87
776 - Podlahy povlakové	1 479,44
781 - Dokončovací práce - obklady	1 653,83
783 - Dokončovací práce - nátěry	8 589,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 423,30
M - Práce a dodávky M	0,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a vñh	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	579 073,53

ROZPOČET

3/5

Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Objekt: 1 - Nástavba objektu E

Místo:	České Budějovice	Datum:	02.12.2015
Objednavatel:	Vězeňská služba České republiky	Projektant:	Altaplan s.r.o.
Zhotovitel:	Výtahy Line s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
HSV - Práce a dodávky HSV							421 792,59
3 - Svisté a kompletní konstrukce							7 567,00
3	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,235	32 200,00	7 567,00
4 - Vodorovné konstrukce							88 204,07
16	K	411322424	Stropy trémové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,090	2 920,00	262,80
17	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,315	7 640,00	2 414,24
18	M	130x1	úhelník ocelový nerovnostranný L110/70/10	t	0,110	22 200,00	2 442,00
19	M	130/107/120	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	0,084	19 900,00	1 671,60
20	M	130/104/120	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 40 x 40 x 3 mm	t	0,136	22 600,00	3 118,80
21	K	411354234	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm	m2	0,900	477,00	429,30
22	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,001	38 100,00	38,10
23	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Karl	t	0,003	25 300,00	75,90
24	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22	t	1,825	7 020,00	12 811,50
25	M	130/107/460	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=140 mm	t	1,971	19 500,00	38 434,50
26	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,728	2 870,00	2 089,36
27	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	7,440	261,00	1 941,84
28	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	7,440	55,00	409,20
29	K	417361521	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,053	37 000,00	1 961,00
30	K	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	5,289	3 140,00	16 607,46
31	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,056	315,00	1 592,64
32	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	5,056	59,50	300,83
33	K	x4	Osazování válcované oceli	t	0,050	7 640,00	382,00
34	M	130x2	pásovina 80/10	t	0,055	22 200,00	1 221,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							108 807,07
61 - Úprava povrchů vnitřních							22 502,11
38	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	70,965	207,00	14 689,76
39	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	65,650	119,00	7 812,35
63 - Podlahy a podlahové konstrukce							86 304,96
46	K	531311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	8,272	3 180,00	26 304,96
47	K	x11	Úprava prohlubně výtahové šachty	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							69 608,88
63	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	294,440	35,70	11 294,83

4/5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	142,500	71,70	10 217,25
65	K	962032231	Bourání zdiva z cínol pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,823	561,00	8 315,70
67	K	x9631	Bourání stropů ŽB v přes 300 mm	m2	9,186	338,00	3 104,87
68	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	4,320	1 950,00	8 424,00
69	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,520	127,00	205,74
71	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	3,750	149,00	558,75
72	K	x14	Vybourání drážek ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	0,915	181,00	165,62
73	K	x10	Čištění ploch betonových konstrukcí	m2	1,620	161,00	260,82
74	K	x465	Označení konstrukcí se sníženou podchocnou výškou žlutočernou páskou	m	4,580	35,00	160,30
75	K	x49	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	3,000	117,00	351,00
76	K	x55	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,15 m2 tl do 300 mm	kus	5,000	290,00	1 450,00
80	K	x99	Demontáž stávající nosné kce výťahové šachty vč. opláštění a zakrytí prostoru zrcadla za výťahovou šachtou	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
81	K	x105	Vytýčení skutečné polohy všech skrytých rozvodů inženýrských sítí	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
82	K	x106	Ověření stavu všech nosných kci před zahájením bouracích prací	kč	1,000	5 000,00	5 000,00
							119 805,94
997 - Přesun sutě							
83	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	61,219	939,00	57 484,64
84	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	61,219	224,00	13 713,06
85	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 224,380	9,75	11 937,71
86	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	30,104	935,00	28 147,24
87	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skladkovně)	t	26,661	130,00	3 465,53
88	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skladkovně)	t	4,434	1 140,00	5 054,76
							27 799,63
998 - Přesun hmot							27 799,63
89	K	998011003	Přesun hmot pro bucovy zděné v do 24 m	t	105,702	263,00	
							157 280,94
PSV - Práce a dodávky PSV							
713 - Izolace tepelné							7 805,47
97	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	6,947	16,10	111,85
99	M	283x2	zvuková kračejova izolace podlah z desek EPS 1 tl.30mm	m2	6,947	58,70	407,79
100	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky	m	17,680	12,10	213,93
101	M	631x1	pásek okrajový	m	19,448	12,20	237,27
104	K	996713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	7,688	889,00	6 834,63
							43 631,47
763 - Konstrukce suché výstavby							
109	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD-UD	m2	16,400	682,00	11 184,80
135	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	22,646	826,00	18 705,60
136	K	x87	SDK obklad schodiště desky 2xA 12,5	m2	20,297	677,00	13 741,07
							45 919,26
767 - Konstrukce zámečnické							
167	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	9,746	1 060,00	10 330,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
169	K	767581802	Demontáž podhledu lamel	m2	21,850	110,00	2 403,50
170	K	x1	Demontáž stávajícího plechového poklopu	kus	1,000	250,00	250,00
201	K	x42	D+M schodišťového zábradlí vč. madla a nátěru	m	9,410	3 500,00	32 935,00
							38 778,87
771 - Podlahy z dlaždic							
208	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm	m	36,000	203,00	7 308,00
209	K	771273242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm	m	33,000	108,00	3 564,00
210	M	632x5	dlaždice keramické protiskluzné schodovky šl. 10-15mm	m2	24,461	700,00	17 122,70
212	K	771473122	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených schodišťových šikmých v do 90 mm	m	13,930	206,00	2 859,58
213	K	771573118	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 45 ks/m2	m2	6,947	275,00	1 910,43
215	M	597x2	dlažba keramická slinutá vyšší zatěž D2	m2	4,064	450,00	1 828,80
222	K	998771103	Přesun hmot tonažní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	8,960	466,00	4 175,36
							1 479,44
776 - Podlahy povlakové							
234	K	x34	D+M gumový náběh soklu u vinylové podlahy	m	5,100	65,00	331,50
235	K	x35	D+M systémové plastová lišta soklová přilepená na stěnu	m	5,100	120,00	612,00
238	X	998776103	Přesun hmot tonažní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	1,433	374,00	535,94
							1 653,83
781 - Dokončovací práce - obklady							
243	K	998781103	Přesun hmot tonažní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	t	3,549	466,00	1 653,83
							8 589,30
783 - Dokončovací práce - nátěry							
244	X	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	35,000	20,10	703,50
247	K	x69	Nátěr odolný proti ropným produktům	m2	3,390	220,00	745,80
248	K	x963	Nátěr zábradlí	m2	35,000	204,00	7 140,00
							9 423,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
250	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dopře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	311,000	30,30	9 423,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Objekt: 2 - Výťah

JKSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 02.12.2015

Objednavatel:

Vězeňská služba České republiky

IČ: 00212423

DIČ:

Zhotovitel:

Výtahy Line s.r.o.

IČ: 25174762

DIČ: CZ25174762

Projektant:

Alfaplan s.r.o.

IČ: 26029626

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 916 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 916 000,00

DPH základní

21,00%

ze

1 916 000,00

402 360,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 318 360,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

VÝTAHY
LINE S. R. O.
Blahoslavova 16
České Budějovice
70 04

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NF

Objekt: 2 - Výtah

Místo: České Budějovice

Datum: 02.12.2015

Objednavatel: Vězeňská služba České republiky

Projektant: Alfaplan s.r.o.

Zhotovitel: Výtahy Line s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 916 000,00

Výtah

1 916 000,00

Výtah

1 916 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 916 000,00

ROZPOČET

Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Objekt: 2 - Výtah

Místo: České Budějovice

Datum: 02.12.2015

Objednavatel: Věžeňská služba České republiky

Projektant: Alfaplan s.r.o.

Zhotovitel: Výtahy Line s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 916 000,00
Výtah							1 916 000,00
Výtah							1 916 000,00
1	K	V1	Ocelová konstrukce výtahové šachty vč. povrchové úpravy dle PD	kpl	1,000	749 000,00	749 000,00
2	K	V2	Opláštění výtahové šachty desky dle PD vč kotvení	kpl	1,000	159 000,00	159 000,00
3	K	V3	Projektová dokumentace vč. statického výpočtu	kpl	1,000	29 000,00	29 000,00
4	K	V4	Dodávka+montáž výtahu dle parametrů uvedených v zadání	kpl	1,000	979 000,00	979 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Objekt: 3 - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 02.12.2015

Objednavatel:
Vězeňská služba České republiky

IČ: 00212423
DIČ:

Zhotovitel:
Výtahy Line s.r.o.

IČ: 25174762
DIČ: CZ25174762

Projektant:
Alfaplan s.r.o.

IČ: 26029626
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				26 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				26 000,00
DPH základní	21,00%	ze	26 000,00	5 460,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	31 460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

10.8.2016 Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Nástavba objektu E- II. etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Objekt: 3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Datum: 02.12.2015

Objednavatel: Věžeňská služba České republiky

Projektant: Alfaplan s.r.o.

Zhotovitel: Výtahy Line s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	26 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 000,00
VRN6 - Územní vlivy	17 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 000,00

ROZPOČET

Stavba: Nástavba objektu E- II.etapa- dispoziční úpravy 5.NP

Objekt: 3 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: České Budějovice

Datum: 02.12.2015

Objednavatel: Vězeňská služba České republiky

Projektant: Alfaplan s.r.o.

Zhotovitel: Výtahy Line s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							26 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							26 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							9 000,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
VRN6 - Územní vlivy							17 000,00
2	K	x91	Mimostaveništní doprava	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
3	K	x92	Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další platné legislativy	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
4	K	x93	Koordinační a kompletační činnost	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00



TAHIL
S. I.
svova te
ucájovr

Platební kalendář - návrh

30% 1. dílejší platba po podpisu smlouvy, demontáži šachty
60% 2. dílejší měsíční platby odsouhlasených prací do 90% ceny díla.
10% 3. konečná platba po předání díla

Splatnost faktur 30 dní .

V Českých Budějovicích dne 10.8.2016

VÝTAHY
S. R. O.
Blahoslavova 16
České Budějovice

Ing. Petr Kroll
jednatel

ČASOVÝ HARMONOGRAM REKONSTRUKCE VÝTAHU V BUDOVĚ E - ČESKÉ BUDĚJOVICE

Týden	Den	Popis prací
	Pondělí	Naskladnění nářadí a nutného pomocného materiálu
	Úterý	Demontáž výtahové šachty
	Středa	Demontáž výtahové šachty
1.	Čtvrtek	Demontáž výtahové šachty
	Pátek	Demontáž výtahu, odvoz komponent
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Demontáž výtahu, odvoz komponent
	Úterý	Demontáž výtahu, odvoz komponent
	Středa	Bourání strojovny výtahu
2.	Čtvrtek	Bourání stropu strojovny
	Pátek	Bourání stropu strojovny a zabezpečovací práce
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Zabezpečení otvoru po strojovně
	Úterý	Příprava pro stavbu ramen schodiště
	Středa	Výstavba lešení
3.	Čtvrtek	Stavění konstrukce schodiště
	Pátek	Stavění konstrukce schodiště
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Stavění konstrukce schodiště
	Úterý	Stavění konstrukce schodiště
	Středa	Stavební úpravy schodiště
4.	Čtvrtek	Stavební úpravy schodiště
	Pátek	Stavební úpravy schodiště
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Dokončovací práce na schodišti
	Úterý	Dokončovací práce na schodišti
	Středa	Konstrukce zábradlí
5.	Čtvrtek	Konstrukce zábradlí
	Pátek	Demontáž lešení, finalizace schodiště
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Stavební úpravy prohlubně šachty
	Úterý	Stavební úpravy prohlubně šachty
	Středa	Stavební úpravy prohlubně šachty
6.	Čtvrtek	Navezení konstrukce výtahové šachty
	Pátek	Výstavba výtahové šachty
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Výstavba výtahové šachty
	Úterý	Výstavba výtahové šachty
	Středa	Výstavba výtahové šachty
7.	Čtvrtek	Výstavba strojovny výtahu
	Pátek	Výstavba strojovny výtahu
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX

	Pondělí	Opláštění výtahové šachty
	Úterý	Opláštění výtahové šachty
	Středa	Opláštění výtahové šachty
8.	Čtvrtek	Navezení a naskladnění výtahu
	Pátek	Montáž nového výtahu - vodítka
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Montáž nového výtahu - vodítka
	Úterý	Montáž nového výtahu - strojovna
	Středa	Montáž nového výtahu - strojovna
9.	Čtvrtek	Montáž nového výtahu - zavěšení
	Pátek	Zavěšení výtahu a rozježdění
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Zavěšení výtahu a rozježdění
	Úterý	Osazení šachetních dveří
	Středa	Osazení šachetních dveří
10.	Čtvrtek	Elektro po strojovně, elektro po šachtě
	Pátek	Elektro po strojovně, elektro po šachtě
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Elektro po kabině, elektro po šachtě
	Úterý	Elektro po kabině, elektro po šachtě
	Středa	Elektro po kabině, elektro po šachtě
11.	Čtvrtek	Zednické práce na nástupišti v oblasti dveří
	Pátek	Zednické práce na nástupišti v oblasti dveří
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Montáž kabiny
	Úterý	Seřizovací a dokončovací práce na výtahu
	Středa	Seřizovací a dokončovací práce na výtahu
12.	Čtvrtek	Upravy elektro - velin a výtahový rozvaděče
	Pátek	Upravy elektro - velin a výtahový rozvaděče
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Upravy elektro - velin a výtahový rozvaděče
	Úterý	Montáž zabezpečovací techniky
	Středa	Montáž panického tlačítka
13.	Čtvrtek	Závěrečné zkoušky, seřizování výtahu
	Pátek	Závěrečné zkoušky
	Sobota	XXX
	Neděle	XXX
	Pondělí	Maličké práce, oprava šachty a dveřních prostor
	Úterý	Maličké práce, oprava šachty a dveřních prostor
	Středa	Zkušební provoz
14.	Čtvrtek	Odvoz materiálu a nářadí
	Pátek	Předání díla, předání staveniště.

Poznámka: Přesný den nástupu na rekonstrukci výtahu bude dohodnut s objednatelem.
Početní dny rekonstrukce: 70 pracovních dní

V Českých Budejovicích dne 10.8.2016

Ing. Petr Kroll
jedenatel

VÝTAHY
LINE
Biankajánova 11
České Budejovice

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Vazební věznice České Budějovice
Goethova 1, poštovní příhrádka 170
371 56 České Budějovice

UPŘESNĚNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č. 404916/2 NA ZAKÁZKU „ČESKÉ BUDĚJOVICE – REKONSTRUKCE VÝTAHU V BUDOVĚ E“

V naší cenové nabídce č. 404916/2 na „Dodávku a montáž výtahu – Věznice“ došlo k administrativní chybě a omylem nebyla vypsána část „Ovládání a zabezpečení výtahu“, která je zahrnuta již v ceně nabídky.

Naši nabídku tímto doplňujeme v textové části o odstavec:

Ovládání a zabezpečení výtahu

- Řídicí terminál,
- Čtečky karet se signalizací LED
- SW pro archivaci obsluhy (3000 úkonů),
- Napájecí zdroj,
- Převodník signálu USB s integrovanou čtečkou,
- Elektroinstalační materiál (kabely, lišty apod.),
- Propojení dálkové správy s řízením výtahu,
- Systém bude plně kompatibilní se stávajícími čipy, které již vazební věznice používá pro ovládání ostatních výtahů,
- Čtečky budou osazeny ve všech patrech pro ovládání přivolání výtahu a v kabině výtahu,
- Správa systému ovládání výtahu a SW programování a archivace přístupů bude umístěna v místnosti č. 21 1.NP budovy „E“ tak, aby z této místnosti bylo možné provádět programování a správu systému ovládání výtahu,
- Ovládání tohoto výtahu bude součástí stávajícího systému ovládání výtahů,
- Součástí opravy je oprava detektorů otevření dveří ve všech patrech a tísňového hlásiče v kabině výtahu
- Optimalizace kovových profilů a rozšíření konstrukce do celého zrcadla schodiště**
- Dvouvrstvé bezpečnostní opláštění konstrukce v celém zrcadle schodiště***

** Poznámka: Na základě podrobného ohledání místa opravy výtahu bylo zjištěno, že provedení svárů stávající konstrukce a její rozměrové nepřesnosti nevyhovují platným normám (ČSN EN 81-1+A3), a proto byla nabídnuta zcela nová konstrukce výtahové šachty z ocelových uzavřených profilů. Návrh profilů byl staticky posouzen.

*** Poznámka: Zvětšený objem výtahové šachty byl pokryt vrstveným obložení 2 x 12 mm Cetris z bezpečnostního hlediska provozu budovy.

V Českých Budějovicích dne 17.8.2016

.....
Ing. Petr Kroll
jednatel