

SMLOUVA O DÍLO
č. 28/2017/V/5/1/ŘÚSŘM-134

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

VOP CZ s.p.

se sídlem:

zápis v OR:

jednající:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42

Krajský soud v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150

Ing. Marek Špok, PhD., ředitel podniku

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pob. Ostrava,

č.ú. 5540150520/2700

000 00 493

CZ00000493

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

UNIREKON s.r.o.

se sídlem:

zápis v OR:

jednající:

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

28.října 961/279, Ostrava-Hulváky, 709 00

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 60347

Ing. Mgr. Ivo Zeman, na základě plné moci

Česká spořitelna a.s.

č.ú. 3816832399/0800

03256162

CZ03256162

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřely tuto smlouvu.

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést opravu klempířských prvků na objektech B1, B17, B2, B3 a B60 v areálu VOP.CZ, závod Bludovice u Nového Jičína č. 141, 741 01 Nový Jičín.

Objekt B1

- demontáž stávajících střešní žlabů a svodů
- očištění a nátěr střešních háků a objímek
- dodávka a montáž klempířských prvků z materiálu Pz lakovaný odstín hnědá
- žlaby r.š. cca 500mm-405bm
- svody průměr 140mm-105bm
- žlaby r.š.250mm-8bm
- svody průměr120mm-4bm
- pozn.- stávající žlaby mají vnější návalky
- výška objektu je cca 12m

Objekt B2

- demontáž stávajících střešní žlabů a svodů
- očištění a nátěr střešních háků a objímek
- dodávka a montáž klempířských prvků z materiálu Pz lakovaný odstín hnědá
- žlaby r.š. cca 400mm-120bm
- svody průměr120mm-22bm
- pozn -stávající žlaby mají vnější návalky
- výška obj. cca 4m

Objekt B3

- demontáž stávajících střešní žlabů a svodů
- očištění a nátěr střešních háků a objímek
- dodávka a montáž klempířských prvků z materiálu Pz lakovaný odstín hnědá
- žlaby r.š. cca 400mm-60bm
- svody průměr 120mm-12bm
- pozn.- stávající žlaby mají vnější návalky
- výška obj.cca 4m

Objekt B17

- demontáž stávajících střešní žlabů a svodů
- očištění a nátěr střešních háků a objímek
- dodávka a montáž klempířských prvků z materiálu Pz lakovaný odstín hnědá
- žlaby r.š. cca 400mm-280bm
- svody průměr 120mm-45bm
- pozn - stávající žlaby mají vnější návalky
- výška obj.cca 6m

Objekt B60

- výměna vnitřních střešních svodů- svod průměr 120mm,délka 11m-3ks, FePz

2. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu uvedenou níže ve Smlouvě.
3. Po ukončení prací provede zhotovitel likvidaci odpadů vzniklých během provádění. Pouze demontované plechové prvky ponechá na místě. Likvidaci kovového odpadu provede objednatel.

Článek III. Cena za Dílo

1. Oprava klempířských prvků na obj.B1 216 166,- Kč bez DPH
2. Oprava klempířských prvků na obj.B17 137 828,- Kč bez DPH
3. Oprava klempířských prvků na obj.B2 57 806,- Kč bez DPH
4. Oprava klempířských prvků na obj.B3 30 420,- Kč bez DPH
5. Oprava klempířských prvků na obj.B60 18 776,- Kč bez DPH

Celková cena činí **460 966,-Kč bez DPH**, slovy: čtyři sta šedesát tisíc devět set šedesát šest Kč (dále jen „cena“). K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

6. Sjednaná cena zahrnuje cenu za dodání Díla včetně dopravy a předání v místě plnění uvedeného níže ve Smlouvě.
7. Cena je konečná a nepřekročitelná.

Článek IV. Všeobecné dodací a platební podmínky

1. Převzetí Díla Objednatel potvrdí na dodacím listu vystaveném Zhotovitelem. Pokud Dílo nebude dodáno řádně, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí Díla anebo podepsat dodací list s výhradou a uvedením důvodu vadného plnění.
2. Zhotovitel je povinen vyhotovit Předávací protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“) dle Smlouvy. Datovaný Předávací protokol podepíše oprávněné osoby Objednatele (kontaktní osoby dle čl. VI. odst. 3 této Smlouvy).
3. Objednatel se zavazuje cenu uhradit převodem na účet Zhotovitele po dodání konečné faktury a řádném dodání Díla. Přílohou konečné faktury bude kopie podepsaného Předávacího protokolu. Faktury musí být doručeny Objednateli s adresou jeho sídla a jako doručovací adresa je Dukelská č. 102, 742 42 Šenov u N. Jičína. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným právním předpisem.
4. Zhotovitel se zavazuje ve všech dokladech souvisejících se Smlouvou (dodací list, předávací protokol, přepravní list, poštovní zásilka, faktura atd.) uvádět číslo Smlouvy. Objednatel je oprávněn dodávku anebo dokument neoznačený číslem Smlouvy odmítnout.
5. Konečnou fakturu na sjednanou cenu dle čl. III. uhradí Objednatel po řádném převzetí Díla (podpisu předávacího protokolu) se splatností 60 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
6. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých.
7. V případě, že faktura nebude mít náležitosti řádného daňového dokladu anebo náležitosti stanovené Smlouvou, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k doplnění

nebo opravě, aniž by se tak dostal do prodlení; lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet od doručení doplněné a/nebo opravené faktury.

8. Podstatným porušením smlouvy se pro účely Smlouvy rozumí kromě zákonného vymezení také nedodání Díla ani do 3 dnů po uplynutí dodací lhůty.

Článek V. Čas a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dodat předmět smlouvy nejpozději do 31.5.2017.
2. Místem plnění je VOP CZ, s. p., pracoviště na adrese Bludovice u Nového Jičína č.p. 141, 741 01. Zhotovitel je povinen o konkrétním datu předání Díla písemně (e-mailem) informovat Objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, přičemž Objednatel je povinen potvrdit navrhované datum předání Díla. Předání se může uskutečnit pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 14:00.

Článek VI. Záruka, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od předání díla.
2. Hodlá-li Objednatel uplatnit práva z odpovědnosti za vady, musí písemné oznámení vady Zhotoviteli obsahovat popis vady.
3. Kontaktními osobami pro účely plnění dle této Smlouvy jsou:

Na straně Zhotovitele:

Jméno a příjmení Ing. Vít Menšík
Funkce: stavbyvedoucí
Tel.:
Mobil: 733 713 473
e-mail: stavba@unirekon.cz

Na straně Objednatele:

Pro plnění této smlouvy:

Jméno a příjmení: Ing. Kučera Kamil
Tel.: 556 783 220, 702 119 828
Funkce: 1. Zástupce výkonného ředitele
e-mail: kucera.k@vop.cz



Pro vlastní realizaci:

Jméno a příjmení: Ing. Karel Horník
Funkce: vedoucí odboru údržby
Tel: 556 783 306, 736 632 836

Článek VII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s dodáním předmětu plnění je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušné dodávky, minimálně však 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to vždy za každý i jen započatý den trvání prodlení Zhotovitele se splněním této povinnosti.
2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
3. Zánikem nebo zrušením smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a ušlého zisku, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení, resp. ukončení této smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout plnění vzniklé před účinností odstoupení, či před uplynutím výpovědní lhůty).
4. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedené v záhlaví této smlouvy.
5. Smluvní pokuty se nebudou započítávat na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu.
6. Pokud smlouva uvádí, že zaplacení sjednané smluvní pokuty nemá vliv na možnost smluvních stran požádat o náhradu způsobené škody, platí, že ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se v takovém případě nepoužije.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou.
2. Případné spory budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany svými podpisy stvrzují svou vážnou a svobodnou vůli tuto Smlouvu o dílo uzavřít, konstatují, že si pozorně přečetly všechna ujednání Smlouvy a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí.



5. Jakékoliv změny této Smlouvy jsou možné jen na základě vzájemné dohody smluvních stran formou písemných, číslovaných a podepsaných dodatků.

V Šenově u N. Jičína dne *14.3.2017*

V Ostravě dne 2.3.2017




Ing. Kamil Kučera
1. zástupce ředitele

.....
Ing. Marek Špok, Ph.D. ředitel podniku
VOP CZ, s. p.



VOP CZ, s. p.
Dukelská 102
742 42 Šenov u Nového Jičína
DIČ: CZ0000493
IČ: 000 00 493

76



UNIREKON
stavby a rekonstrukce
UNIREKON s.r.o.
28. října 961/279
709 00 Ostrava
IČO:03256162
DIČ:CZ03256162
GSM:733 713 474

.....
Ing. Mgr. Ivo Zeman, ředitel společnosti
UNIREKON s.r.o.



Plná moc

Já, níže podepsaná,

Tamara Zemanová, nar. 7.června 1977
bytem č.p. 349, 742 82 Jistebník,

tímto zmocňuji


Ing. Mgr. Ivo Zemana, nar. 18. Prosince 1964,
bytem Dobrovského 631/37, 702 00 Ostrava-Přívoz

aby v mém zastoupení jako jednatelky společnosti UNIREKON s.r.o., se sídlem 28. října 961/279, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČO: 032 56 162, uzavíral smlouvy v zastoupení výše uvedené společnosti, zejména smlouvy kupní, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, pracovní smlouvy, ale i další, dále aby v zastoupení společnosti přebíral peněžní plnění a také poštovní zásilky, aby společnost zastupoval při jednáních s obchodními partnery, bankami a taktéž při jednáních před orgány veřejné správy.


Tuto plnou moc uděluji ve stejném rozsahu, v jakém jsem při výše uvedených činnostech oprávněna činit já sama jako jednatelka společnosti UNIREKON s.r.o. se sídlem 28. října 961/279, 709 00 Ostrava, Hulváky, IČO: 032 56 162.

V Ostravě dne

24. 2. 2016


.....

Přijímám zmocnění:


.....

Sud