

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000583
Číslo smlouvy konzultanta: 21-184

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002
Název související veřejné zakázky: D3 0306/II Obchvat Tábora - výkon technického dozoru stavby

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

2. PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

INFRAM, a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) včetně koordinátora BOZP. Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu**, číslo Rámcové dohody 01UK-003763, uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 762 200,- Kč

DPH: 370 062,- Kč

včetně DPH: 2 132 262,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele
za konzultanta
6. Podkladem pro měsíční úhradu provedených prací bude vystavená faktura konzultantem s detailním rozpisem vykonaných činností za fakturační období včetně odpracovaných hodin. Rozpis vykonaných činností bude potvrzený zástupcem objednatele. Bez tohoto soupisu není objednatel povinen tuto fakturu proplatit.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy zadavatele
předpokládaný termín dokončení prací: celková doba 4 měsíce.
specifikace případných etap: do 3 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli + 1 měsíc pro asistenta správce stavby po dokončení stavby
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP), Jihočeský kraj

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: PDPS.
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: předložení bankovní záruky zajištění splnění smlouvy.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
Kanceláře budou zajištěny o ploše 20 m² se základním vybavením.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Konzultantem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Konzultant s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

8. Konzultant prohlašuje, že se on, ani jeho sub-konzultanti:

- a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

9. Objednatel zavádí pro účely výstavby jednotlivých stavebních objektů vedení stavebního deníku v elektronické podobě (ESD). Objednatelem bude určen informační systém, ve kterém bude konzultant na základě uživatelských rolí a práv stavební deník administrovat. Konzultant před zahájením stavebních prací určí osoby (jmenný seznam), které budou oprávněny k zápisu do stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Určeným oprávněným osobám Konzultant zajistí elektronický podpis vydaný oficiální autoritou (digitální certifikát / certifikační autorita).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění smlouvy
 3. Soupis prací
 4. Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Dokumentace PDPS
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.05.19
10:51:31 +02'00'

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) včetně koordinátora BOZP na akci „D3 0306/II Obchvat Tábora (PJP) km 78,660-79,125. Jedná se o komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby.

Výkon správce stavby/asistenta správce stavby a stavebního dozoru (TDI) bude prováděn dle Metodického pokynu Ministerstva dopravy ČR, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.

Předmětem hlavní stavby, kterou bude TDI dozorovat je rekonstrukce pravého jízdního pásu dálnice D3 - obchvat Tábora tak, aby bylo zajištěno výrazné zvýšení bezpečnosti provozu. V rámci dokumentace je řešen úsek PJP v rozsahu km 78,660 – 79,125 o celkové délce úseku je 465 m.

Příloha č. 2

Technické podmínky plnění smlouvy

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- Metodický pokyn MD ČR – výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací, v platném znění, uveřejněném na www.pjpk.cz (smluvní strany si zajišťují samostatně)
- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>).
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>).

Příloha č. 3

Podrobná specifikace ceny (Položkový rozpis ceny)

**Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro stavby a koordinátora BOZP
středního a menšího rozsahu - 2020**

A) Celkem:		CELKEM	1 179 000
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	583 200
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	0
Celkem (bez DPH) :			1 762 200

Příloha č. 4

SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

Společnost PRAGOPROJEKT/ INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu
Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti: INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D3 0306/II Obchvat Tábora - výkon technického dozoru stavby“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení sub-konzultanta	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo sub-konzultanta	Část veřejné zakázky, kterou bude sub-konzultant plnit (slovně a % z celkového objemu veřejné zakázky)
GRID a.s.	61251437	Asistent specialista zeměměřičství 2,4%

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č 5.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJEKT/ INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu
Správce společnosti: PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Společník společnosti: INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
zapsaná v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „D3 0306/II Obchvat Tábora - výkon technického dozoru stavby“, č. 01UK-003763, (dále jen „dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „D3 0306/II Obchvat Tábora - výkon technického dozoru stavby“, č. 01UK-003763 , (dále jen „služba“).

Funkce	Příjmení	Jméno
Asistent správce stavby		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Koordinátor BOZP		
Asistent specialista vodohospodářské objekty		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce		

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

-
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu“, č. rámcové dohody 01UK-003763.

Příloha č. 6

Dokumentace PDPS

Tvoří samostatnou přílohu

DODATEK č. 1 K

PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000583

Číslo smlouvy konzultanta: 21-184

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0002

Název související veřejné zakázky: **D3 0306/II Obchvat Tábora - výkon technického dozoru stavby**

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

uzavřené mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“)

2. PRAGOPROJEKT a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“

INFRAM, a.s.

se sídlem: Peluškova 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
IČO: 25070282
DIČ: CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

u MS v Praze, oddíl B, vložka 4235
akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RD nezávislý TDS menšího a středního rozsahu“
(dále jen „konzultant“) na straně druhé*

Článek I.

Předmět dodatku

1. Dle bodu 3, písm. c) Výzvy k podání nabídky na dílčí veřejnou zakázku **D3 0306/II Obchvat Tábora - výkon technického dozoru stavby** a zároveň dle bodu 18.2 Všeobecných obchodních podmínek (ve znění Zvláštních obchodních podmínek), které jsou nedílnou součástí související Rámcové dohody na výkon nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP u staveb menšího a středního rozsahu č. 01UK-003763 ze dne 16. 12. 2019 (dále jen „Rámcová dohoda“) je konzultant povinen předložit objednateli před podpisem Prováděcí smlouvy bankovní záruku za plnění jednotlivé dílčí veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky v případě, že služby nejsou konzultantem realizovány v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či konzultant neplní své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo v případě že konzultant neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla objednatelům uplatněna. Tento postup odpovídá charakteru bankovní záruky jako zajišťovacího prostředku, který garantuje objednateli, že nesplní-li svůj dluh (např. neposkytne-li smlouvené plnění) nebo jiné podmínky v záruční listině konzultant, uspokojí objednatel do výše určité peněžní částky banky.

Z důvodu absence nepravomocného stavebního povolení v návaznosti na podané žaloby proti Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje o vyvlastnění dotčených pozemků, není objednatel schopen v současné době předat staveniště zhotoviteli stavby a zahájit výstavbu. Nemůže tak být ani zahájena a vykonávána činnost technického dozoru investora, která je předmětem Smlouvy a která je zároveň činností, na níž je poskytována bankovní záruka. Smluvní strany konstatují, že za situace, kdy nebudou prozatím služby zhotovitelem z důvodu výše uvedené objektivní okolnosti, která je mimo dispozici obou smluvních stran, poskytovány, není reálný důvod, aby zhotovitel zřizoval ve prospěch objednatele bankovní záruku. Z uvedeného důvodu se smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 dohodly tak, že pod-článek 18.2 VOP/ZOP první věta ve znění: „Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli předloží bankovní záruku ve výši 3,5% z celkové nabídkové ceny bez DPH na plnění Minitendru dle kalkulace v příloze A ZOP, vystavenou ve prospěch objednatele“ se mění a to následovně: „Konzultant nejpozději do 7 dnů od Výzvy k zahájení prací předloží objednateli bankovní záruku ve výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH na plnění Minitendru dle kalkulace v příloze A ZOP, vystavenou ve prospěch objednatele“. Smluvní strany se dále dohodly tak, že pod-článek 18.2 VOP/ZOP třetí odstavce, věta první ve znění: „Vystavení bankovní záruky doloží konzultant objednateli originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy“ se mění a to následovně: Vystavení Bankovní záruky doloží konzultant objednateli originálem záruční listiny nejpozději do 7 dnů od Výzvy k zahájení prací“.

2. Ostatní ustanovení tohoto pod-článku, která se týkají se bankovní záruky za zajištění plnění, se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci ze dne

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.06.04
11:39:44 +02'00'