
Ev. č.: ORM/2021/00326

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

„občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Město Žatec
sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
zastoupen: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou
IČO: 00265781
DIČ: CZ00265781
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
č. účtu: 9005-422481/0100

kontaktní osoba:

jako objednatel na straně jedné a

HEKRA stavební s.r.o.
sídlem: Cukrovarská 98/55; 196 00 – Praha 9
zastoupen: Lukášem Kratochvílem – jednatelem

Jaroslavem Henzlem - jednatelem
IČO: 24193453
DIČ: CZ24193453 (plátce DPH)
bankovní spojení: Sberbank a.s.
č. účtu: 4211314454/6800

Společnost zapsána u Městského soudu v Praze, složka 187395, oddíl C.

kontaktní osoby:

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

II.
Podklady pro uzavření smlouvy

(1) Nabídka zhotovitele č. 13221 ze dne 20.05.2021.
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III. 
Předmět smlouvy 

 
(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s nabídkou a závazek objednatele 
zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 
 
(2) Dílem je realizace zakázky „Výměna oken u pavilonu dílen a tělocvičny na ZŠ Komenského alej, 
Žatec“ dle cenové nabídky č. 132021, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Dílo bude provedeno v 
rozsahu demontáže oken a dveří, jejich likvidace, montáž oken a dveří a zednické začištění. 
 
(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit: 

• odvoz a uložení odpadu z činnosti zhotovitele, vč. doložení originálů příslušných dokladů 
označených názvem veřejné zakázky, 

• dodržení všech relevantních zákonných i podzákonných norem vztahujících se k předmětu  
veřejné zakázky. 

 
(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky, 
obsahující všechny stavební práce uvedené v nabídce zhotovitele a při jeho provádění dodržet 
podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů. 
 
(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to 
objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje uzavřít 
s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny.  
 
(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 
 

IV. 
Doba a místo plnění 

 
(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících 
termínech: 
Předání a převzetí staveniště: do 3 kalendářních dní od podpisu SoD 
Zahájení realizace zakázky: do 3 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště 
Ukončení realizace zakázky: nejpozději do 31. 8.2021 
Vyklizení staveniště: do 7 kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
 
(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do 
něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce dle nabídky zhotovitele a je prosto 
vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků a 
předáním dokladů. 
 
(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je 
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či 
znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje 
lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. 
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(4) Místem provádění díla je Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny, Komenského alej 
749, 438 01 Žatec, pozemek st. parc. č. 1471/1, 1471/2, 1471/3,  kat. území Žatec [794732]. 
 
 

V. 
Cena díla 

 
(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

825.159,00 Kč bez DPH 
(slovy:osmsetdvacetpěttisícjednostopadesátdevět korun českých) 

sazba 21 % DPH: 173.283,39 Kč 
(slovy:jednostosedmdesáttřitisícdvěstěosmdesáttři koruny třicetdevět haléřů českých) 

998.442,39 Kč včetně DPH 
(slovy:devětsetdevadesátosmtisícčtyřistačtyřicetdvě koruny třicetdevět haléřů českých) 

Tato cena byla sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace 
díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně 
objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Uvedená 
cena může být měněna pouze z důvodu změny zákonné sazby DPH. Cena bude pro tento případ 
upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce provede zhotovitel až po 
písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle cen uvedených v nabídce zhotovitele a 
pokud se tyto práce a dodávky v nabídce nevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných 
standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze 
určit cenu, bude stanovena dohodou, při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající ze zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 
v platném znění a ze zákona č.  541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění při nakládání se všemi 
odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla. 
 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
(1) Zhotovitel předloží po skončení kalendářního měsíce, nejpozději do 10. dne příslušného měsíce 
zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení ve dvou vyhotoveních a v elektronické 
podobě ve formátu .kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zástupce objednatele pověřený k jednání 
na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou 
formou vrátit s  odůvodněním svého postupu. 
 
(2) Podkladem pro placení jsou faktury a konečná faktura. Provedené práce budou fakturovány na 
základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí a 
zabudovaných dodávek. Bez tohoto soupisu nebude faktura proplacena. 
 
(3) Splatnost faktur bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude 
dle tohoto příkazu proplacena. 
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(4) Faktury budou mít tyto náležitosti: 
 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČO 
 - označení díla 
 - číslo faktury 
 - den vystavení a den splatnosti 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
 - razítko a podpis oprávněné osoby 
 Bez kterékoliv z těchto náležitostí nebude faktura proplacena. 
 
(5) Konečná faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.4: 
 - výslovný název „konečná faktura“ 
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH 
 - soupis všech uhrazených faktur 
 - částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH 
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků 
 Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 
 
(6) Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury ve výši až 10 % vč. DPH z ceny díla v 
případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky 
nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce 
objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle bodu XIII. této 
smlouvy. 
 
(7) Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich 
doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 
 
(8) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
(9) Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
 

VII. 
Součinnost a povinnosti objednatele 

 
(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný 
protokol. 
 
(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. 
 
(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných 
bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 
 
(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze 
zvláštních právních předpisů. 
 
(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů je objednatel oprávněn pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka. 
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VIII. 
Součinnost a povinnosti zhotovitele 

 
(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a 
podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně zjištěné 
nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli. 
 
(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo 
ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou poštou. 
 
(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
 
(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený zaměstnanec 
objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody a 
v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele provedení těchto 
činností neprodleně po jejich skončení. 
 
(5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činnostmi 
zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla této smlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). 
Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že 
zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení 
této povinnosti zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit. 
 
(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na 
provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po 
zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla. 
 
(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li objednatelem jmenován. 
 

 
IX. 

Stavební deník 
 

(1) Zhotovitel je povinen vést v rozsahu a způsobem podle § 6 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník ode dne, kdy byly 
zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy 
zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky díla. 
 
 

X. 
Podmínky provedení díla 

 
(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor 
pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději v 
den předání a převzetí díla. 
 
(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl 
objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. 
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Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 
 
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření 
prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, 
takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. jiným 
prokazatelným způsobem vyrozumí objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k 
prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez 
tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí 
v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení 
zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 
kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, 
a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 
 
(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou 
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
 
(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol. 
 
(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny 
objednatelem. 
 
(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. 
Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance 
zhotovitele. 
 
(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. 
Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy. 
 
 

XI. 
Přechod vlastnického práva a rizik 

 
(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy 
byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran. 
 
(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem 
protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn 
řádně a že toto plnění přijímá. 
 
 

XII. 
Odpovědnost za škodu 

 
(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do dne 
předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit především 
navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti, pokud 
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jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, zavazuje se však i v tomto 
případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele. 
 
(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků 
objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do 
které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dní po 
uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 
 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

 
(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a 
předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k 
řádnému užívání díla. 
 
(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději 
pět pracovních dní před možným předáním a převzetím díla.  
 
(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za účasti osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 
 
(4) Objednatel nepřevezme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné 
vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro jejich 
odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla. 
(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná 
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- stavební deník, 
- případné další doklady dle dohody s objednatelem. 

 
(6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby). 

 
(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne se 
zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení. 
 
 

XIV. 
Záruční doba – odpovědnost za vady 

 
(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud 
dílo nemá vlastnosti stanovené obecně závaznými technickými normami nebo dílo svým provozem 
porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly použitím 
nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu. 
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(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba 
v délce 60 měsíců. Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení 
použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců. 
 
(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že 
nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1. 
 
(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, nedojde-
li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne písemného 
oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. 
 
(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese 
odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které 
zhotoviteli s odstraněním vady vznikly. 
 
(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, 
co je zjistil. 
 
(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu 
objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy. 
 
(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese 
uvedené v čl. I. 
 
(9) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záruční doby. Ustanovení 
§ 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 
 

XV. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 
 
(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to 
za každý den prodlení. 
 
(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. 
 
(4) V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
(5) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování druhé straně. 
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XVI. 

Ukončení smluvního vztahu 

(1) Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti zhotoviteli, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s plněním termínů sjednaných v této smlouvě po dobu delší než 10 dnů, 

• zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou, 

• porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy (zejména provádí-li zhotovitel dílo 
v prokazatelně nižší než požadované kvalitě či používá-li při zhotovení díla materiály 
prokazatelně nižší než požadované kvality), které nebude odstraněno ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě 7 dnů, 

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

(2) Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  

(3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 

(4) Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

(5) V případě ukončení smluvního vztahu je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit 
zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-
li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, 
aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. 

(6) Strany se dohodly, že po ukončení smluvního vztahu trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

(7) Dojde-li k ukončení smluvního vztahu výše uvedenými způsoby, povinnosti smluvních stran jsou 
následující: 

Smluvní strany se zavazují provést do 15 dnů od ukončení smluvního vztahu protokolární předání 
a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem 
do ukončení smluvního vztahu a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel 
má nárok na úhradu ceny za práce a dodávky uskutečněné do ukončení smluvního vztahu ve výši 
sjednané touto smlouvou (oceněným výkazem výměr), a to za předpokladu, že jde o práce 
provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, resp. O řádné dodávky. Smluvní strany se 
zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních prací a 
dodávek, resp. Prací a dodávek, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje. 
Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od ukončení smluvního vztahu, má zhotovitel 
nárok na úhradu za tyto práce ve výši ceny obvyklé určené soudním znalcem vybraným 
objednatelem, přičemž náklady na zpracování znaleckého posudku ponese zhotovitel, ledaže 
vyjde najevo, že veškeré oceňované práce byly provedeny v souladu se smlouvou. Takto 
soudním znalcem určená cena nesmí v jednotlivém případě přesáhnout cenu dle položkového 
rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Prvky vybavení a jiné movité věci (dosud) pevně nespojené 
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se stavbou dodané zhotovitelem, které neodpovídají smlouvě (zejména trpí vadami) či které 
nejsou samostatně (tj. především bez souvisejících, dosud nedodaných prvků) použitelné, není 
objednatel povinen převzít ani zaplatit. 

(8)   Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z některého důvodu uvedeného v čl. XVI odst.1. či čl. XVI 
odst.2. této smlouvy, je v plném rozsahu oprávněn zabezpečit dokončení díla jiným 
zhotovitelem. Rozdíl mezi cenou, za kterou – nebýt odstoupení od smlouvy – byl zhotovitel 
povinen dle této smlouvy dokončit dílo, a cenou, kterou objednatel uhradí za dokončení díla 
kompletně dle této smlouvy jinému zhotoviteli, je škodou, kterou je zhotovitel povinen 
objednateli nahradit. 

 
 

XVII. 
Zvláštní ustanovení 

 
 
(1) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. 
 
(2) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). 
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 
(3) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
 
(4) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného 
odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
 
 

XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 
 
(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou. V případě, že spor 
nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem. 
 
(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, 
vyhotovenými v listinné podobě a podepsanými oprávněnými osobami. 
 
(4) Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit žádná práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě. 
 
(5) Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a 
zhotovitel jeden stejnopis. 
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(6) Tato smlouva vč. všech příloh není obchodním tajemstvím a podléhá zákonu č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a bude zveřejněna profilu zadavatele objednatele 
a v registru smluv v souladu s přílušnou legislativou.  
 
(7) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za elektronický 
způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím 
datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno obecně platnými 
předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu 
korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na doručence vyznačil 
poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost 
odeslána. 
 
(8) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si 
její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
 
(9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti jejím uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 
(10) Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
 
(11) Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatec dne 31. 5. 2021, usn. č. 460/21. 
 
 
 
Příloha č. 1 - Nabídka 
 
 
 
V Žatci dne ……………………    V Praze dne …………………… 
 
  
 
 ..………………………………............    .………………………………................ 
         Mgr. Zdeňka Hamousová    Lukáš Kratochvíl  a  Jaroslav Henzl 
                  starostka               jednatelé  


