
SMLOUVAO DÍLO

kterou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku, $2586 a násl., uzavřely níže

uvedeného dne, měsíce a roku za následujících podmínek tyto smluvní strany

L

Smluvní strany

Objednatel: Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumnáinstituce

sídlo: Brno, Kaloudova 1321/30, PSC 614 00

zastoupený: Mgr. Andreou Matějíčkovou, ředitelkou

IČ: 48511005
DIČ: CZ48511005

bankovní spojení: 114134-621/0100

telefon: 545242342-4, +420602564755
e-mail: sekretariat()uapp.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Vít Urbášek

Rázusova 1060/46

614 00 Brno
IČ:48466336
DIČ:CZ7101054455

Zastoupený: Vítem Urbáškem

bankovní spojení: 189475316/0600
telefon +420603283171
e-mail: Urbasek.Vit(©Aseznam.cz

Výše uvedení zástupci objednatele a zhotovitel prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat

a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiných osob.

Tato smlouvao dílo (dále smlouva) je uzavřena podle ustanovení zákona 89/2012 Sb., Občanského

zákoníku (dále jen „občanský zákoník“),$ 2586 a násl., na základě rozhodnutí ředitelky instituce

realizovanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., ale v souladu s vnitropodnikovou směrnicí č.

1/2021 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne 29. 12. 2020.
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II.

Předmět díla

II.1. Předmětem smlouvy je provedení opravy havarijního stavu terasy ve 2. patře sídla Ústavu
archeologické památkové péče Brno, v.v.i. Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, zhotovitelem
pro objednatele dle uvedeného rozpisu prací, který je nedílnou součástí této smlouvy.

II.2. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s vymezením prostoru k provádění stavebních prací a
prostoru pro zařízení staveniště.

II.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace
dostatečně, určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu a podmínek,které je

třeba při realizaci dodržet.

II.4. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem,jichž je k plnění této smlouvy
třeba s tím, že vybrané činnosti budou prováděnyi prostřednictvím subdodavatelů.

III.

Termín plnění

III.1. Termín předání staveniště je stanoven na 21. 6. 2021. Předání stavby se uskuteční písemným
protokolem podepsaným pověřenýmizástupci smluvních stran.

III.2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit shora celé specifikované dílo v termínu od 21. 6. 2021

do 31.7. 2021 s tím, že práce budou probíhat pokud nebude dohodnuto jinak v pracovní dny v

době od 6,00 do 18,00 hod. a v den zahájení stavebních prací mu budou předány klíče od vstupních
dveří do budovy.

III.3. Okamžikem splnění celého závazku, zhotovit dílo, se rozumí den předání a převzetí díla mezi

objednatelem a zhotovitelem. Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj níže
dohodnutou cenu.

III.4. V případě nedodržení termínu při předání staveniště ze strany objednatele, prodlužuje
se zhotoviteli termín předání díla o délku tohoto časového prodlení.

III.5. Zhotovitel může dílo dokončit, předat a provést vyúčtování díla dříve než je ve smlouvě
uvedený konec prací.

III.6.V případě nepříznivých klimatických podmínek si zhotovitel vymiňuje prodloužení termínu
provedení díla o dobu, po kterou nepříznivé klimatické podmínkytrvaly. O těchto časových

prodlevách bude proveden smluvními stranami písemný záznam, který musí obě smluvní strany
odsouhlasit.
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IV.

Cena za dílo

IV.1. Celková cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků smlouvy a činí:

272 101,50- Kč

slovy: dvě sta sedmdesát dvatisíc jednosto jedna korun českých, padesát haléřů

Cena je sjednána jako cena bez DPH. Výše DPH bude v době fakturace určena dle zákona
č.235/2004 Sb. v platném znění a připočtena k fakturovanéčástce.

IV.2. Budou-li provedeny změny v předmětu díla ( ať už s ohledem na změnu platných předpisů
nebo na požadavek objednatele), budou tyto vzniklé vícenáklady či méněnáklady řešeny formou
písemného dodatku této smlouvy.

V.
Platební podmínky

V.1. Smluvní strany se dohodly že dohodnutá cena za dílo bude splatná na základě faktury
vystavené do 3 dnů po ukončenídíla, převzetí díla objednatelem a podepsání předávacího protokolu
díla, který potvrdí obě smluvní strany.

VI

Právaa povinnosti zhotovitele

VL.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě a odpovídající účelu smlouvy a právním
předpisům.

VI.2. Zhotovitel je povinen a oprávněn s řádnou odbornou péčí provést veškeré práce a dodávky
týkající se zhotovení díla za podmínek stanovených touto smlouvou. Máse za to, že zhotovitel je
plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého,
či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy. Taktéž se má za to, že do
ceny díla jsou zahrnuty veškeré práce, které jsou jednoznačně specifikovány v příloze této smlouvy,
které zhotovitel na základě svých odborných zkušeností a znalostí měl předpokládat.

VI.3. Zhotovitel je povinen chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a
schopností. Zhotovitel jakož i jeho subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění tohoto díla
zdržet po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této
smlouvy, takových aktivit a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné
zájmy objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
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VI.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat tuto smlouvu a pokyny objednatele, platné
ČSN, bezpečnostní, hygienické, požární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho
činnosti při prováděnídíla.

VI.5. Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni dodržovat Usnesení Vlády ČR k Mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění

COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v platném znění povinnost nosit
ochranné prostředky dýchacích cest a prováděnítestů na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2.

VI.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště, do dne předání a převzetí
kompletně dokončeného díla, stavební deník o průběhu veškerých prací při provádění díla. Ve
stavebním deníku musí být uvedeny zejména název, sídlo, IČ zhotovitele, název, sídlo, IČ
objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo a dále je povinen zapisovat
údaje o provedených pracech a jejich časovém postupu. Stavební deník bude v době činnosti
zhotovitele na staveništi a musí být trvale přístupný zástupci objednatele a technickému dozoru

objednatele. Kopie stavebního deníku obdrží objednatel.

VI.7. Dohody, vyjádření, podpisy zápisů a jiné záznamy ve stavebním deníku nejsou změnou

smlouvy.

VI.8. Zhotovitel je povinen provádět práce dle této smlouvy v součinnosti s pracovníky objednatele

tak, aby byl minimalizován dopad na běžný provoz objednatele.

VI.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen
zabezpečovat vlastním nákladem staveniště tak, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho

narušování, či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel

likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v
platném znění a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Všechny

plochy dotčené stavbou na pozemkuparc. č. 1059/8, kat. úz. Husovice v dočasném užívání městské
části Brno — sever budou uvedeny do původního stavu (trávníky vzrostlé po prvním pokosu).

VI.10. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálu a zařízení v prostoru

staveniště.

VI.11. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v rozsahu dle rozpisu prací. Tato činnost včetně

likvidace zařízení staveniště je započtena ve sjednané cenědíla.

VI.12. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli nebo jím pověřenémuzástupci

objednatele.

VI.13. Případné nedostatky a nedodělky na díle, které objednatel zjistí po vyzvání k převzetí díla, je
zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu. Objednatel přebírá dílo až po odstranění všech

nedodělků.

VI.14. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla vyplývajících z obecně
závazných právních předpisů, či z této smlouvy vznikne objednateli, či třetím osobám jakákoliv

škoda, odpovídá za ni zhotovitel a to bez ohledu na zavinění.
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VI.15. Zhotovitel je povinen v den zahájení prací objednateli prokázat sjednání pojištění proti
škodám, které může při své činnosti v rámci provádění díla způsobit. Pokud kopie této pojistné

smlouvy nebude ze strany zhotovitele předána, stává se smlouva o dílo neplatná od samého
počátku.

VII

Dokončenídíla

VII.1. Veškerý, do stavby nezabudovaný, materiál je majetkem zhotovitele.

VII.2. Dílo je dokončeno protokolárním předáním zhotovitelem a převzetím objednatelem.
Objednatel dílo převezme, pokud je plně funkční, v rámci této smlouvy o dílo a dohodnutých
provedených prací. Po celkovém zaplacení přechází na objednatele celkové vlastnictví ke
zhotovenémudílu.

VII.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů po konečném protokolárním
předání a převzetí díla.

VIII.

Záruka za dílo

VIII.1. Zhotovitel prohlašuje, že předané dílo bude mít vlastnosti vyplývající z rozpisu prací a

podle technických norem, na kterých se účastníci shodli. Záruka se na provedené dílo vztahuje na
36 měsíců od data předání stavby.

VIII.2. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí celého díla

VIIT.3. Každá reklamace díla bude objednatelem uplatněna písemnou formou bez zbytečného

odkladu po zjištění závady s uvedením důvodu reklamace a popisem závady. Zhotovitel bezplatně
odstraní uznanou reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu
odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

IX.
Smluvní pokuty

IX.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý

den prodlení s termínem jeho dokončenídle čl.III.2 této smlouvy.

IX.2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den
prodlení s vyklizením staveniště dle čl. VII.3 této smlouvy.

IX.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý
den prodlení s úhradou dílčí faktury, nebo konečné faktury.
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X.
Povinnost mlčenlivosti

X.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v

důsledku jeho vztahu k objednateli založeného touto smlouvou, tyto skutečnosti nevyužít pro sebe,
či pro jiného a ani neumožnit jejich využití třetím osobám,nejde-li o řádné plnění této smlouvy.

X.2. Povinnost mlčenlivosti zhotovitele trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i pro případ
odstoupení od ní některou ze stran, či oběmastranami.

X.3. Povinnosti uvedené v bodech X.1. a X.2. se vztahují i na všechny subdodavatele zhotovitele.

XI.
Povinnost archivace

XI.1. Zhotovitel se zavazuje povinností uchovávat doklady související s plněním tohoto díla po
dobu danou právními předpisy ČR, k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon 134/2016 Sb. v platném znění o veřejných
zakázkách, vše v platném znění).

XII.
Ostatní ujednání

XII.1. Smluvní vztahy mezi účastníky této smlouvy se řídí touto smlouvou, pokud nejsou řešeny
touto smlouvou,řídí občanským zákoníkem v platném znění.

XII.2. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je založena na

dobré víře obou partnerů a jejich snaze řešit jednáním všechny potíže, které se mohou vyskytnout
při plnění smlouvy o dílo. Případné spory, které se nepodaří vyřešit dohodou smluvních stran, řeší
příslušné soudy ČR.

XII.3. S ohledem na to, že se jedná o smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu s hodnotou

vyšší než 50 000,- Kč bez DPH bude smlouva zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že ji zveřejňuje objednatel. Zhotovitel označil

tato jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění : údaje o zhotoviteli včetně
kontaktů, číslo účtu zhotovitele, cena zakázky.

XII.4. Tuto smlouvu lze měnit případně upřesnit pouze písemnými číslovanými dodatky

podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Jiné písemnosti obsahující projevy

stran či osob oprávněných zastupovat jako zejména zápisy, protokoly, stavební deník nejsou
změnami ani doplňky smlouvy. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém
jejich obsahu.

XII.5. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhéstraně.



XII.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze
stran a na důkaz toho připojují své podpisy.

XII.7. Tato smlouva je vyhotovenave 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu s určením
1x pro zhotovitele a 2x pro objednatele.

XII.8. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou zúčastněnýchstran.

VBrmě, dne: <$.(./0,1

objednatel

USTAV E
PAMÁTK
veřejná

614 00 Brmo,

 

  
  

V Brně, dne Ť 6 20i1

zhotovitel

Vít URBÁŠEK
Rázusova 46, 614 00 BRNO

IČO: 484 66 336

DIČ: CZ7101054455



Oprava havariního stavu terasy

Investor: Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno, IČ: 48511005

Příloha ke smlouvě o dílo

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Název položky MI množství Cena/MJ Celkem (Kč)

4 [Demontáž a zpětná montáž bezpečnostních mříží včetně uskladnění v budově u ks 10 2 920,00 2 920,00

investora© |

5 [Demontáž keramického soklu a vápenocementových omítek pod keramickými bm 18,5 275,00, 5 087,50

sokly O -o L

6 [Demontáž keramické dlažby — . . o m2| 255 190,00 4 845,00
7 |Demont: betonového potěrutl.„10-15cm m2 | 25,5 715,00, 18 232,50

8 [Demontáž původních kklempířských prvků - podokapní žlab, žlabové háky, okapový | kpt 10 | 3 790,00, 3.790,00|

|plech,svod i |

9 [Úprava podkladu stěrkou předmontáží (fóliové izolace m2 | 25,5 425,00 10 837,50

10|Dodávka a montáž okapového plechu materiál VIPLANYL bm 6,5 580,00 3.770,00

11 Dodávka a montáž lemováníke zdi materiál VIPLANYL bm | 18,5 660,00 12 210,00

12 |Dodávkaa montáž celoplošné fóliové izolace materiál DEKPLAN m 255 645,00, 16 447,50
13|Dodávka a mont: eton potěrovýsspádovaný tl. 10-15cm m2 25,5 2 095,00 53 422,50

14|Tmeleníčel betonů a bm 6,5 380,00 2 470,00

15 (Oprava omítek podssoklovým keramickým obkladem bm Ni 18,5 i 374,00, 6 919,00

16|0Osazení žlabových háků ocelových pozinkovaných, podokapního žlabu mat. FeZn, kpt 10 10 770,00, 10 770,00|

dešťovéhosvodumat,Fezn l
17 |izolační nátěr Mapelastic s vloženou tkaninou a vloženou rohovou bandáží m2 25,5 | 870,00 22 185,00

18|Keramickádlažba — o m2 31,0 480,00 14 880,00

18|Pokládka keramické dlažby do lepidla Elastorapid včetně:spárování hmotou m2 25,5 1910,00, 48 705,00

[Kerapoxi design © O | |

19|Pokládka keramického soklu včetně těsnícíchtmelů bm © 18,5 620,00 11 470,00

20| Montáž, demontáža pronájem lešení po dobu prací kpt 10 6 600,00, 6 600,00|

21| Doprava stavebních hmot a materiálu na stavbu,likvidace odpadu na řízené kpt 10 , 16540,00, 16 540,00

skládce, úklid

Celkem bez DPH 272 101,50 
 

 




