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SMLOUVA O DÍLO NA PROJEKTOVÉ PRÁCE 

PRO ÚČELY VEŘEJNÉ ZAKÁ ZKY MALÉHO ROZSAHU 
uzavřená podle§ 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník") 

(dále jen „Smlouva") 
číslo Smlouvy Objednatele: 3/21/5900/017 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 21-046-03,07 

1. SMLUVNÍSTR ANY 

(A) Technická správa komunikací hl.  m. Prahy, a.s. 

sídlo: Řásnovka 770/8, 110  00 Praha 1- Staré Město 
IČO: 03447286 
DIČ: CZ03447286 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  B, vložka 20059 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2023100003/6000 

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil.  Kč je oprávněn zastupovat 
Objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Milan Zach, ředitel 
investičního úseku. 

(dále jen „Objednatel") 

(B) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY, s.r.o. (zkráceně DIPRO, spol sr. o.) 

sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 - Modřany 
korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 485 92 722 
DIČ: CZ48592722 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  C, vložka 18643 
bankovní spojení: česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 69727339/0800 
ktero u zastupují : Ing. Jan Zrzav ý, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany", a každý z nich samostatně „Strana") 

2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Účelem Smlouv y je zajištění projektov ých prací, a to odborn íkem v oboru s potřebnými 
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti.  V této souvislosti Objednatel jako zadavatel 
zahájil postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého ro zsahu v souladu s ustanovením § 
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZZVZ"), s názvem „S.Května - MPHS do centra, rek.PHS, P4" 1.část:  podchod - 
budova Gamma, č. akce 1000161" (dále jen „Veřejná zakázka"). 

2.2 Předmětem Smlouvy je 

(a) závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na své nebezpečí zhotovit pro  Objednatele a 
Objednateli předat projektovou dokumentaci pro akci „S.Května - MPHS do centra, 
rek.PHS, P4" 1.část:  podchod- budova Gamma, č. akce 1000161" (dále jen „Stavba"), 
a to v ro zsahu dokumentace blíže specifi kované v Příloze č. 2 (dále jen „Díl o"), 
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(b) závazek Zhotovitele poskytnout Objednateli pro  realizaci Stavby na základě Díla 
inženýrskou činnost zahrn ující provedení veškerý ch právních a jiných jednání za 
Objednatele směřujících k v ydání správního aktu čí úkonu příslušného stavebního nebo 
jiného správního úřadu v ymezeného v Příl oze č. 2 (dále jen „Povolení"); inženýrská 
činnost zahrn uje činností spočívající zejména, nikoliv však v ýlučně, v: 

(i) přípravě, kompletací a podání příslušného návrhu/žádostí na vydání Povolení; 

(ii) získání a zajištění veškerých nezbytných povolení, stanovisek, závazných 
stanovisek, souhlasů, vyjádření a jiných dokumentů nezbytných pro  v ydání 
Povolení; 

(iii) zastupování Objednatele ve správním řízení ohledně vydání Povolení; 

(ív) úpravě Díla podle podmínek a poža davků příslušného stavebního úřadu; 

(v) zajištění nabytí  účinnosti Povolení, resp. právní mocí, bude-li  to daný dokument 
vyža dovat, a jeho předání Objednateli; 

(dále jen ,,Inženýrská činnost"); 

(c) závazek Objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě, její ch přílohách a 
dokumentech, na které Smlouva odkazuje, převzít řádně dokončené Dílo, resp. 
poskytnutou Inženýrskou činnost, a z uhradit Zhotoviteli  cenu v ro zsahu a za podmínek 
dohodnutých v této Smlouvě a Příloze č. 4 této Smlouv y. 

2.3 Dílo a Inženýrská činnost jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 2 a v Příl oze č. 4 této 
Smlouv y. 

2.4 Zhotovitel pro hlašuje, že 

(a) v plném rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Díla a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a disponuje takov ými 
kapacitami a odborn ými znalostmi, které jsou k provedení Díla dle této Smlouv y 
nezbytné; 

(b) překontro loval veškeré poskytnuté podklady, jak jsou uvedeny v Příl oze č. 2, porovnal a 
ověřil jejich správnost a proveditelnost Díla; 

(c) Kontro lou podkladů Zhotovitel nezjistil  jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily 
pro vést Díl o úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání Objednateli.  

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY A POJMY 

3.1 Nedíl nou součástí  této Smlouv y jsou jako její Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky 
pro stavební a projektovou činnost (dále jen „Obchodní podmínky"). Zhotovitel podpisem 
této Smlouv y pro hlašuje, že Obchodní podmínky byly přiloženy ke Smlouvě, řádně se s nimi 
seznámil a s jejích použití m bez výhrad souhlasí.  

3.2 Strany si pro účely této Smlouv y sjednávají, že v ýrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým 
počátečním písmenem mají v ýznam jím přiřazený v této Smlouvě a/nebo v Obchodních 
podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou defi nici, použije se defi nice obsažená v 
Obchodních podmínkách. Defi nice obsažené jak v této Smlouvě, tak v Obchodních 
podmínkách je třeba v ykládat ve vzájemném souladu Smlouv y a Obchodních podmínek, 
přičemž v případě odchylek nebo ro zporů defi nic má defi nice obsažená v této Smlouvě 
přednost.  

3.3 Není-li v této Smlouvě výslovně ujednáno jinak, řídí se práva a závazky Stran Obchodními 
podmínkami.  

3.4 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouv y, Obchodních podmínek a podmínek 
zadání Veřejné zakázky (dále jen „Podmínky zadání") jsou stanovena tato v ýkladová 
praví dia: 

(a) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Obchodních podmínek budou mít 
přednost ustanovení Smlouvy; 
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(b) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouv y a Podmínek zadání budou mít přednost 
ustanovení Smlouvy; 

(c) v případě rozporu mezi ustanoveními Obchodních podmínek a Podmínek zadání budou 
mít přednost ustanovení Obchodních podmínek. 

(d) v případě jakékoliv nejistoty ohledně v ýkladu ustanovení Smlouv y budou ustanovení 
Smlouv y vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 
vyjádřený Podmínkami zadání; 

(e) v případě chybějících ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek budou použita 
dostatečně konkrétní ustanovení Podmínek zadání; 

4. MÍSTO A DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Místem plnění Díla je Praha 4 a sídlo Zhotovitele a místem předání sídlo Objednatele. (dále 
jen „Místo plnění"). 

4.2 Termín zahájení provádění Díla: nejdříve okamžikem uveřejnění této Smlouvy v registru 
smluv v souladu s článkem 14.2 Smlouv y. 

4.3 Termín dokončení Díla: do 31.03.2022 
4.4 Zhotovitel se zavazuje pro vádět Dílo v souladu s harmonogramem prací , který  tvoří Přílohu 

č. 3 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram"). 

4.5 Zhotovitel se zavazuje provádět Inženýrskou činnost v souladu s Harmonogramem. 
4.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílčí části Díla nebo Dílo jako celek i před termínem 

uvedeným v článku 4.3 této Smlouv y a termíny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termíny 
pro dokončení dílčích částí Díla stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejméně 
pět (5) pracovních dní předem o takové skutečnosti písemně informovat. 

4.7 Dílo je řádně zhotoveno podle této Smlouv y v okamžiku, kdy bude Dílo předáno 
Zhotovitelem Objednateli na základě akceptačního řízení a podpisu akceptačního pro tokolu, 
přičemž náležitosti akceptačního řízení blíže stanoví Obchodní podmínky. 

4.8 Vyjma dokladů uvedených v Obchodních podmínkách je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 této Smlouv y, a to ve lhůtách tam 
uvedených. 

4.9 V rámci předání výsledků Inženýrské činnosti se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli: 
(a) dokumentace o průběhu správních řízení při výkonu Inženýrské činnosti; 
(b) jednotlivá Povolení; 
(c) další dokumenty uvedené v Příloze č. 2 

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Cena Díla a odměna za Inženýrskou činnost je určena na základě položkového rozpočtu, 
který  je jako Příloha č. 4 nedílnou součástí této Smlouv y (dále jen „Položkový rozpočet"), 
přičemž: 
Cena bez DPH činí: 478.000,- Kč (dále jen „Cena Díla"); 

5.2 Cena Díla je dohodnuta jako nejv ýše přípustná po celou dobu trvání této Smlouv y, 
s výjimkami upravenými v Obchodních podmínkách. K Ceně Díla bude připočtena DPH ve 
výši dle platných právních předpisů ke dni vzniku povinnosti přiznat daň Ue-li Zhotovitel 
plátce DPH). 

5.3 Objednatel se zavazuje k úhradě Ceny Díla Zhotoviteli na základě Faktury  Zhotovitele, 
kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doručit Objednateli nejdříve v den podpisu 
Předávacího protokolu a nejpozději do 1 O dnů po podpisu Předávacího protokolu oběma 
Stranami.  Pro  účely této Smlouvy sjednávají strany výhradně elektronickou fakturaci za 
podmínek níže uvedených a blíže specifikovaných v čl.  3.3 (g) Přílohy č. 1 této Smlouvy a 
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s možností využití výhradně e-mailových adres k tomuto účelu uvedených v Příloze č. 8 této 
Smlouvy . 

5.4 Nedílnou součástí Faktury  bude Předávací protokol podepsaný zástupci obou Stran. Faktura 
musí dále obsahovat číslo této Smlouvy. 

5.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Předávacího pro tokolu zástupci obou 
Smluvních stran. 

6. SPECIFICKÉ ZÁVA ZKY 

Nad rámec závazků obsažených v Obchodních podmínkách se Zhotovitel při pro vádění Díla 
a poskytování Inženýrské činnosti zavazuje dodrž ovat následující povinnosti: 
Poddodavatelé 

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její část, s výjimkou činností specifi kovaných v čl.  
6.2, prostřednictvím poddodavatele. Využije-li Zhotovitel k plnění Smlouvy nebo její části 
poddodavatele, odpovídá Objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů tvoří 
Přílohu č. 5. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že níže uvedené činnosti bude realizovat vždy přímo (výhradně) 
on sám, to jest nevyužije k jejich realizaci poddodavatele: 
[neužije se] 

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávacím řízení splnění části kvalifi kace prostřednictvím 
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovídají cím rozsahu tohoto poddodavatele 
využívat pro realizaci Veřejné zakázky, k níž se vztahuje kvalifi kace, ktero u pro kazoval za 
Zhotovitele. 

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedeného v Příloze č. 5 je mož ná pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele, jehož vzor je uveden v Příloze č 6. Objednatel nebude 
tento souhlas bezdůvodně odpírat. 

6.5 Nebudou-li k pro vedení díla využiti Poddodavatelé, ustanovení vztahující se ze své podstaty 
na Poddodavatele, se neaplikují 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1 Záruční doba Díla činí 60 měsíců. 

8. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

8.1 Doba pojištění dle Obchodních podmínek: po celou dobu účinnosti Smlouvy a dále nejméně 
3 měsíce po skončení účinnosti Smlouvy. 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám dle 
Obchodních podmínek je 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu 
pojistnou událost. 

9. ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE DÍLA A INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -NEUŽIJE SE 

10. SMLUVNÍSANKCE 

10.1 Objednatel je oprávněn pož adovat po Zhotoviteli  smluvní pokutu v případě pro dlení 
Zhotovitele se splněním termínu dokončení Díla stanoveném v čl.  4.3 této Smlouvy a jeho 
předání Objednateli k provedení akceptačního řízení, a jsou-li sjednány dílčí termíny 
v Harmonogramu, tak i v případě pro dlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení dílčí 
části Díla a jeho předání Objednateli  stanoveném v Harmonogramu, a to ve výši 0,3 % z 
Ceny Díla za každý započatý den pro dlení; 

10.2 Objednatel je oprávněn pož adovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele pro vádět Dílo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami, 
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relevantními obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, rozhodnutími 
orgánů státní správy či samospráv y, a to ve výši 0,3 % z Ceny Díla za každý započatý den 
porušení ze strany Zhotovitele, a to až do doby uvedení Díla do řádného stavu či provedení 
nápravy porušení smluvní povinnosti.  Nelze-li den zahájení porušení povinnosti Zhotovitele 
dle tohoto bodu jednoznačně určit, počítá se Smluvní pokuta ode dne, kdy Objednatel doručí 
Zhotoviteli příslušnou výzvu k nápravě porušení; 

10.3 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
Zhotovitele s odstraněním (i) vad Díla zjištěných v rámci akceptačního řízení nebo (ii) vad 
díla zjištěných Objednatelem při kontrole Díl a v průběhu jeho provádění, na které Objednatel 
Zhotovitele písemně upozornil, ve lhůtě stanovené pro odstranění vad Díla, a to ve v ýši 0,3 
% z Ceny Díla za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

10.4 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě prodlení 
Zhotovitele s odstraněním záručních vad Díla ve lhůtě stanovené pro odstranění vad, a to ve 
v ýši 0,3 % z Ceny Díla za každou vadu a každý den prodlení; 

10.5 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele využívat pouze schválené poddodavatele, uvedené v článku 6 
Smlouv y, a to ve výši 1 % ze sjednané celkové Ceny Díla za každý jednotliv ý případ 
porušení povinnosti; 

10.6 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že se některé 
z prohlášení Zhotovitele dle článku 11 Obchodních podmínek ukáže jako nepravdivé, a to ve 
v ýši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

1 O. 7 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele týkají cího se pojištění nebo Bankovní záruky, a to ve v ýši 50.000 Kč 
za každý započatý den trvání porušení povinnosti.  

10.8 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele obsažené ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není 
zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouv y, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení s řádným splněním takové povinnosti.  

10.9 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele zachovat důvěrnost info rmací dle článku 14 Obchodních podmínek, a 
to ve v ýši 100.000 Kč za každé jednotli vé porušení.  

10.1 O Zhotovitel je oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení v zákonné v ýši v případě 
prodlení Objednatele s úhradou Faktury nebo její části, a to pouze v případě, že Objednatel 
bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury i po uplynutí dodatečné lhůty k její úhradě 
stanovené v druhé listinné výzvě Zhotovitele doručené Objednateli, jejíž délka činí sedm (7) 
pracovníci, dnů, přičemž k zaslání druhé listinné výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdříve po 
uplynutí lhůty sedmi (7) pracovních dnů od doručení první listinné výzv y k úhradě dlužné 
částky Objednateli.  Smluvní sankce za toto porušení však může činit maximálně 1 O % 
z Ceny Díla. 

10.11 Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit Díl o, ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývají cí ze Smlouvy. Objednatel je oprávněn 
domáhat se náhrady újmy za porušení jakékoliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv 
smluvní pokuta dle této Smlouv y, a to v plné v ýši.  

10.12Celková v ýše smluvních pokut uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli je omezena 
limitem 100 % v ýše celkové ceny Díla. 

10.13Smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

10.14Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů po doručení v ýzv y oprávněné Strany druhé 
Straně k její  úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v 
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. 
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11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel až do doby pro tokolárn ího převzetí  
Díla Objednatelem. 

11.2 Objednatel je již od počátku vlastníkem Díla; jeho vlastnické právo vzniká vytvořením každé 
součásti Díla. Všechny části Díla přecházejí do vlastnictví Objednatele vždy okamžikem, kdy 
se stanou součástí Díla. 

12. TRVÁNÍSMLOUVY 

12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou zaniká: 
(a) písemnou dohodou Stran; 
(b) odstoupením od Smlouvy ktero ukoliv ze Stran v případech uvedených v Obchodních 

podmínkách; nebo 
(c) řádným splněním všech povinností Zhotovitele. 

12.2 Další doby pro ukončení Smlouvy: 
(a) neužije se. 

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE 
13.1 Kontaktní údaje Stran jsou uvedeny v Příloze č. 8 této Smlouvy. 
13.2 Každá Strana oznámí bez zbytečného odkladu druhé Smluvní straně jakékoliv změny 

kontaktních údajů uvedených v Příloze č. 8 této Smlouvy formou doporučeného dopisu, 
podepsaného svým statutárn ím orgánem, resp. jeho členem, a zaslaného na adresu 
uvedenou v Příloze č. 8 této Smlouvy, případně do datové schránky (ve znění případných 
pozdějších řádných změn). Řádným doručením tohoto oznámení dojde ke změně doručovací 
adresy Strany bez nutnosti uzavření dodatku k této Smlouvě. V případě, že z důvodů 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke způsobení újmy, zavazuje se Strana, 
která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou 
Stranou vyzvána. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Tato Smlouva je sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž obdrží Objednatel tři (3) 
vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. V případě, že je Smlouva uzavírána 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení 
Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektro nické podpisy zástupců Stran. 

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv. 

14.3 Strany potvrzují, že při sjednávání Smlouvy postupovaly čestně a transparentně a současně 
se zavazují, že takto budou postupovat i při plnění Smlouvy a veškerý ch činnostech s ní 
souvisejících. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zásadami Criminal compliance 
programu Objednatele (dále jen „CCP"), které jsou uveřejněny na webových stránkách 
Objednatele [www.tsk-praha.cz záložka: o společnosti, oddíl: o společnosti TSK], zejména 
s Kodexem CCP, a zavazují se tyto zásady po dobu trv ání smluvního vztahu dodržovat.  
Každá ze Stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné 
podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze Stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení pro ti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost jednající ch osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.4 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
(a) Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky pro stavební a pro jektovou činnost 
(b) Příloha č. 2 - Podro bná specifi kace Díla 
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(c) Příloha č. 3 - Harmonogram 

(d) Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 

(e) Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů 

(f) Příloha č. 6 - Vzor písemného souhlasu ohledně poddodavatele 

(g) Příloha č. 7 - Klíčové osoby - neužij e se 

(h) Příloha č. 8 - Kontaktní údaje 

(i) Příloha č. 9 - Vzor podkladu pro dílčí fakturaci (Soupis prací) 

O ) Příloha č. 1 O - (není-li  vyplněno, neužij e se) 

[Podpisy následují na další straně] 
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Strany tímto v ýslovně prohlašují, že tato Smlouva, č. smlouvy Objednatele 3/21/5900/017, 
č. Smlouvy Zhotovitele 21-046-0 3,07, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

V Praze dne V Praze dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Technická správa komunikací hl.  m. Prahy, DIPRO, spol.  sr.o. 
a.s. 

Milan 
Zach 

Digitálně podepsal 
·,,Milan Zach 

Datum: 2021.06.09 
09:37:3 1 +02'00' 

,. Digitálně podepsal Ing. Jan Zrzavý Ing. Jan Zrza vy [) atum: 2021.06.os 20:s2:s4 
+02'00' 

Milan Zach, ředitel investičního úseku 

na základě pověření 

Ing. Jan Zrzavý, 

jednatel 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro stavební a projektovou činnost (dále jen 
„Obchodní podmínky") se uplatní pro všechny smlouvy  o dílo uzavírané společností  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 77 0/8, Staré Město, 
11 O 00 Praha 1, IČO: 03447286, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059 (dále jen „Objednatel"), není-li v příslušné smlouvě 
vý slovně uvedeno jinak (dále jen „Smlouva"). 

1.2 Výrazy nadepsané v těchto Obchodních podmínkách s velkým počátečním písmenem mají 
vý znam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li 
Smlouva příslušnou defi nici, použije se defi nice obsažená v Obchodních podmínkách. 
Defi nice obsažené jak ve Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vy kládat ve 
vzájemném souladu Smlouvy  a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo 
rozporů defi nic má defi nice obsažená ve Smlouvě přednost.  

1.3 Pro vý klad Smlouvy  platí  následující pravidla: 

(a) Odkazy na „články", ,, odstavce" a „Přílohy" se vy kládají jako odkazy na příslušné články, 
odstavce a přílohy Smlouvy . 

(b) Pojmy defi nované ve Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle 
a naopak. 

(c) Odkazy na „pracovní dny" znamenají odkazy na který koli den, kromě soboty a neděle a 
dnů, na něž připadá státní svátek podle platných právních předpisů české republiky. 

(d) Ustanovení §556 odst.  2 Občanského zákoníku upravují c í kritéria výkladu Smlouvy se 
nepoužije. Žádný z článků ani žádný z vý razů použitých v příslušném článku nebude 
připisován kterékoli ze Stran jako Straně, která jej při vy jednávání použila jako prv ní; 
ustanovení§ 557 Občanského zákoníku se tak nepoužije. 

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě použity pouze pro  přehlednost a orientaci a pro  vý klad 
ustanovení Smlouvy  nemají žádný vý znam. 

(f)  Odkazy na „osobu" nebo „stranu" se vy kládají tak, že se vztahují na jakoukoli fyzickou 
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společnost, tichou společnost, vládu, stát, 
organizační složku státu, orgán veřejné moci, společný podnik, závod nebo spolek (se 
samostatnou právní subjektivitou či nikoli). 

(g) Pojem „listinný" nebo „listinné" znamená dokument tištěný na papíře, sešitý způsobem 
snižujícím možnost rozešití a opatřený vlastnoručními podpisy osob jednajíc ích za 
jednotlivé Strany. 

1.4 V případě rozporu mezi ustanovením Obchodních podmínek a smluvním ujednáním ve 
Smlouvě nebo její příloze se uplatní ujednání ve Smlouvě. 

2. ZMĚNY DÍLA 
2.1 Strany sjednávají výhradu změny Díla v souladu s ustanovením § 100 odst.  1 ZZVZ tak, že 

změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifi kace Díla, zejména, avšak nejen: 

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části; 

(b) vypuštění některé části Díla; 

(c) doplnění nové části Díla; nebo 

(d) změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla; 
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(dále jen „Změna Díla"). 

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictvím e-mailu zaslaného kontaktní osobě Objednatele 
navrhnout Objednateli provedení Změny Díla, pokud v průběhu provádění Díla zjistí  nutnost 
nebo vhodnost provedení takové změny. Zhotovitel neprovede Změnu Díla, pokud a dokud 
Objednatel jeho návrh neschválí . 

2.3 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze 
Objednatel.  Pokyn k provedení Změny Díl a je Objednatel oprávněn učinit na e-maíl ovou 
adresu kontatkní osoby Zhotovitele. 

2.4 Zhotovitel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem zaslaného pokynu 
k provedení Změny Díla dle předcházejí cího článku, jinak není oprávněn se odchýlit 
od v ymezení Díl a. 

2.5 Pokyny k provedení Změny Díla budou uvedeny ve stavebním deníku a nedílnou součástí  
příslušného Soupisu prací (iak je tento pojem vymezen níže) vydaného pro kalendářní 
měsíc, ve kterém ke Změně Díla došlo, a Předávacího protokolu, jak je tento pojem 
v ymezen níže. 

3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1 Cena Díla 

(a) Cena je určena na základě Položkového rozpočtu. 

(b) Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou cenami konečnými a maximálně 
přípustnými. Tyto jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady, zejména 

(i) náklady na materiál, vodné, stočné, elektrickou energii, teplo, dopravu apod; 

(ii) v přípradě stavebních prací též náklady na v ybudování, provoz, údržbu a 
v yklizení zařízení staveniště Zhotovitele, v ypracování výrobní dokumentace, 
zpracování dokumentace skutečného provedení Díla ve třech (3) v yhotoveních, 
včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel Institutu plánování 
a rozvoje hl.  m. Prahy (dále jen „IPR Praha") ve dvojím (2) v yhotovení, 
projednání dopravních opatření, zajištění dopravně inženýrského rozhodnutí 
(DIR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky 
přebytečného materiálu, v ybouraných konstrukcí a hmot, náklady na zajištění 
bezpečnosti silničního provozu a zajištění bezpečnosti chodců během provádění 
prací, zajištění úklidu pracovního prostoru i jeho bezprostředního okolí; 

(iii) v přípradě stavebních prací též náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, 
přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní 
značení, náklady na zřízení identifi kační tabule na staveništi, za přejímací 
zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti a jakékoliv další náklady či 
v ýdaje potřebné pro reali zaci Díl a. 

(c) Jednotkové ceny nemohou být po dobu trvání Smlouv y zvýšeny, s výjimkou případů 
uvedených níže v tomto článku. 

(d) Jednotkové ceny se zvyšují  v případě, že dojde ke změně daňových právních předpisů, 
které budou mít prokazatelný vliv na výši jednotkov ých cen. 

(e) Objednatel si vyhrazuje změny celkové Ceny Díla v důsledku měření skutečně 
provedeného množství plnění položek uvedených v Položkovém rozpočtu, kdy budou 
uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce, které budou oceněny podle 
jednotkových cen; měření se týká všech položek (tz v. výhrada měření). Potřeba 
provedení většího, či naopak menšího rozsahu prací oproti množství uvedenému 
v Položkovém rozpočtu může vzniknout z důvodu upřesnění rozsahu prací provedených 
v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, nebo upřesnění objemu skutečně 
provedených prací na stavbě v průběhu realizace. Touto v yhrazenou změnou, 
tj. měřením však nesmí být (i) využití položkové ceny pro ocenění nových prací 
neobsažených v původním předmětu veřejné zakázky, (ii) oprava zjevně vadně 
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uvedeného množství položky (např. chyba o řád), či (iii) nepro vedení položky či její 
podstatné části.  

3.2 Určení ceny Změny Díla 

(a) Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném 
Stranami, určí se cena Změny Díla tak, že 

(i) po provedení Změny Díla Zhotovitel v ypracuje zjišťovací pro tokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(ii) pro vedené, resp. nepro vedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu 
s oceněním obsaženým ve Položkovém rozpočtu, jež je součástí Smlouv y; 

(iii) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně 
schváleném zjišťovacím pro tokolu, které nelze ocenit dle Položkového rozpočtu 
budou oceněny jednotkovou cenou za položku/y věcně nejbližší a pokud taková 
není, navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve v ýši obv yklé v době provádění 
Smlouv y, která nesmí být v yšší než jednotková cena dle ceníku pro české 
stavební standardy - Ukazatele průměrn é ro zpočtové ceny na měrovou a 
účelovou jednotku pro  období, v němž jsou práce realizovány, v ydaném 
společností ÚRS CZ a.s., IČO: 471 15 645. 

(b) Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle 
článku 7 těchto Obchodních podmínek. 

3.3 Platební podmínky 

(a) Cena Díla bude hrazena na základě daňového dokladu, který  je Zhotovitel oprávněn 
vystavit za podmínek uvedených ve Smlouvě a v tomto článku 3 těchto Obchodních 
podmínek (dále jen „Faktura"). 

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předložit Objednateli dílčí 
Fakturu v ystavenou na základě Objednatelem odsouhlaseného Soupisu prací, přičemž 
Faktura bude doplněna předávacím pro tokolem dílčího zdanitelného plnění včetně 
všech nutných podkladů a příloh. Na předávacím pro tokolu dílčího zdanitelného plnění 
musí být v ýslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy 
konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího. V této souvislosti se Zhotovitel zavazuje 
v průběhu realizace Díla vyhotovovat Soupisy prací a předávací protokoly dílčího 
zdanitelného plnění, které budou předloženy Objednateli ke kontro le a potvrzení před 
vystavením dílčí Faktury . Objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamítnout tyto doklady 
bez zbytečného odkladu od jejich obdržení. 

(c) Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje: 
(i) souhrn nou položku (dle druhu prací); 
(ii) cenu za jednotku; 
(iii) provedené množství; 
(iv) celkovou cenu. 

(d) V případě průběžné úhrady Ceny Díla Zhotovitel v ystaví konečnou Fakturu do deseti 
(10) dní po ukončení akceptačního řízení doloženého Předávacím protokolem 
doplněného Soupisem prací a všech dohodnutých podkladů a příloh. 

(e) Faktura musí obsahovat 
(i) veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidaného hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH"), 
zatřídění Díla podle klasifi kace CZ-CPA a údaje podle § 435 Občanského 
zákoníku. 

4 



(ii) ve vztahu k poskytnutému plnění věcně správné a dostatečně podrobné údaje. 
Příl ohy faktury  stanoví Smlouva. 

(f) Konečná Faktura, vystavená po akceptaci celého Díla, musí obsahovat i údaj o 
veškerý ch případných dílčích Fakturách vystavených v průběhu provádění Díla a musí 
obsahovat závěrečné vyúčtování ve vztahu k ceně díla uvedené ve Smlouvě. 

(g) Smluvní strany souhlasí s použit ím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v 
elektro nické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a 
obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura". Smluvní strany sjednávají , že 
věro hodnost původu faktury  v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude 
zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli 
fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk­ 
praha.cz. Zaslání Elektro nické faktury  Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než 
uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury  je Zhotovitel 
povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve 
Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury  neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e­ 
mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým 
podpisem, případně zaručenou elektro nickou pečetí Zhotovitele. Elektronická faktura 
musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a záro veň i ISDOC (ISDOCX), je-li to 
možné. Přílohy Elektro nické faktury , které nejsou součástí daňového dokladu, budou 
zasílány Objednateli  pouze ve fo rmátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. 
Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně 
zaručenou elektronickou pečetí, obojí založené na kvalifi kovaném cert ifi kátu ve smyslu 
zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektro nické transakce 
podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifi kovaný cert ifi kát musí být vydán jedním 
z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů cert ifi kačních služeb. Není-li 
Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou 
elektronickou pečetí ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň 
průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem 
výhradně ze-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož 
přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e­ 
mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její příl ohy v samostatném 
souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, 
zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v li stinné podobě. 

(h) Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho náro ku na zaplacení Ceny. Objednatel je 
oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li všechny údaje 
podle písm. e), věcně správné údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené dokumenty. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen bezodkladně, nejpozději však do 17. dne měsíce 
následují cího po měsíci, v němž nastal den uskutečnění zdanitelného plnění doručit 
novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti, obsahovat věcně správné údaje 
a dohodnuté podklady a dokumenty. Doručením nové, správně vystavené faktury , 
začíná běžet lhůta splatnosti. 

(i) Objednatel je oprávněn uhradit na bankovní účet Zhotovitele fakturovanou částku za 
poskytnuté zdanitelné plnění sníženou o DPH, pokud ve smyslu § 109 odst. 2) Zákona o 
DPH (x) správce daně ro zhodne, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o 
DPH, nebo (y) Zhotovitel požaduje úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle Smlouvy 
na bankovní účet, který  není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup, anebo na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území 
české republiky. Ůčtovanou DPH je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet 
příslušného správce daně, a to postupem dle § 109a) Zákona o DPH. V takovém 
případě Zhotovitel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat vůči 
Objednateli jakékoliv sankce. Výše uvedený postup úhrady fakturo vané částky snížené 
o DPH a zároveň úhrady DPH přímo na účet příslušného správce daně je Objednatel 
oprávněn použít rovněž v případě, má-li důvodně za to, že jsou naplněny podmínky 
ustanovení§ 109 odst. 1) Zákona o DPH. 
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U) Každá se Stran hradí sama své bankovní poplatky související se splněním závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. 

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní ode dne doručení příslušné Faktury 
Objednateli . 

(I) Připadne-li termín splatnosti na den, který není pracovním dnem, posouvá se termín 
splatnosti na nejbli žší následující pracovní den. Ke splnění dluhu Objednatele dojde 
odepsáním částky z účtu Objednatele. 

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení Obchodních podmínek aplikovatelná se ze své 
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní. 

3.4 Zádr žné a zajištění 

(a) Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst 
zádržné, jehož výši stanoví Smlouva. Zádržné bude Zhotoviteli  vyplaceno za podmínek 
stanovených Smlouvou. 

(b) Stanoví-li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli (x) zajištění za 
řádné splnění svých povinností  ze Smlouvy a těchto Obchodních podmínek a (y) 
zajištění za řádné splnění svých povinností  plynoucích ze záruky na Dílo, a to ve fo rmě 
neodvolatelné, nepodmíněné bankovní záruka vystavené renomovanou bankou se 
sídlem v české republice nebo v Evropské unii, která je splatná na první výzvu (dále jen 
,, Bankovní záruka"). 

(c) Jestliže v důsledku řádného čerpání nebo z jiných důvodů klesne poskytnuté zajištění 
pod sjednanou výši, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů poté, co se o této 
skutečnosti dozví, doplnit na původní výši. 

(d) V případě, že by Bankovní záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na původní výši dle 
těchto Obchodních podmínek, nebo že by její platnost měla skončit již za méně než 
třicet (30) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní záruku v plné výši. Takto 
čerpaná částka se pro další považuje za peněžitou jistotu poskytnutou namísto 
Bankovní záruky. Závazky Zhotovitele související s Bankovní zárukou tí m nejsou 
dotčeny. 

(e) Poruší-li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udržo vat zajištění ve formě Bankovní 
záruky ve sjednané výši, prodlužuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem až do 
doby řádného splnění povinnosti poskytnout Bankovní záruku. Další práva Objednatele 
z toho vyplývající nejsou dotčena. 

4. OBECNÉ PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen 
(a) postupovat s odbornou péčí a je povinen provést Dílo v nejvyšší možné kvalitě v souladu 

se (s) 
(i) Smlouvou, 
(ii) obecně závaznými právními předpisy, a to zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

(iii) obecnými technickými poža davky na výstavbu, technickými normami (ČSN, EN) 
a to i doporučujícími, které byly přijaty postupem podle ustanovení § 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických poža davcích na výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů, 

(iv) pravomocným stavebním povolením Ue-li vydáno), jakož i dalšími závaznými 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů; a 

(v) pokyny Objednatele; 
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(b) v případech, kdy je to aplikovatelné, zajistit dopravně inženýrské rozhodnutí  (DIR), 
dodrž ovat jeho podmínky a podmínky dopravní obslužnosti a případně uhradit jakékoli v 
sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle Dl Ru, 
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní náklady zajistit projednání a pro dloužení 
(vydání) DIRu k řádnému dokončení Díla; 

(c) bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli jakékoliv překážky bránící řádnému 
provádění Díla a navrhnout další postup; 

(d) bez zby tečného odkladu upozorn it Objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyž adovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborn ík veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady Díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu 
projektového řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou, přičemž 
bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané oprávněným zástupcem 
Zhotovitele. Součástí  navrhované změny vždy bude i vyčíslení předpokládaného 
cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti smluvnímu řešení. 
Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení Zhotovitele, v čem 
nevhodnost vyž adovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní ustanovení příslušné 
technické normy či jiného technického či právního předpisu je projektovým řešením 
porušeno; 

(e) dodržet následující podmínky v případě, že Zhotovitel využívá k provedení části Díla 
poddodavatele: 

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udrž ovat takové podmínky a předpoklady, aby 
Objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskutečňovat kontrolu činnosti 
poddodavatelů, kteří provádí část Díla; 

(ii) Zhotovitel odpovídá za jakékoli jednání či opomenutí  kteréhokoli poddodavatele 
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitel je ro vněž plně odpovědný za řádné 
a včasně plnění Smlouvy . Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškero u 
snahu, ktero u lze od něho rozumně očekávat, k zajištění právní ochrany a 
odškodnění Objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo 
škodami způsobenými poddodavatelem; 

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpečit ve smluvních vztazích se svými poddodavateli 
splnění všech povinností  vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k 
povaze a rozsahu jejich poddodávky; 

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své platební povinnosti vůči poddodavatelům řádně a 
včas dle platebních podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na 
požádání předloží Objednateli důkaz o řádném pro vedení sjednaných úhrad; 

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele 
zdrž et se jakékoli komunikace s Objednatelem, (ii) povinnost mlčenlivosti ve 
vztahu k Objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení pohledávek poddodavatelů za 
Zhotovitelem Objednateli; 

(vi) Zhotovitel je povinen provést kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve kterém lze od 
něj rozumně očekávat, za účelem ověření jeho důvěry hodnosti, zejména za 
účelem vyloučení možného neoprávněného nakládání s osobními nebo citlivými 
údaji či porušení obchodního tajemství. Na výzvu Objednatele poskytne 
Zhotovitel výsledky takové kontroly společně se shrn utím opatření, která byla 
přijata za účelem odstranění zjištěných rizik, a spolu s doklady či informacemi 
k ověření této skutečnosti.  

(f) bezodkladně doručit Objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy, ro zhodnutí , usnesení, 
vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je domnělé nebo 
skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost, o které lze 
ro zumně předpokládat, že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností  
Zhotovitele dle Smlouvy. 
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(g) po celou dobu reali zace Díla splňovat kvalifi kační předpoklady a jiné podmínky 
požadované v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy . Na výzvu 
Objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doložit doklady prokazující tuto 
skutečnost.  

4.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu realizace kontrolovat Dílo, přičemž Zhotovitel je 
povinen k veškeré součinnosti. Na vady zjištěné v průběhu prací je Objednatel povinen 
Zhotovitele neprodleně písemně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění 
takových vad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k odstranění vytknutých vad. 

4.3 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických či jiných norem, případně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 
čtrnácti (14) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, škodu fi nančně nahradit a to vše na svůj náklad. 

4.4 Zhotovitel je v plném rozsahu odpovědný za vlastní řízení postupu prací, za bezpečnost a 
ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob 
podílejících se provádění Díla v celém jeho průběhu a za sledování a dodržování předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude Objednatelem zjištěno 
porušení bezpečnosti, upozorní Objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.  

4.5 Zhotovitel je dále povinen: 
(a) řídit se při provádění Díla pokyny Objednatele; 
(b) chránit a šetřit zájmy, reputaci a dobrou pověst Objednatele; 
(c) informovat bezodkladně Objednatele o tom, že se při provádění Díla dostal nebo by se 

mohl dostat do jakéhokoli střetu zájmů ve vztahu k Objednateli, ať už z jakéhokoli 
důvodu, zejména z důvodu jakékoli spolupráce s konkurenty; 

(d) zdržet se porušení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, že jím prováděné Dílo neporuší 
práva třetí ch osob, zejména jejich osobnostní práva a práva duševního vlastnictví; 

4.6 Zhotovitel není oprávněn přerušit provádění Díla podle Smlouvy, ledaže Smlouva nebo tyto 
Obchodní podmínky stanoví jinak, přičemž na každé přerušení provádění Díla musí být 
Objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbytečného odkladu poté, kdy Zhotovitel měl a 
mohl zjistit, že k přerušení dojde, a takové přerušení provádění Díla bude odsouhlaseno 
odpovídajícím zápisem ve stavebním deníku. 

5. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

5.1 Specifi cké povinnosti Zhotovitele 
(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně využívat možnou pracovní dobu s ohledem na 

platné obecně závazné právní předpisy, zejména pak předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP), hygieny, apod. 

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli skryté překážky 
týkající se Místa plnění, které znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, které 
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, a současně 
navrhnout odpovídající změny při provádění Díla. Změna Díla je možná jen postupem 
dle článku 2 těchto VOP. 

(c) V případě, že Zhotovitel zjistí , že technický dozor Objednatele na stavbě (dále jen „TD") 
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení osoby blízké ve smyslu Občanského zákoníku, 
zavazuje se Zhotovitel takovou skutečnost Objednateli neprodleně oznámit.  

(d) Zhotovitel je povinen umožnit výkon TD, autorského dozoru projektanta a vyžadují-li to 
právní předpisy, tak téže výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto činností  
odpovídající zázemí v rámci staveniště. 
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(e) TD Objednatele je oprávněn kontro lovat dodrž ování pro jektu, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a ro zhodnutí státní správy . 

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD Objednatele zjišťovací pro tokoly, Faktury  a případné 
soupisy dodatečných stavebních prací sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v 
elektro nické podobě. 

(g) Zhotovitel je povinen veškerý  nepoužitelný materiál, který  vznikl při realizaci Díla, 
zlikvidovat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některý ch dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech"), a pro kázat toto 
Objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem takového materiálu přesahoval 
objemy uvedené ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odlišné 
množství materiálu, než bylo stanoveno v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr, 
pro vede Zhotovitel jeho přesný soupis včetně ocenění dle jednotkových cen použitých 
v položkovém rozpočtu, který  je přílohou Smlouvy. V případě, že Zhotovitel může část 
materiálu, který  je dle pro jektu označen jako nepoužitelný a u kterého v položkovém 
rozpočtu, který  je přílohou Smlouvy, ocenil jeho vytěžení, manipulaci s ním, jeho odvoz 
a poplatky za uložení na skládku a který  by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o 
odpadech, využít ať už při stávající stavební nebo jiné stavební akci, pro vede v rámci 
konečné fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis včetně kalkulace 
předloží Objednateli k odsouhlasení.  

(h) V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
Objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel, Zhotovitel 
a Objednatelem určený TD, případně autorský dozor, případně jiné osoby určené 
Objednatelem. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba. 
Součástí kontrolních dnů bude průběžné projednávání postupu realizace stavebních 
prací, včetně jejich dopadu na omezení výroby a jejich přípustnosti. Závěry  uskutečněné 
na kontrolních dnech jsou pro obě Strany závazné, nemohou měnit ustanovení Smlouvy, 
mohou však sloužit jako podklad pro  dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku 
Objednatele učiněného nejméně tři (3) dny před konáním kontro lního dne je Zhotovitel 
povinen při kontro lním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu 
určeném Objednatelem. 

(i) Objednatel či TD Objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění Díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění Díl a z důvodu 
zavinění Zhotovitele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 
zastavením pro vádění Díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel 
právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po ktero u bylo 
pro vádění Díla Objednatelem či TD Objednatele dočasně zastaveno. 

U) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které 
v dalším pracovním postupu budou zakry ty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména 
pokládka jednotlivých podkladních vrstev konstrukce komunikace, rozvodů a kabelů před 
záhozem či zakry tím, veškeré izolace, injektáže, jakož i dalším předepsaným zkouškám, 
a to nejméně pět (5) pracovních dnů předem. Ke kontrole zakrý vaných 
a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží Zhotovitel veškeré výsledky o 
pro vedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro 
zakrý vané práce, cert ifi káty a atesty. Pro vedení kontroly bude dokladováno zápisem do 
stavebního deníku nebo samostatným pro tokolem. Pokud se Objednatel nedostaví, 
pokračuje Zhotovitel v pracích na Díl e. Jestliže bude Objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je Zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Pokud je při 
dodatečném odkry tí zjištěna vada práce či konstrukce, hradí náklady na dodatečné 
odkry tí a uvedení do původního stavu Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady 
dodatečného odkry tí Objednatel. Zakry je-li Zhotovitel práce před uplynutím lhůty 
uvedené v tomto odstavci bez souhlasu Objednatele, je povinen na žádost Objednatele 
práce odkrý t a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada 
zjištěna. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografi ckou dokumentaci 
nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifi kovaném Objednatelem a předá 
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je bez zbyt ečného odkladu Objednateli.  Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek 
zakry tých konstrukcí a všech zkoušek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen 
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek 
zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 
Zhotovitel vyzve kro mě Objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí  
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 
zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel před jejich zakry tím zajistí geodetická 
zaměření, která nejpozději při protokolárn ím předání Díla předá Objednateli.  

(k) Vznikne-li v průběhu provádění Díla nutnost působení koordinátora BOZP, podle části 
třetí  zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, a podle jeho prováděcích předpisů, aniž by tato 
skutečnost již vyplývala ze skutečností  známých Objednateli před zahájením Díla, je 
Zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit Objednateli.  Objednatel je povinen 
v takovém případě jmenovat koordinátora BOZP. 

(I) Objednatel může rozhodnout, že koordinátor BOZP bude na stavbě působit i tehdy, když 
právní předpisy jeho působení nevyža dují. 

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl Objednatelem určen, 
plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho pro váděcích předpisů. 

(n) Všechny použité materiály musí vyhovovat poža davkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít pro hlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických poža davcích na 
výrobky a o změně a doplnění některý ch zákonů, ve znění pozdějších přepisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla. 

(o) Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, 
venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před 
předáním Díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel 
povinen nahradit je novými.  

(p) Pokud v průběhu provádění Díla dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je Zhotovitel 
povinen tuto skutečnost oznámit písemně Objednateli a to před zahájením působení 
nového stavbyvedoucího na stavbě. Nový stavbyvedoucí musí splňovat minimální 
kvalifi kační poža davky kladené na stavbyvedoucího obsažené v zadávací dokumentaci 
k zadávacímu řízení. Stavbyvedoucí je na požádání Objednatele povinen pro kázat svoji 
totožnost.  

(q) Zhotovitel je dále povinen 

(i) zajistit údržbu zeleně související s Dílem, existuje-li taková zeleň souvisejíci 
s Dílem, v souladu s poža davky příslušného správního úřadu, a to i v případě, 
kdy taková údržba překračuje vymezení Díla podle Smlouvy, přičemž v takovém 
případě je údržba zeleně dle tohoto ustanovení Obchodních podmínek zahrn uta 
v Ceně Díla; 

(ii) po dobu provádění Díla udržo vat na staveništi čistotu a pořádek, a to takovým 
způsobem, aby nedocházelo k omezení pohybu chodců a vozidel mimo platné 
umístění zařízení dle dopravně inženýrského opatření (DIO). 

(r) V případě, kdy je součástí  zhotovení Díla použití  asfaltových směsí, je Zhotovitel 
povinen 

(i) zajistit dostatečné množství asfaltových směsí nutných k realizaci Díla v době 
jeho plnění a tuto skutečnost na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu 
prokázat výpisem ze své majetkové evidence, popřípadě pojistnou smlouvou v 
případě, že je Zhotovitel vlastníkem obalovny asfaltových směsí nebo smlouvou 
se třetí osobou v případě, že Zhotovitel má smluvně zajištěnou dodávku 
asfaltových směsí pro  realizaci Díla; 
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(ii) informovat Objednatele o termínech pokládky asfaltové směsi a umožnit 
Objednateli, případně jím zmocněné osobě, provádět kontr olu teplot asfaltové 
směsi, jak při nakládce asfaltové směsi v příslušné obalovně Zhotovitele, tak při 
jejím rozpr ostí rání a hutnění v Místě plnění.  V případě, že Objednatel, případně 
jím zmocněná osoba, zjistí , že teploty asfaltové směsi neodpovídají hodnotám 
požadovaným normou ČSN 73 6121, je Objednatel oprávněn odmítnout 
nev yhovující dodávku asfaltové směsi a Zhotovitel nesmí takovou asfaltovou 
směs použít pro realizaci Díla. Odmítne-li Objednatel dodávku z důvodu dle 
předchozí věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové směsi nahradit a 
dodat do Místa plnění novou dodávku asfaltové směsi splňující podmínky 
minimálních a maximálních teplot dle normy ČSN 73 6121. O odmítnutí  dodávky 
asfaltové směsi a provedení nápravy se provede zápis do stavebního deníku. 
Riziko případného prodlení způsobeného nahrazováním vadných dodávek 
asfaltové směsi nese Zhotovitel.  

(s) Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele použít 
k realizaci Díla jiné stavební hmoty, materiály nebo v ýr obky, které neodpovídají 
pr ojektové dokumentaci. 

(t) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci budou použity asfaltové směsi, jejichž průkazní 
zkoušky předložil před podpisem Smlouv y ke schválení Objednateli. 

(u) Zhotovitel se zavazuje, že vešker ý dlažební materiál, kter ý nebude následně použit zpět 
na komunikaci, bude v yčištěn a odvezen do skladu Objednatele v souladu s přílohou 
Smlouvy „Hospodaření s v ybouraným materiálem". 

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky 
nebo jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených 
fyzických a právnických osob o době trvání, místě a r ozsahu prací pr ováděných na 
pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní před zahájením prací.  

5.2 Staveniště 

(a) Pr ostor staveniště je v ymezen příslušnou dokumentací.  Pokud bude Zhotovitel 
potřebovat pro realizaci Díla pr ostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

(b) Vytýčení obvodu staveniště v souladu s pr ojektovou dokumentací, průběhu sítí  apod. 
zajistí  Zhotovitel jako součást Díla. 

(c) Zařízení staveniště zabezpečuje a na svůj náklad zajišťuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami, projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky 
Objednatele, a to včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru 
jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí  a jejich vytýčení a měření vibrací 
během stavby. Požadavky správců sítě bude Zhotovitel respektovat.  

(d) Nejpozději při předání staveniště předá Objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou 
pr ojektovou dokumentaci. 

(e) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 
a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Po předání 
staveniště odpovídá za jeho stav a případnou škodu, včetně stavu a škody na 
stávajících sítí ch na staveništi a v jeho okolí Zhotovitel.  

(f) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požár ní ochran, apod. 

(g) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odbor ně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností  práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

(i) Zhotovitel nebude bez předchozího písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 
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O ) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele či poddodavatele v yšetří a sepíše 
záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí 
bezpečnostního technika Objednatele s v ýsledky šetření.  

(k) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 
se považuje za neplnění povinností  Zhotovitele provést Díl o řádně v souladu se 
Smlouvou. 

(I) Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu 
jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento 
pohyb omezit nebo vyloučit.  Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky 
případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, 
jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel v yžaduje. 

(m) Zhotovitel v yklidí staveniště do pěti (5) dnů po předání a převzetí celého Díl a 
Objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Za vyklizené se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu původního. 

(n) Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 
přerušeny, zajistí  Zhotovitel ochranu Díl a před poškozením klimatickými vliv y. V případě, 
že tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní 
náklady. 

(o) Zhotovitel je povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi 
chemické WC a odpovídá za dodržování hygienických pravidel, požadavků sv ými 
pracovníky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní úpravou. 

5.3 Kontrola prací a vedení stavebního deníku 

(a) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. 
osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s 
požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu. 

(b) Ode dne převzetí  staveniště až do odstranění vad uvedených v Předávacím protokolu je 
Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební 
zákon"), a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouv y. 

(c) Stavební deník bude na stavbě veden do řádného ukončení prací včetně doby na 
odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle příl ohy č. 9 v yhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

(d) Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech 
budou zapisovány denně. 

(e) Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro 
Objednatele. 

(f) Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným 
v zápisu na první straně stavebního deníku. 

(g) Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a 
množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, 
atesty a jejich v yhodnocení, odchylky od projektu. 

(h) Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být 
podepsány Objednatelem nebo uvedeno stanovisko Objednatele nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů od jejich zápisu. 

(i) Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 
oprávněné zástupce Objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. 
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U) Po skončení stavby převezme Objednatel originál stavebního deníku dle Stavebního 
zákona. 

(k) Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací a 
méněprací, ve kterém je Zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce a méněpráce včetně 
jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník. 
Vícepráce sjednané nad rámec Smlouv y formou dodatku ke Smlouvě budou 
odsouhlaseny Objednatelem. 

(I) V případě, že se tak Objednatel rozhodne, může jej na stavbě zastupovat TD 
Objednatele. 

(m) Dohody, v yjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považo vat za změny či 
dodatky Smlouv y, ledaže by to bylo ve Smlouvě v ýslovně stanoveno. 

6. POVINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K PROVÁDĚNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ 

6.1 Součástí Díla není provedení geologických průzkumů, geodetického zamerení, 
polohopisných a v ýškopisných zaměření a pro jektu zatížení životního prostředí (EIA). 

6.2 V lhůtě pěti (5) pracovních dnů před uplynutí m lhůty pro dodání jednotliv ých částí Díla dle 
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli pracovní verze jednotliv ých částí 
Díla k připomínkám v listinné podobě ve dvou (2) v yhotoveních, která nebudou číslována. 
V elektronické podobě bude pracovní verze předána Objednateli  v jednom (1) v yhotovení 
na CD/DVD/USB v needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu 
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf /dgn. Pokud příslušná dokumentace nebyla doposud 
předložena příslušnému stavebním úřadu jako podklad pro  řízení o v ydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu a Objednatel požádá o 
úpravy příslušné dokumentace (Díla), které podstatným způsobem nemění ro zsah 
dohodnutého Díla, Zhotovitel upraví Dílo v souladu s pokyny Objednatele a poskytne 
upravené Dílo Objednateli ke schválení, a to nejpozději do deseti (10) dnů od obdržení 
takové žádosti.  V opačném případě se Zhotovitel provede úprav y Díla ve lhůtě písemně 
dohodnuté s Objednatelem. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli finální verzi Díla minimálníě ve dvou (2) 
vyhotoveních v tištěné formě a jednom (1) v yhotovení v digitální formě (text y MS WORD, 
Excel ve formátech doc, .xls; v ýkresy v programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a 
formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitel je vždy povinen pro v ýkon Inženýrské činnosti v yhotovit 
a dotčeným orgánům, resp. příslušnému stavebnímu úřadu, předložit potřebný 
(požadovaný) počet paré Díla v požadovaném formátu. 

6.4 Dílo, resp. jeho část bude obsahovat položkový v ýkaz v ýměr a podrobnou specifikaci prací. 
Paré č. 1 dokumentace pro provádění Stavby bude obsahovat výkaz v ýměr s oceněním 
Stavby dle aktuálních platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektro nické podobě 
(neoceněný, obecný) bude přil ožen vždy na samostatném CD nebo jiném přenositelném 
médiu v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatném CD nebo 
jiném přenositelném médiu bude v editovatelné podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx) 
uložen kontrolní položkový rozpočet odpovídající  po položkách výkazu výměr celé Stavby 
s oceněním, jak je uvedeno v ýše. Vlastní ro zpočty a v ýkazy výměr budou zpracovány dle 
pravidel Call ida nebo ÚRS Praha v aktuální cenové úrovni.  Stavba nebo její části, jež 
nebude možné specifikovat obv yklými dodávkami stavebních a montážních prací v rámci 
ceníkových specifikací, budou doloženy společně s položkov ými ro zpočty jako ceny 
samostatně sjednaných dodávek, jejichž montáže budou oceněny hodinovou zúčtovací 
sazbou. Součástí  Díla, resp. jeho části bude i zpracování provozních opatření nutných 
k realizaci Stavby. 

6.5 Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část před jeho úplným provedením. 
Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo, resp. jeho část ve lhůtě dohodnuté ve 
Smlouvě. 
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6.6 V rámci Inženýrské činnosti Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí  (zajistit, včetně a nikoli  pouze, 
aby se jednotliví účastnící řízení o udělení Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení), 
aby Povolení bylo vydáno, nabylo právní moci a bylo předáno Objednateli společně 
s dalšími souvisejícími dokumenty jako výsledek Inženýrské činnosti v termínu dohodnutém 
v Harmonogramu. 
Po získání Povolení je Zhotovitel povinen předat Objednateli výsledky Inženýrské činnosti, 
a to v Místě plnění ve lhůtě dohodnuté Harmonogramu. 

6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu Objednatele, minimálně však jednou (1x) měsíčně, 
písemně informovat Objednatele o průběhu realizace Díla. V případě, že existují v rámci 
realizace Díl a jakékoli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat Objednateli  
nápravná opatření.  

6.8 Termíny pro předání Povolení dle Harmonogramu jsou podmíněny dodržením zákonných 
lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí ze strany příslušných veřejnoprávních 
orgánů. Při jejich nedodržení se Zhotoviteli prodlužuje termín pro dokončení části Díla 
anebo celého Díla, a to o počet dnů nedodržení příslušné zákonné lhůty, to vše za 
předpokladu, že předmětný termín je od dodržení zákonné lhůty odvislý a nedodržení 
zákonné lhůty nebylo způsobeno z důvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění 
Díl a dle tohoto odstavce dochází splněním uvedených podmínek bez nutnosti uzavřít 
dodatek ke Smlouvě. 

7. AKCEPTACE DÍLA 

7.1 Zhotovitel předá Objednateli řádně dokončené Dílo nejpozději vtermínu sjednaném ve 
Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném 
včasném oznámení Objednateli  před termínem dokončení sjednaným ve Smlouvě 
(nejméně patnáct (15) pracovních dnů předem). 

7.2 Díl o je řádně dokončeno v případě, kdy dojde (kumulativně) k: 
(a) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami včetně 

odstranění všech případných vad Díla, 
(b) předání Objednateli všech dokumentů a listin pož adovaných Smlouvou nebo těmito 

Obchodními podmínkami; a 
(c) řádnému předání staveniště zpět Objednateli.  

7.3 Akceptaci Díla bude předcházet technická prohlídka za účasti Zhotovitele (konaná alespoň 
sedm (7) pracovních dnů přede dnem akceptace), Objednatele a dalších Objednatelem 
pověřených osob. Z technické prohlí dky bude Objednatel pořizovat zápis, který poskytne 
Zhotoviteli jako podklad pro akceptační řízení.  Při technické prohlídce Zhotovitel předloží 
Objednateli ke kontrole doklady dle článku 7.4  Obchodních podmínek. 
Zhotovitel pož ádá písemně Objednatele o akceptační řízení po technické prohlídce. 

7.4 Zhotovitel je povinen předložit k akceptačnímu řízení tyto doklady: 
(a) originál stavebního deníku; 
(b) výsledky prováděných zkoušek předepsaných v projetkové dokumentaci a příslušných 

normách CSN; 
(c) atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě; 
(d) dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) v počtu tři (3) listinná vyhotovení a 

jedno (1) vyhotovení na CD, USB nebo jiném elektronickém nosiči dat, je-li předmětem 
Smlouvy stavební činnost; 

(e) geometrické plány v počtu jedno (1) li stinné vyhotovení a jedno (1) vyhotovení na CD, 
USB nebo jiném elektronickém nosiči dat; 

(f) geodetické zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD, USB 
nebo jiném elektronickém nosiči dat; 
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(g) doklad o předání geodetického zaměření na Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(I PR Praha); 

(h) vyúčtování likvidace v ybouraného materiálu; 

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů; 

G) vyjádření správců inženýrských sítí, souhlasná v yjádření se záhozem inženýrských sítí 
od jednotliv ých vlastníků či správců inženýrských sítí, pakliže jsou jimi v příslušném 
vyjádření požadovány; 

(k) další doklady uvedené ve Smlouvě nebo doklady, které bude v souvislosti s 
kolaudačním řízením či předčasným užíváním poža dovat stavební úřad, Policie ČR, či 
jiný účastník kolaudačního řízení, a to do deseti (1 O) pracovních dnů od doručení 
příslušné v ýzv y ze strany Objednatele. 

7.5 Pokud Objednatel v den akceptační procedury shledá vady na předávaném Díle, které 

(a) nebrání obv yklému používání Díla, sepíší Smluvní strany protokol o předání Díla (dále 
jen „Předávací protokol"). Předávací protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků 
se lhůtou pro jejich odstranění s tím, že nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že 
činí sedm (7) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. 

(b) brání obvyklému používání Díla, zavazuje se Zhotovitel vytčené vady odstranit ve lhůtě 
dohodnuté s Objednatelem; nebude-li tato lhůta dohodnuta, má se za to, že činí sedm 
(7) pracovních dnů ode dne podpisu zápisu o kontrole Díla, aniž by tím byl dotčen termín 
dokončení Díla dle Smlouv y. Po odstranění vady se Strany sejdou na v ýzvu Zhotovitele 
k opětovnému předání Díla. Článek 7 se použije přiměřeně. 

7.6 V případě předčasného užívání Díla Objednatel Dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a 
obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby" dle ust. § 123 Stavebního 
zákona. 

7.7 Zhotovitel Díla nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do jeho předání Objednateli v 
souladu se Smlouvou a těmito Obchodními podmínkami s v ýjimkou možnosti odchylné 
úprav y obsažené v uzavřené Dohodě o předčasném užívání stavby dle čl. 7.6. 

7.8 Zhotovitel plně odpovídá za vedení staveniště a za škody na něm vzniklé od převzetí 
staveniště až do doby převzetí Díla Objednatelem. 

7.9 Vlastnické právo k Dílu nabývá Objednatel. Pro tyto účely Strany sjednávají, že vlastnické 
právo k Dílu nabývá Objednatel průběžně a postupně tak, jak je Dílo zhotovováno. 
Materiály, technologická zařízení a další věci opatřené Zhotovitelem k provedení Díla 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, přičemž 
cena za veškeré tyto věci je již součástí Ceny Díla. Na žádost Objednatele 
v ystaví Zhotovitel do pěti pracovních dnů písemné potvrzení o tom, které části Díla byly 
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví Objednatele. 

7.10 Kontrolní zkouška 

(a) V případech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Objednatel oprávněn provést kontrolní 
zkoušku jakosti Díla ze strany laboratoře Objednatele (dále jen „Kontrolní zkouška") 
nejdříve však po převzetí Díla Objednatelem, přičemž Objednatel se zavazuje uskutečnit 
tuto Kontrolní zkoušku do šedesáti (60) dnů od převzetí Díla a o jejím v ýsledku 
informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu. 

(b) Pokud provedená Kontrolní zkouška nepotvrdí jakosti Díla v souladu s podmínkami 
Smlouvy a těchto Obchodních podmínek, má Dílo vady. 

(c) V případě, kdy Dílo má vady podle v ýsledku Kontrolní zkoušky, je Objednatel oprávněn 
jednostranně určit, že i přes tuto skutečnost je Dílo převzato a kterým z níže uvedených 
opatření bude vada napravena: 

(i) sleva z ceny Díla; 

(ii) prodloužení záruční doby Díla; 
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(iii) odstranění vadné části Díla včetně stanovení termínu k odstranění vady. 

8. LICENCE 

8.1 V rozsahu, v jakém je plnění či jakýkoliv v ýsledek činnosti Zhotovitele pro Objednatele dle 
Smlouv y, zejména pak projektová dokumentace Stavby včetně veškerých dílčích částí a 
doplňků autorským dílem dle příslušné právní úprav y, které bude požívat jakékoli v ochrany 
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví (dále jen „Předmět 
licence"), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence a Zhotovitel jakožto poskytovatel 
licence Smlouvou licenci k užití Předmětu licence opravňující Objednatele k v ýkonu práv 
duševního vlastnictví ke všem způsobům užití pro území celého světa (tj. teritoriálně 
neomezenou), v neomezeném rozsahu, tedy v nejv yšší zákonem přípustné míře, tj. 
zejména v jakémkoli množství a v neomezeném počtu užití (dále jen „Licence"). 

8.2 Objednatel a Zhotovitel ujednávají poskytnutí Licence na dobu trvání majetkov ých práv 
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají, že po dobu plánované doby 
životnosti Stavby uvedené ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně v ypovědět či jinak 
ukončit. Strany se dohodly, že ustanovení§ 2378 Občanského zákoníku se nepoužije. 

8.3 Uzavřením Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli převoditelné a neomezené právo 
zejména k jakémukoliv možnému užití Předmětu licence, zejména pak k v ytváření kopií, 
užívání a zpřístupnění dalším osobám jakékoliv jeho části a také jakýchkoliv dokumentů, 
listin, náčrtů, návrhů, změn Díla, programů a dat v ytvořených nebo poskytnutých 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouv y, jež požívá nebo může požívat ochrany 
podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva užít D ílo 
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru 
anebo ve spojení s jiným dílem či prvky, práva upravovat a měnit takováto Díla, a to za 
účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice Stavby 
nebo jejích jednotlivých částí. Toto právo uděluje Zhotovitel s tím, že bude opravňovat také 
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem Stavby nebo příslušné 
části Stavby. 

8.4 Zhotovitel tímto výslovně uděluje své svolení k veškerým změnám či jiným zásahům do 
Díla, zejména možnosti upravit nebo změnit Dílo nebo jeho název, spojit Dílo s jiným Dílem 
nebo zařadit ho do díla souborného ve smyslu § 2375 Občanského zákoníku bez nároku 
Zhotovitele na dodatečnou odměnu. Objednatel je oprávněn provádět činnosti dle tohoto 
článku i prostřednictvím třetí osoby odlišné od Zhotovitele. 

8.5 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení ceny za 
příslušnou část Díla. 

8.6 Objednatel nabývá vlastnické právo k hmotným nosičům, na kterých je Dílo (dále také jen 
„Hmotné nosiče") okamžikem předání Hmotného nosiče Objednateli, přičemž úplata za 
převod je již zahrnuta ve smluvní Ceně Díla. O předání a převzetí Hmotných nosičů se 
Strany zavazují sepsat předávací  protokol, který musí být podepsán oběma Stranami. 

8.7 Objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto článku dále poskytnout zcela nebo zčásti třetí 
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí osobě, a to opakovaně, úplatně i bezúplatně, včetně 
oprávnění k dalšímu poskytnutí podlicence a k dalšímu postoupení Licence. K postoupení 
Licence uděluje Zhotovitel souhlas již podpisem Smlouv y. Objednatel je v takovém případě 
povinen Zhotovitele informovat o postoupení Licence a o osobě postupníka bez zbytečného 
odkladu. Zhotovitel plně odpovídá za to, že zhotovením Díla a poskytnutím Licence 
k Předmětu licence nebude zasaženo do práv třetích osob včetně práv k předmětům 
duševního/průmyslového vlastnictví. Poskytovatel zejména prohlašuje, že Předmět licence 
nebude žádným způsobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích 
osob, řádně zajistí a vypořádá užití veškerých předmětů ochrany obsažených v Předmětu 
licence, neposkytne jakékoli třetí osobě oprávnění k užití Předmětu licence v rozporu 
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k užití Předmětu licence. 
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8.8 Pro všechny případy, ve kterých nemuze Zhotovitel z objektivních důvodů sám udělit 
Objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , že třetí  osoba, která je 
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne Objednateli bezúplatně Licenci 
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání příslušného Předmětu licence. 

9. ZÁRUČNÍ DOBA 

9.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na stavební práce a na jejich výsledky provedené dle 
Smlouvy záruku za jakost v délce uvedené ve Smlouvě (dále jen „Záruční doba"). 
V případě projekční činnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotřídní kvalitu 
projektového řešení Stavby realizované na základě Objednatelem odsouhlasené projektové 
dokumentace Stavby po záruční dobu, a to v délce plánované doby životnosti Stavby 
uvedené ve Smlouvě. Pro případ vad projektové dokumentace stavby je Zhotovitel povinen 
bezplatně provést odstranění vady v Záruční době. 

9.2 Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetí m Díla nebo jednotlivé části Díla v 
případě převzetí  Díla po částech. 

9.3 Dílo má vady, pokud jeho provedení nebo vlastnosti neodpovídají požadavkům ujednaným 
ve Smlouvě nebo jiné dokumentaci, která se vztahuje k provedení Díla. 

9.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v Záruční 
době. Za vady Díla, které se projevily po Záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že 
jejich příčinou bylo porušení povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí  nebo třetí  
osobou. 

9.5 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 
pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil.  V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak 
se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny Díla. 

9.6 Nejedná-li se o vadu zjištěnou na základě Kontrolní zkoušky a nedohodnou-li  se Strany 
jinak, Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 1 O dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě. V případě havárie bránící plynulému provozu započne 
Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se 
Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky 
nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel 
neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli  
odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, že reklamaci 
neuznává. 

9.7 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 
délce jako je uvedena v tomto článku, která počíná běžet dnem předání a převzetí  opravy 
potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení 
o předání a převzetí  opravy. 

1 O. NÁHRADA ÚJMY, VYŠŠÍ MOC A PRODLENÍ STRAN 

10.1 Náhrada újmy 
(a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty nebo jejím zaplacením není dotčen 

nárok Objednatele požadovat po Zhotoviteli náhradu újmy v plné výši.  
(b) Zhotovitel souhlasí, že jeho práva na náhradu jakékoli  majetkové nebo nemajetkové 

újmy vůči Objednateli jsou omezena pouze na náhradu skutečné škody způsobené 
zaviněně Objednatelem a v rozsahu dovoleném právními předpisy vylučují jakákoli práva 
Zhotovitele na náhradu nemajetkové újmy a ušlého zisku. 

(c) Zhotovitel se může částečně nebo úplně zprostit povinnosti k nárhadě újmy, pokud 
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, že újma vznikla v příčinné souvislosti s 
pokynem Objednatele, Zhotovitel Objednatele na možný vznik této újmy předem 
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prokazatelně upozornil a Objednatel na plnění pokynu výslovně i přes toto upozornění 
trval. 

(d) Zhotovitel bere na vědomí, že pokud neuvědomí Objednatele o jakékoli hrozící či vzniklé 
újmě a neumožní tak Objednateli , aby učinil kroky k zabránění vzniku újmy či k jejímu 
zmírnění, má Objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu újmy, která tím Objednateli 
vznikla. 

(e) V případě, že na základě vady Díla dojde k realizaci  dodatečných stavebních prací , 
vzniká Objednateli právo na náhradu újmy ve výši zvýšených nákladů spojených 
s realizací dodatečných stavebních prací oproti nákladům, které by vynaložil, kdyby 
příslušnou vadu Dílo neobsahovalo. Jedná se především o náklady spojené 
s pořádáním nového zadávacího řízení, případné náklady spojené s prodloužením 
harmonogramu díl a, případné marně vynaložené náklady (např. v důsledku potřeby část 
díl a/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní 
bourací práce) a vícenáklady, náklady, které nesplňují podmínky způsobilosti výhradně v 
důsledku porušení povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo bez vad. 

10.2 Vyšší moc, prodlení Stran 
(a) Pokud některé ze Stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti ze Smlouvy překážka v 

podobě vyšší moci, nebude tato Strana v prodlení se splněním příslušné povinnosti, ani 
odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení.  Pro vyloučení pochybností se předchozí 
věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně 
vyloučeno vyšší mocí.  

(b) Vyšší mocí  se pro účely Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, 
kterou příslušná Strana při vynaložení náležité péče nemohla před uzavřením Smlouvy 
předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové Strany a nebyla 
způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Strany. Takovými 
událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 
(ii) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie 

letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává; 

(iii) epidemie, karanténa, či krizová a další opatření orgánů veřejné moci, a 
to zejména epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobujícího 
nemoc COVID-19, jak může být virus někdy také v praxi označován), a s tím 
související existující či budoucí krizová opatření, jiná opatření, nové právní 
předpisy, správní akty či zásahy orgánů veřejné moci české republiky či jiných 
států, zejména dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či jiných relevantních právních 
předpisů; 

(iv) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky 
atd., včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejí cích, nikoli však 
správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži smluvní strany 
dovolávající  se zásahu vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení 
právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost. 

(c) Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za vyšší moc se nepovažuje jakékoliv prodlení s 
plněním závazků kteréhokoli z poddodavatelů Zhotovitele, jakož ani finanční situace, 
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající  
se Zhotovitele nebo jakéhokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek 
Zhotovitele nebo jakéhokoliv smluvního dodavatele Zhotovitele. 

(d) Strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou Stranu o existenci překážky v 
podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu a dále podniknout veškeré kroky, které lze 
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po takové Straně rozumně pož adovat, aby se zmírnil vliv vy šší moci na plnění povinností 
dle Smlouvy . 

(e) Pokud bude zásah vy šší moci přetrvávat déle než čtyři (4) měsíce, je kterákoliv ze Stran 
oprávněna od Smlouvy  odstoupit.  Na základě odstoupení od Smlouvy z tohoto důvodu 
nevznikají druhé Straně žádné nároky na náhradu škody nebo smluvní pokuty, jež jinak 
tato Smlouva může s odstoupením spojovat, nejsou však dotčeny nároky Stran řádně 
vzniklé do té doby. 

(f) Žádná Strana není odpovědná za prodlení se splněním svého závazku v případě, že i 
druhá Strana je v prodlení se splněním svého synall agmatického závazku. 

11. PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 

Zhotovitel prohlašuje, že uvedená prohlášení jsou platná ke dni uzavření Smlouvy, a Zhotovitel se 
zavazuje zajistit, že budou platná až do doby dokončení Díla: 
11.1 Zhotovitel je společností  založenou, zapsanou a platně existující podle práva České 

republiky; 
11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavřít a plnit Smlouvu a disponuje veškerými veřejnoprávními 

oprávněními či povoleními, která jsou pro provádění Díla právními předpisy vyž adována; 
11.3 Zhotovitel není stranou žádné smlouvy , která má nebo by mohla mít jakýkoli  podstatný 

negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 
11.4 V současné době neprobíhá ani nehrozí žádné soudní, správní či rozhodčí řízení vůči 

Zhotoviteli nebo jeho majetku, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na jeho 
podnikání, povinnosti či majetek; 

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli všechna soudní, správní či rozhodčí řízení 
probíhající nebo hrozící vůči Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mít podstatný 
negativní vliv na jeho podnikání, povinnosti či majetek; 

11.6 Veškeré písemné informace poskytnuté Zhotovitelem nebo jeho jménem Objednateli, jeho 
zástupcům či poradcům v průběhu jednání o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předložení 
(pokud nebyly nahrazeny či změněny jinou informac í poskytnutou Zhotovitelem následně) 
pravdivé, úplné a přesné ve všech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není vědom 
žádných podstatných skutečností  či okolností , které by Objednateli neoznámil a které by, 
pokud by byly Objednateli známy, mohly mít podstatný vliv na rozhodnutí  Objednatele 
uzavřít či neuzavřít se Zhotovitelem Smlouvu; 

11. 7 Zhotovitel neprovedl žádné kroky ani nebylo zahájeno žádné řízení (a nic takového podle 
nejlepšího vědomí Zhotovitele ani nehrozí), které by vedlo k likvidaci či zahájení 
insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí Objednateli, že byly učiněny určité kroky nebo bylo zahájeno 
určité řízení, které by mohlo vést k likvidaci či zahájení insolvenčního řízení vůči Zhotoviteli; 

11.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které mu vyplývají ze Smlouvy a s 
důsledky, které způsobí jejich případné nesplnění.  

12. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 

12.1 Provádění stavebních prací 

(a) Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a 
tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné, 
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající, tak aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo. 

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:  
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(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednateli 
včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní 
činností na pojistnou částku, její ž minimální v ýše je stanovena ve Smlouvě; a 

(ii) pojištění stavebně montážních rizik z důvodu v yšší moci, živelné pohro my nebo 
zásahu třetí osoby při výstavbě Díla na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 
stanovena ve Smlouvě; a 

(iii) případná další pojištění, v yžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů. 

12.2 Provádění projekčních činností 

(a) Zhotovitel pro hlašuje, že má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojištění a 
tato pojištění bude udržovat do data uvedeného ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné, 
jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění v yplývající, tak aby pojistné plnění 
nebylo ohroženo. 

(b) Zhotovitel je povinen zajistit 

(i) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám či Objednatele na 
pojistnou částku, její ž minimální výše je stanovena ve Smlouvě; a 

(ii ) případná další pojištění, v yžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů. 

12.3 Zhotovitel není oprávněn snížit v ýši pojistného kry tí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění odpovědnosti v neprospěch Objednatele bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. 

12.4 Zhotovitel je povinen na předchozí žádost Objednatele kdykoliv po dobu trv ání Smlouvy 
předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení příslušné pojišťovny, 
příp. potvrz ení pojišťovacího zpro středkovatele (insurance bro ker), pro kazující existenci 
jejich pojištění odpovědnosti. 

12.5 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrn ovat i pojištění všech případných poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění dle Smlouv y. 

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1 Objednatel má právo od Smlouv y odstoupit v zákonem stanovených případech a dále 
v následujících případech: 

(a) zjistí-li po uzavření Smlouv y, že nebude schopen plnit své fi nanční závazky ze Smlouvy 
vyplývající, ačkoliv před uzavřením Smlouv y na základě jemu dostupných informací tuto 
skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl (zejména nebudou-li Objednateli 
přiděleny rozpočtové pro středky). V takovém případě Objednatel uhradí Zhotoviteli tu 
část plnění, která již byla na základě Smlouv y Zhotovitelem provedena do okamžiku 
doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli; 

(b) vůči Zhotoviteli bude probíhat insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku, nebo insolvenční návrh bude zamítnut pro to, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo jestliže Zhotovitel vstoupí do 
likvidace; 

(c) Zhotovitel nedodrží podmínky stanovené pro  změnu poddodavatelů stanovené ve 
Smlouvě; 

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění vyžadovaného právními předpisy k činnostem, k jejichž 
pro vádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy; 

(e) Zhotovitel pozbude kteréhokoliv jiného kvalifi kačního předpokladu, jehož splnění bylo 
předpokladem pro zadání Veřejné zakázky; 

(f) Zhotovitel ve lhůtě do 10 dnů od doručení výzv y Objednatele neprokáže a nedoloží 
trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle Smlouvy; 
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(g) Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení 
se považuje opakované porušení jiné dohodnuté povinnosti, které příslušný Zhotovitel 
nenapraví ani v dodatečné lhůtě pro nápravu, která nebude kratší než 1 O kalendářních 
dnů od v ýzv y ze strany Objednatele; 

(h) Zhotovitel se dopustí závažného či opakovaného pochybení při plnění tohoto nebo 
jiného smluvního vztahu s Objednatelem, které vedlo ke vzniku škody, k předčasnému 
ukončení smluvního vztahu nebo jiným srovnatelným sankcím; 

(í) Zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla. 

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouv y pouze v případě, že Objednatel bude v 
prodlení s úhradou Faktury nebo její části po dobu delší než šedesát (60) dnů a své 
prodlení nenapravil ani na základě předchozí písemné výzv y Zhotovitele k nápravě. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel není oprávněn od Smlouv y odstoupit nebo ji 
vypovědět či jinak jednostranným úkonem ukončit její účinnost jakýmkoli v jiným způsobem, 
než jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto Obchodních podmínkách. Veškerá dispozitivní 
ustanovení Občanského zákoníku umožňující takové jednostranné ukončení Smlouv y se 
tímto v ylučují.  

13.3 Odstoupení od Smlouv y musí být provedeno písemně a musí být doručeno druhé Straně. 
13.4 V případě odstoupení od Smlouv y Smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od Smlouv y 

druhé Straně (tj. s účinky ex nunc). 
13.5 Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, v případě předčasného ukončení Smlouv y se 

Strany zavazují vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti v yplývající ze Smlouv y do 
šedesáti (60) dnů od její ho zániku. 

13.6 Ukončením od Smlouv y nejsou dotčena práva Stran na úhradu smluvních sankcí a na 
náhradu újmy, jakož i nároky Objednatele na odstranění případných vad již provedeného 
Díl a či ujednání týkají cí se záruky na jakost Díla, popř. Licence. 

14. DŮVĚRNÉINFORMACE 

14.1 Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění 
Smlouv y, tvořící její  obsah, a informace, které si vzájemně sdělily nebo které v yplynou z 
plnění Smlouv y (dále jen „Důvěrné informace"). 

14.2 Strany nesdělí  Důvěrné informace třetí osobě a přijmou taková opatření, která znemožní 
jejich přístupnost třetím osobám . Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné 
informace: 

(a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými; 
(b) které se staly nebo stanou všeobecně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů vyplývají cích ze 
Smlouvy; 

(c) které byly zveřejněny na základě povinnosti dané obecně závaznými právními předpisy 
nebo na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo pravomocného rozhodnutí 
orgánů státní správ y; 

(d) k jejichž zveřejnění dala druhá Strana výslovný souhlas. 
Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
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14.3 Strany smí Důvěrn é informace poskytnout sv ým spolupracovníkům jen tehdy, jestliže tito 
spolupracovníci budou vázáni, ať už na základě Smlouvy či zákona, povinností zachovávat 
důvěrn ost Důvěrn ých informací, a to přinejmenším v rozsahu dle Smlouv y. Strany plně 
odpovídají  za porušení této povinnosti ze strany sv ých spolupracovníků tak, jako by 
Smlouvu porušily samy. 

14.4 Zjistí-li Strana, že došlo nebo může dojít k prozrazení resp. získání Důvěrn ých informací 
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou 
Stranu a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku újmy nebo k jejímu 
maximálnímu omezení. 

14.5 Strany se zavazují vrátit si na jejich žádost neprodleně veškeré materiály obsahující 
Důvěrn é informace včetně všech případných kopií nebo písemně či e-mailem potvrdit, že 
tyto materiály, resp. kopie byly zničeny. 

15. ZMĚNY SMLOUVY, PÍSEMNÁ FORMA, DORUČOVÁNÍ 

15.1 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a 
při dodržením náležitostí daných ZZVZ, v yjma změny kontaktních údajů Stran, pokud se 
týkají adres, jmen, telefo nních, faxov ých a e - mailov ých spojení, kde postačí jednostranné 
oznámení zaslané druhé Straně. Objednatel může namítnout neplatnost Smlouv y a/nebo 
jejího dodatku z důvodu nedodrž ení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

15.2 Pro účely Smlouv y a těchto Obchodních podmínek se v ýlučně v dále uvedených případech 
a v případech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto Obchodních podmínkách za písemnou 
formu považuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jejímž předmětem je (i) ukončení 
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění závadného stavu v yvolaného 
některo u ze Stran porušením povinnosti v yplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto všeobecných 
a/nebo jednotliv ých zvláštních podmínek (např. pro dlení se splněním Díla ve stanoveném 
termínu, pro dlení s úhradou Faktury  a poskytnutí dodatečné lhůty pro  odstranění 
závadného stavu), a to včetně uplatnění práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) v ýzv y 
k úhradě smluvních pokut některou ze Stran, přičemž oznámení uvedená v bodech (i) až 
(iv) včetně v tomto článku těchto Obchodních podmínek musí být doručena na aktuální 
adresu sídla druhé Strany. Oznámení dle tohoto článku těchto Obchodních podmínek 
mohou být doručena (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou s potvrzením o doručení 
nebo (iii) kurý rn í službou s potvrzením o doručení. Oznámení dle tohoto článku těchto 
Obchodních podmínek budou považována za řádně doručená ro vněž v případě, kdy budou 
doručena do datové schránky druhé Strany z datové schránky Strany činící takové 
oznámení. 

16. ROZHODNÉ PRÁVO A VÝLUKY 

16.1 Práva a povinnosti Stran v ýslovně neupravená touto Smlouvou se řídí českým právním 
řádem, zejména pak Občanským zákoníkem. Strany se dohodly, že na práva a povinnosti 
v yplývající ze Smlouv y se nepoužijí veškerá ustanovení Vídeňské úmluvy o mezinárodní 
koupi zboží, jejichž vyloučení tato úmluva připouští. 

16.2 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou 
platností vyřešen příslušnými soudy české republiky podle procesních předpisů české 
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně příslušným 
soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatele. 

16.3 Pokud se jakékoli ustanovení Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek stane nebo bude 
určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost 
nebo nev ynutitelnost neovli vní (v nejv yšší možné míře dovolené právními předpisy) 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a Obchodních 
podmínek. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí 
neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy bylo možné 
dosáhnout stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, 
popřípadě uzavřo u novou smlouvu. 
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16.4 Strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku prodlužují délku pro mlčecí  doby práv 
Objednatele, jakožto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouv y na dobu patnácti (15) let. 

16.5 Pro případ uzavírání této Smlouv y a dodatků k ní Strany vylučují použití § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku, podle něhož Smlouva či dodatek mohou být uzavřeny i při 
nedosažení úplné shody projevů vůle Stran. 

16.6 Zhotovitel na sebe bere ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, resp. § 2620 odst. 
2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.  Zhotoviteli tak nevznikne právo 
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě v případě podstatné změny okolností ve smyslu§ 
1765 odst. 1 Občanského zákoníku ani právo požadovat zv ýšení Ceny Díl a soudem 
v případě zcela mimořádných nepředvídatelných okolností dle ustanovení § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku. Zhotovitel není oprávněn podat v souladu s ustanovením § 1766 
Občanského zákoníku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouv y. 

16. 7 S ohledem na uzavření Smlouv y mezi podnikateli v rámci jejich podnikání se Strany dále 
v souladu s ustanovením§ 1801 Občanského zákoníku dohodly, že pro  účely Smlouvy se 
ne použijí  ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku o smlouvách uzavíraných 
adhezním způsobem. 

16.8 Zhotovitel se podle § 2000 odst. 2 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení 
závazku ze Smlouvy. 

16.9 Ustanovení § 1808 a 1809 (závdavek), § 1987 odst. 2 (započtení neurčitých a nejistých 
pohledávek), § 2050 (smluvní pokuta a náhrada škody) a § 2609 (svépomocný pro dej)  
Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy v yplývají cí  nepoužijí.  
Pro vyloučení všechny pochybností se uvádí, že závazek dle Smlouv y není fi xním 
závazkem podle§ 1980 Občanského zákoníku. 

16.10 Ustanovení §1932 a §1933 Občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí.  Existuje-li 
více splatných závazků vzniklých ze Smlouv y, je v ýhradním právem Objednatele určit, na 
jaký závazek bude nejdříve plněno. 

16.11 Strany vylučují  pro Smlouvu použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o 
svépomocném pro deji a ustanovení § 2595 Občanského zákoníku o odstoupení Zhotovitele 
pro  nevhodný příkaz nebo nevhodnou věc. Strany pro hlašují, že pro  právní vztah založený 
touto Smlouvou se ro vněž v ylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (možnost 
požadovat poskytnutí přiměřené části odměny). 

16.12 Pro  v yloučení pochybností Strany ujednávají, že ke splnění peněžitého dluhu podle 
Smlouvy nelze použít směnku. 

17. ZÁKA Z ZAPOČTENÍ, ZASTAVENÍ A POSTOUPENÍ 
17.1 Zhotovitel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli 

výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

17.2 Zhotovitel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednateli vyplývající ze 
Smlouvy a/nebo Obchodních podmínek v ýlučně na základě předchozí písemné dohody s 
Objednatelem. 

17.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající ze Smlouv y a/nebo 
Obchodních podmínek na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a 
to ani částečně. 

17.4 Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu pouze s výslovným 
předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

17.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva v yplývající ze Smlouv y a/nebo 
Obchodních podmínek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu i bez souhlasu 
Zhotovitele, avšak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncern u, jehož je Objednatel 
členem. 
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18. ÚČINNOST SMLOUVY A REGISTR SMLUV OBJEDNATELE 

18.1 Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některý ch smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí její uveřejnění Objednatel.  Smlouva 
v takovém případě nabývá účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv a Zhotovitel je 
oprávněn započít s plněním podle Smlouvy nejdříve po nabytí  účinností Smlouvy. 
V ostatních případech nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího uzavření.  

18.2 Zhotovitel souhlasí s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
Objednatele (CES TSK), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, 
předmětu Plnění, číselné označení a datum jejího podpis. 

19. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

19.1 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. 
Žádný projev vůle Stran učiněný pří jednání o Smlouvě ani pro jev vůle učiněný po uzavření 
Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze Stran. Smlouva nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní 
dohody učiněné ve věci předmětu Smlouvy. 

19.2 Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla 
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezí 
Stranami či zvyklostí  zachovávaných obecně čí v odvětví týkající m se předmětu Smlouvy, 
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí  či praxe. 

19.3 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolností, o nichž k datu podpisu Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná další práva 
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skutečnostmi, které vyjdou najevo a o který ch 
neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy 
daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy. 

19.4 Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, pro dlení 
nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá 
vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trv ající  nebo následné neplnění, porušení 
nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud 
nebude pro každý jednotli vý případ vyjádřeno písemně. 

19.5 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto nedílná součást Smlouvy ve 
stejný den, kdy nabude účinnosti Smlouva. 
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Příl oha č. 2 - Podrobná specifi kace Díla 

Předmětem Díla je zhotovení sloučené projektové dokumentace pro územní ro zhodnutí a 
stavební povolení (DUSP) dle studie MPHS z 11/2020 (vypracované DIPRO, spol.  s r. o.) v 
ulici 5. května přes podchod až k budově Gamma, zhotovení dokumentace pro  výběr 
zhotovitele (DVZ v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (OPS), včetně 
vypracování položek soupisu prací a výkazu výměr (podrobný položkový ro zpočet) dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění ve 
fo rmátu XLS a PDF. Dále pak inženýrská činnost (lé) včetně zajištění prací průzkumných a 
podkladových, projednání DUSP s dotčenými orgány, zajištění územního rozhodnutí a 
stavebního povolení. Součástí IČ bude i zajištění a dodání geodetického zaměření v 
podro bnosti pro tvorb u DMT (digitálního modelu terénu) - doměření, zjištění průběhu 
stávajících inženýrských sítí vč. uhrazení poplatků za vyjádření, inženýrsko geologický 
průzkum - rešerše, místní průzkum, zabezpečení konání výro bních výborů, koordinace a 
související práce, zajištění veškerý ch tisků nezbytných pro výkon IČ. 
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Příloha č. 3 - Harmonogram 

1) Průzkumy a podklady do 6 týdnů od uveřejnění Smlouvy v Registru smluv 
2) Zpracování a předání návrhu DUR+DSP Objednateli do 31.10.2021 
3) Zpracování a předání čistopisu DSP (DSJ) a DVZ Objednateli, a podání žádosti o vydání 
stavebního povolení/ oznámení udržovaclch prací do 31.03.2022 
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Příloha č. 4 - Položkový rozpočet

6.1 Práce průzkumné a podkladové
Cena PPP bez DPH 97.100 Kč

6.2 Práce projektové
Pro návrh ceny se vychází z odborného odhadu stavebních nákladů a metodiky výpočtu ceny dle Sazebníku
UNIKA 2020. Vzhledem k charakteru stavby je zvolena funkční skupina Inženýrských a Vodních staveb
Pásmo IV - min. (komunikace ve statutárním městě, úprava mostní konstrukce, rekonstrukce)lnvestiční
náklady - 2,5 mil. - odborný odhadC1v,2,5,min = 467.200,-Kč
Cena je stanovena na základě tab. 3.3.2 - Základní soubor výkonů inženýrsko pro
jednotlivých výkonových fázích podle ustanovení vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a
dokumentace dopravních staveb - ostatní dopravní stavby.
6.2.1 Sloučená projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

Cena DUSP po zaokrouhlení be
6.2.2 Dokumentace pro výběr zhotovitele

Cena OPS po zaokrouhlení be

6.2.3 Dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele na základě DSP a OPS podle v
Cena DVZ po slevě a zaokrouhlení b

6.3 Výkon inženýrské činnosti
Cena IČ b

6.4 Práce související (není zahrnuto v ceně inženýrsko-projektových praci)
Celkem b

6.5 Cena celkem rekapitulace
Práce průzkumné a podkladové

Práce projektové - DÚR+DSP

Práce související - DVZ+DPS

Výkon inženýrské činnosti

Práce související

Celkem bez DPH
DPH 21%

Celkem s DPH
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Příl oha č. 5 - Seznam Poddodavatelů 

TOP CON SERVIS s.r.o. Varšavská 249/30120 00 Praha 2 - Vinohrady IČ: 45274983 

Zhotovení dílčích výkresů Pro tihlukové stěny - plnění 49% 
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