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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
se sídleml Zengrova 82211, V_ítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Tomášem Řežábem
IC: 00602141
DIČ: CZ00602I4I nejsme plátci DPH

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr, Tomáš Řežáb, tel,: 608760390

(dále jen,,objednatel")

2. Sanace a stavby Apollo s.r.o.
se sídlem: U Nádraží Lt55l25,703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupena :Ivanem Baierem
IC:27778428
DIČ CZ2777B428

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Pastrňák, tel.:774 882 314

(dále jen,,zhotovitel")

il.
základni ustanovení

Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl, zákona č,89l20t2 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řídípříslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnostív době uzavřenísmlouvy, Smluvní strany se zavazují, že zmény dotČených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvnístraně. Při změně identifikačních údajŮ
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek,

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č,23512004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny ÚČtu

zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnícWí k novému účtu, a to kopií přísluŠné
smlouvy nebo potvzením peněžního ústavu; norný účet musí b,it zveřejněným účtem
ve smyslu předchozí větý.

4, Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

1,
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Zhotovitel prohlaŠuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

Zhotovitel.,potvrzuje, Že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veŠkeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci áíta a že
disPonuje takornými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realízaci
díla za dohodnutou smluvnícenu uvedenou v čl. v odst. 1 této smlouvy.

Účelem smlouvy je realizace stavby dle předmětu smlouvy

př"d.ěT:;louvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu
"Ory9ya havarijního stavu podlahorných kfiin v učebnách i dodávka rolet do tělocvičny',
na SPS Ostrava - VÍtkovice, příspěvková organizace (dále jen ,,stavba") v rozsahu dle
rozpoČtu a soupisu prací uvedených v příloze této smlouvy (dále ien ,,sou[is pracť),
(dále jen ,,dílo*).

PříPadné vícepráce Či méně práce budou smluvními stranami sjednány písemnými
dodatky.smlouvy, a to při dodrŽení podmínek stanovených přísluŠnými ustanoveními
zákona Č. L34l20t6 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,,ZZVZ'). VÍcepráce budou realizovány až po uzavření pri'stuSneno dodatku
ke smlouvě.

Smluvnístrany prohJaŠují, Že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným
a Že smlouvu uzavírají po peČlivém zvážení všech možných drisledků. Zhotovitel
ProhlaŠuje, Že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou b,ít
dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Doba 
" 

.n'[io plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhŮtě do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli
a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli,

MÍstem Plnění je StředníprŮmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace.
Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu
nedostatku finanČních prostředkŮ o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel
v takovém přlpadě bez zbyteČného odkladu po doručení písemného rozhodnutí
dle Předchozí véty přeruší .provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací
Práce._ ta( aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracováném díle. o dobu
PřeruŠení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro spinění díla, která tak bude
uPravena na základě r,nihrady jejího prodlouŽení v souladu s ust. § 100 odst. t Zzvz.
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovanéh díle neprodleně
Po obdrŽení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle
ani do jednoho měsíce od doruČení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je
kaŽdá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V přrpadě odstoupení
dle. předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 5 dnů dohodu o uypórabaní vzáiemňých
práv a povinnostíz této smlouvy,
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2.

3.

v.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH

DPH 2I o/o

Cena včetně DPH

43I 434,37,- Kě

90 60I,22,- Kě

522 035,59,- Kč (doplní účaďník)

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou této smlouvy,

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele
nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniŠtě a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedenídíla.

Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto Článku smlouvy je cenou nejrnýŠe

přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze]

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méně prací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškených nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méně prací nebudou provedeny. Náklady na méně práce budou odeČteny
ve rnýši součtu veškených odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu
prací, ktený je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci
zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky, to však pouze za splnění podmínek dle

§ 222 zzvz,

b) přičtením veškených nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil
formou víceprací provádět nad rámec množsWí nebo kvality uvedené v soupisu pracÍ.

Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkorných cen poloŽek

a nákladů dle soupisu prací nebo dle standardizovaných ceníkŮ stavebních pracÍ,

dodávek a služeb, a to URS, RTS nebo ASPE v jejich aktuální cenové rnýŠi podle toho,
ve které z uvedených soustav byla stavba rozpoČtována. NenÍ-li takové soustavy, pak

budou vícepráce účtovány podle celkové ceny za všechny změny dle té soustavy,
která bude podle souhrnných částek těchto změn vycházet celkově nejniŽŠÍ, to vŠak
pouze za splnění podmínek dle § 222ZZVZ.

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobŮ uvedených
v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny,
Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost
jednotkové ceny nezávislým subjektem ;

d) v případě změny uýše DPH v důsledku změny právních předpisŮ. V případě, Že dojde
ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen ÚČtovat DPH
v platné r,nýši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v dŮsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

postup dle odst. 3 písm. a) až c) tohoto článku se uplatní při veškených změnách ceny
díla včetně případů, kdy

a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,

b) při realizaci se zjistískutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.

Rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv
překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány
dodatkem k této smlouvě.

4.
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7.

Záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více poloŽkami
za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ bude vždy předem sjednána dodatkem k této
smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veŠkerou Škodu,
která mu v souvislosti s tím vznikla.

W.
Platební podmínky

Zálohy na platby nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náleŽitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními
předpisy (dále jen ,,faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i ýto údajel

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,

b) předmět smlouvy, tj. text,,zhotovení stavby ,..,,......,......",

c) označení banky a číslo účtu, na kteni musí b,ýt zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteČnosti informovat
objednatele),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního
telefonu,

f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy,
obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato
s rnýhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude
přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělkŮ podepsaný
osobou oprávněnou jednat za objednatele a zhotovitele. Součástí koneČné faktury
bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veŠkených provedených pracÍ,

která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.

V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc, Dílčí plnění odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjiŠťovacím protokolu, vČetně
dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskuteČněné poslední
pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíČní zdanitelné plnění
fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjiŠťovací protokol -

obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor
stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatkŮ uzavřených
k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto pracíWořit samostatnou přílohu faktury.

Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výŠe
ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Konečná faktura bude vystavena po předání a
převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělkŮ a zároveň bude moŽno v souladu se
stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby.

5, Lhůta splatnosti jednotliuých faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnŮ

ode dne jejich doručení objednateli.

6. objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhŮty splatnosti vrátit druhé
smluvnístraně bez zaplacení k provedeníopravy v těchto případech:

1.

2.

3.

4.
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a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúČtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným
zástupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné lniši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. VrátÍ-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet
pŮvodní lhŮta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnů po obdžení objednatelem vrácené vadné faktury.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele. JestliŽe dojde z dŮvodů na straně banky k prodlení s provedenou platbou
faktury (ťj. odepsáním z účtu objednatele), není objednatel po tuto dobu v prodlení se
zaplacením příslušné částky.

B. Objednatel, přrjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy,
nepouŽije pro svou ekonomickou Činnost, ale r,nýlučně pro účely související s jeho činností
při r,nýkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim
přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena
faktura za zdanitelné plněnívčetně daně z přidané hodnoty.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně
přeruŠÍ práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentacr, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlir,ný plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení.

Tato Úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné rnýši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně,

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vtastnické právo a nebezpečí

škody
1. NenÍ-li stanoveno ve smlouvě r,nýslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti

smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru

staveniŠtě a zabezpeČí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po
staveniŠti byly vybaveny ochrannými pracovními pomŮckami a řádně proškoleny v oblasti
bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu
objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí
na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této
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3.

4,

smlouvy dostát srným povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kteným se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu,
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdravípři práci na staveništích.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (ťj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit
svému účelu) a předáno objednateli.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese
zhotovitel. Nebezpečíškody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem.

vilI.
Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkorný souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. vyuŽitelnost, bezpeČnost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost,
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým
normám, soupisu prací, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel
zavazuje použilvat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným
na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č.22lt997 Sb., o technických
požadavcích na uýrobky a o změně a doplnění něktených zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek
apod.), toto bude dodáno v I. jakosti.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetídíla.

il.
staveniště

Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů
od nabytí účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem
na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní
strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště
zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin
bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku podepsaném zástupci
zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná
jednat ve věcech realizace stavby. Změnu termínu předání staveniště sjednanou r,nýše

uvedeným způsobem nenínutno upravit dodatkem ke smlouvě.

Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště
objednatelem.

4, Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou jiŽ zahrnuty
v ceně za dflo.

1.

3.

1.

2,

3.
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5.

6.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnŮ od provedení díla.
Při nedodžení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svŮj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostl, a to v souladu s požadavký
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

P.orraŘní díla

Zhotovitelje povinen:

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídajícíjakosti za použití postupů, které odpovídají
právním předpisům Čn; Oíto musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám
nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž
bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného
díla,

d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické,
bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se
ochrany životního prostředí,

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plněnítéto
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistl, že by nastat mohla. Informace dle předchozí
věty budou zaslány elektronickou poštou na adresu objednatele:
sekretariat@spszengrova.cz a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skfié překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli další postup,

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovac( předměty a rnýrobky
zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to
na vlastní náklady,

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly
hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách
zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo
vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj.
jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí b,it doložena
kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných
pro r,nýkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, ktenými byla prokazována
kvalifikace v rámci zadávacího Yízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu,
prostřednictvím které prokázal odbornou zpŮsobilost/kvalifikaci (dále jen ,,odborná
osoba") pouze zvážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele.

1.

2.

3.

4.
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Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího čijiné odborné osoby bude
obsahovat údaje a bude doložena doklady dle tohoto článku a případně dalŠÍmi doklady
potřebnými k prokázání potřebné kvalifi kace.

NoW poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikacÍ, jakou pŮvodní
poddodavatel prokázal za zhotovitele; noiný stavbyvedoucí Či jiná odborná osoba musí
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucÍ, resp. pŮvodní

odborná osoba.

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací

oprávněnými osobami , za dodržení obecných technických poŽadavkŮ na rrýstavbu

a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace
(technologický postup, plán kontrolní a zkušebníčinnosti apod.).

7, Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní zpŮsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

8. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcŮm sítía osobě vykonávající
technický dozor stavebníka, je-li stanoven, práci v ochranném pásmu Či kříŽení těchto sítí
ke kontrole průběhu pracía převzetí před zpětným zásypem.

9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí
ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněŽ vědom
toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí,

10. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci
stavby je-li stanovena.

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vwolávají vibrace a otřesy,
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedoŠlo vlivem stavební
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za zpŮsobené Škody

a tyto škody uhradí.

12. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení
objednateli.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PnnCÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

13. Kontrola prováděných prací bude realizována:

o objednatelem a jím pověřenými osobami,

. osobou vykonávající technický dozor stavebníka je-li stanovena,

. osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, je-li stanovena/

. orgány státnísprávy oprávněnými ke kontrole na základě zvláŠtních předpisŮ,

Zhotovitelje povinen umožnit uvedeným osobám provedeníkontroly realizovaných pracÍ.

14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnŮ, s tím, Že:

o kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou t,ýdně,

. termíny konání kontrolních dnŮ
zhotovitelem,

budou stanoveny po domluvě objednatele se

xI.
Stavební deník, bezpečnostní deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou
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2.

1.

vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. stavební deník musí obsahovat
veškeré obsahové náležitosti a musí b,ýt veden způsobem dle vyhlášky č.49912006 Sb.,

o dokumentaci staveb.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

.r"ň'n'ion.
objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělkŮ převzít do 10 dnŮ

od doručení wzw zhotovitele. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že dílo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodělky.

o předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol připraví a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka.

protokol bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) oznaČeníobjednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavřeníjejích dodatkŮ,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

f) soupis nákladů od zahájení po dokončenídíla,
g) termín zahájenía dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) seznam převzaté dokumentace,

i) prohlášeníobjednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

j) datum a místo sepsání protokolu,

k) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno
s uýhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení
lhůty k odstraněnítěchto vad,

l) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uŽivatele a osoby vykonávající
technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisŮ

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetídíla.

Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisŮ, o provedených
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy vČetně prohláŠení o shodě
zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na qízvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěreČné kontrolní prohlídky

stavby.

xilI.
Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. objednatel má právo z vadného plnění zvad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel zpŮsobil poruŠením své

3.

4.
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povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato,že dílo bylo vadné jižpři převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen ,,záruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto
odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné
se zárukou poskytovanou vlírobcem, nejméně však 24 měsíců,

(dále též ,,záruční doba").

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví
po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovite|. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí
podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy.

4. Vady a nedodělky díla z vadného plněnía dále také vady, které se projevíběhem záruční
doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně,

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyteČného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se
považuje ioznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude
vady díla oznamovat na:

a) e-mail:

b) adresu:

c) do datové schránky:

Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným poruŠením
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnŮ od doruČení oznámení
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie zapoČne
s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě.
Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadi v případě havárie
nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba
oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný
oprávněný zástu pce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle
této smlouvy.

xry.
Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu aŽ do dne
převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadŮ, zavazuje se nezpŮsobovat Únik ropných,
toxických číjiných škodlirných látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu

tomas. pastrna k@sa nanceastavby, cz, nebo

U Nádraží t155l25, Ostrava - Vítkovice, nebo
(doplní účaďník)

2.

3.
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zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné rnýši škodu, která vznikla při realizaci
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku ztéto smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vypl,ývající z dodávaného předmětu plnění s dostatečným limitem. Pojištění musí
obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí
odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv
na požadovaná pojištění dle této smlouvy, včetně všech dodatků a dále certifikáty
příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou dobu truání díla (dobu
trvání pojištění jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a uýši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí b,it staršíjednoho měsíce.

xV.
Sankční ujednání

V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve rnýŠi 0,05 o/o z ceny za dílo bez DPH za kaŽdý i zapoČatý den prodlenÍ.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato,
ve stanovené lhŮtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve r,nýŠi 0,05 o/o z ceny
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dflo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve rnýši stanovené občanskoprávními předpisy.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvní pokutu ve rnýŠi 0,05 o/o z ceny za dílo bez DPH zakaŽdý i zapoČatý
den prodlení.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb.,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č.26212006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se
na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve uýŠi 3.000,- KČ

za každý opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve r,nýŠi 0,05 o/o z ceny za dílo bez DPH za kaŽdý
i započatý den prodlení.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace
a doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona nejsou přístupné kdykoliv
v prŮběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve rnýši 0,05 o/o z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XN odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve r,nýŠi 5.000,- KČ

za každý zjištěný případ a každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve lnýši 10.000,- Kč za každý
zjištěný případ.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.
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10.V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v Čl. X odst. 11 této smlouvy,
je'povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve rnýši 2,000,- Kč za kaŽdý zjiŠtěný PříPad.

11.V případé, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom povaŽuje nejméně

avarcág nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj.

zejméná pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli

neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve r,nýši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřilvějším porušením povinnosti. Zánikzávazku pozdním

splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom,

zda av jaké rnýši vznikne druhé straně škoda.

14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu ŠkodY lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné rnýši,

zá"iIť.ilouvy
1. Smluvní strany mohou ukončit smluvnívztah písemnou dohodou.

2, Sm1uvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího Podstatného.
porušení druhóu-smluvní stranou, přičemž podstatným poruŠením smlouvy se rozumí

zejména:

a) neprovedenídíla v době plněnídle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle této smlouvy do 10

dnŮ od nabytí účinnosti smlouvy objednateli,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na vyzvu objednatele (s rnýjimkou PříPadŮ, kdY

převzetí bránídŮvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisŮ nebo technických norem t'ýkajících

se provádění díla,

e) nedodrženísmluvních ujednání o záruce za jakost,

f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dluŽné

částky, přičemž druhá výzia nesmí následovat dřilve než 30 dnŮ po doruČení první

WZVY,
g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) dojde-li kneoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel' 
postupuie při provádění díla způsobem, ktený zjevně neodpovídá dohodnutému

rozsahu díla a sjednanému termínu předánídíla, či jeho části objednateli;

b) bylo-;i příslušným soudem rozhodnuto o tom, Že zhotovite| j9 v Úpadku. ve smYslu' 
,ákonu' č. LB2i2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutÍ);

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení
smluvni pokuty ani na náhradu škody vzniklé poruŠením smlouvy, OdstouPením

od smlouvy nenídotčena smluvní záruka na vady, která se uplatnív rozsahu stanoveném

touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotČena

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstouPenÍ.

4.

S.rl"r". 
" 
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1.

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bezzblltečného odkladu" dle S2002 obČanského
zákoníku rozumí,,nejpozději do 14 dnů".

xVil,
Závěrečná ujednání

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně čklovány, rnislovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato smlouva nab,ývá platnosti dnem a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu
s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanovÍ-|i zákon
č.34012015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktených smluv, uveřejňovánítěchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,zákon o registru smluť'), jinak. V takovém případě nab,ývá smlouva ÚČinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv,

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přiČemŽ
objednatel obdrží dvě a zhotoviteljedno vyhotovení.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetíosobě,

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečet|y a Že
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle, urČitě,
vážné a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně ner,nýhodných podmínek, a Že se
dohodty o celém jejím obsahu, což sWrzujísvými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem objednatel.

Nedílnou součástísmlouvy jsou ýto přílohy:

Souhrnný rozpočet stavby a soupis prací

v .((::,::.',, an" ř." í; {-,.7
§třeclní prťJmy§lovó školq

osTRAvA . vírxovtcr
......,.p.říspěykp,vÉ..Qrgqnlzgca..2

za objednatele

1,-Právnltáze

3.

4.

7.

V Ostrávě dne 7.
§qnotc o
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