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Spr 873/2021 

 

 

 

S M L O U V A  O  D Í L O  

        na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1835/34, 728 81 Ostrava 
zastoupená:  Mgr. Petrem Novákem, předsedou krajského soudu 
IČ 00215732 
Bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava,  
číslo  účtu:   XXXXXXXXX 
  (dále jen „zadavatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2. MARK VALA s.r.o. 

se sídlem:  Josefská 516/1, 602 00  Brno-město 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106889 

zastoupená:  Petrem Marečkem, jednatelem 

   Ing. Richardem Valou, jednatelem 

IČ   07214481 

DIČ   CZ07214481 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

č.ú.:   XXXXXXXXX 

 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 

 

 

         II. 
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy 

 

1. Závaznými podklady pro uzavření Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 

a) Zadávací dokumentace ze dne 6. 4. 2021, pod č. Spr  873/2021 

b) Nabídka dodavatele ze dne 23. 4. 2021 

 

2. Dodavatel podpisem Smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah výše uvedených Závazných podkladů a 

že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

III. 

Předmět díla 

 

1. Předmětem Smlouvy je provedení díla spočívající ve zpracování projektové dokumentace, výkonu 

inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „dílo“) v rámci akce 136V01130 0033 „KS Ostrava – 

zřízení centrální spisovny“, dle níže uvedeného „rozsahu požadovaného plnění“, a výkon dalších činností 

v tomto rozsahu: 

 

a) Zhotovení dokumentace ke stavebnímu povolení (změna užívání stavby) (dále jen „Dokumentace k  

stavebnímu řízení“) k návrhu pro vydání stavebního povolení v počtu 4 výtisků a 1x na CD ve 

formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro tabulky *.xls, pro skenované 

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf 
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b) Zhotovení dokumentace v rozsahu pro provádění stavby ((dále jen „Dokumentace pro provádění 

stavby“) v souladu s pravomocným stavebním povolením v počtu 6 výtisků a 2x na CD ve formátu pro 

texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty 

*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (z toho 1x CD bude obsahovat slepé 

rozpočty pro účely výběrového řízení na zhotovitele stavby) 

(Body čl. III odst. 1 písm. a) – b) dále jen „Výkonová fáze projektové dokumentace“). 

 

c) Provádění autorského dozoru (dále jen „Autorský dozor“). 

 

Rozsah požadovaného plnění: 
Zřízení centrální spisovny pro Krajský soud v Ostravě (dále „KSO“) a dále pro okresní soudy v působnosti KSO. 

Centrální spisovna bude vytvořena ve městě Havířov na ulici Junácká. Areál se skládá ze čtyř budov (A, C, D a 

E), které jsou vzájemně propojeny spojovacími chodbami. Centrální spisovna bude zřízená v budově „C“ s 

půdorysnými rozměry 48,1 x 14,5 m.  

Z technického hlediska je nutné provést nové napojení na technickou infrastrukturu, aby byl objekt nezávislý na 

zbytku budov v původním areálu (provedení nových přípojek a oprava stávajících přípojek). Z konstrukčního 

hlediska je nutné provést drobné stavební práce, aby byla budova stavebně oddělena od ostatních sousedních 

budov. Dále bude potřeba stávající místnosti dispozičně upravit, aby odpovídali prostorovým požadavkům 

spisoven. Značná část suterénu budovy je zasažena pronikáním vlhkosti z exteriéru do interiéru, což má za 

následek zvýšení vzdušné vlhkosti, opadávání omítek a vznik plísní. V podkroví budovy dochází k lokálnímu 

zatékání a je potřeba vyměnit střešní okna a střešní krytinu. V rámci rekonstrukce dojde v případě nutnosti po 

provedení stavebně technickém průzkumu také k zateplení střechy a fasády budovy vč. výměny klempířských 

prvků (tyto práce jsou odvislé od dodržení celkových investičních nákladů celé akce, které jsou přiděleny 

Ministerstvem spravedlnosti). 

Vzhledem k nutnosti přemísťování písemností do jednotlivých pater budovy bude v rámci rekonstrukce 

vybudován výtah. Dojde k bouracím pracím a částečně změně dispozice budovy, dále je nezbytné provést opravy 

nášlapných vrstev PVC. Celou budovu je také potřeba zabezpečit systémem EPS a PZTS a poté následně napojit 

na pult centrální Policie ČR.  V neposlední řadě je potřeba vybavit místnosti regálovým systémem (pevné i 

pojízdné regály – dle provedení statického výpočtu únosnosti konstrukcí).  

 

Dokumentace stavby bude zpracována v souladu s výsledky předprojektové fáze a bude obsahovat 

zejména: 

 

a) Předprojektová fáze: 

 stavebně technický a statický průzkum s určením nosnosti jednotlivých pater budovy (ve vztahu 

k instalaci pevných nebo pojízdných regálů) 

 projednání návrhu opravy sanace 1.PP PP (kopaná sonda pro zjištění venkovního souvrství HI) 

 zaměření stávajícího stavu budovy – dokumentace objektu není v dwg (pouze kopie části historické 

výkresové dokumentace)  

 

b) Projekční fáze: 

 

Stavební část: 

 rekonstrukce prostorů (HSV, PSV), 

 zajištění statiky objektu 

 návrh osobo/nákladního výtahu 

 bourací práce/nové práce (dělící příčky) 

 částečná oprava krycí vrstvy podlah 

 výměna střešních oken, střešní krytiny (plechová krytina - pultová střecha, mPVC – plochá střecha) 

 zateplení fasády v případě dodržení rozpočtu investiční akce 

 nové klempířské prvky 

 sanace 1. PP z vnitřní i venkovní strany (Návrh hydroizolačního opatření 1.PP) 

 součástí bude optimální návrh pevných nebo pojízdných regálu pro spisovnu 

 

Zdravotechnika: 
 oprava/monitoring stávajících kanalizační přípojky a nové rozvody kanalizace pro napojení na stávající 

kanalizaci 

 zřízení vodovodní přípojky s napojením na budovu 

 zřízení elektrické přípojky s napojením na budovu (o připojení již bylo žádáno) v rámci PD dojde 

k vybudování elektroměrového rozvaděče na veř. Přístupném místě včetně připojovacího kabelu mezi 

budoucí HDS a elektroměrovým rozvaděčem.  
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 ověření funkčnosti stávající plynovodní přípojky s napojením na budovu – doplnění o HUP  

 zřízení nové plynové kotelny pro rekonstruovaný objekt s napojením na stávající rozvod ÚT 

 úprava/přesun/dopojení instalačního vedení (vodovod, kanalizace, topení, silno/slabo proudé vedení) 

 

Slaboproud: 

 vybudování zabezpečovacího systému budovy (PZTS) 

 napojení na zabezpečovací systém - pul centrální Policie ČR 

 úprava stávajícího slaboproudého rozvodu počítačové sítě 

 

Silnoproud: 

 úprava vedení silnoproudé části s napojením na nově zřízenou el. Přípojku.  

 výměna světel – LED technologie v případě dodržení rozpočtu investiční akce 

 

Vedlejší rozpočtové náklady: 

 zařízení staveniště 

 náklady spojené s mimostaveništní dopravou  

 zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby 

 zabezpečení staveniště a jeho vybavení, majetku zadavatele, majetku třetích osob a stavebního materiálu 

instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v rámci stavby proti odcizení  

 provedení zkoušek potřebných k provedení díla 

 

Požární bezpečnost a požárně bezpečnostní zařízení: 

 požárně bezpečnostní řešení dílčí části stavby, 

 řešení budovy ve vztahu s propojenými budovami – řešení s ostatními majiteli a HZS 

 vybavení prostor věcnými prostředky požární ochrany, napojení na bezpečností systém  

 

c) Vytvoření položkového rozpočtu celkových nákladů a vytvoření výkazu výměr. 

d) Vytvoření harmonogramu prováděných prací  
e) Organizovat kontrolní dny – minimálně 2x měsíčně a pořizovat zápisy z kontrolních dnů.  

f) Spolupráce při zpracování projektové dokumentace s koordinátorem BOZP. 

g) Autorský dozor projektanta po celou dobu realizace stavby v rozsahu: 

 účast při kontrolních dnech, minimálně 2 x měsíčně 

 účast při předání staveniště dodavateli stavby, 

 účast při řešení veškerých změn oproti projektové dokumentaci a dle potřeby konzultací zadavatele či 

dodavatele stavby při provádění stavby, 

 účast při předání dokončeného díla dodavatelem stavby zadavateli, 

 účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

h) Zajištění a vyřízení stavebního povolení dle požadavků stavebního řádu. 
 

 

2. Dodavatel se zavazuje zhotovit dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho 

zadavateli prosté vad a nedodělků a převést na zadavatele vlastnické právo k dílu a zadavatel se zavazuje dílo 

převzít a uhradit dodavateli sjednanou cenu.  

 

Součástí díla je rovněž kladné projednání Dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní 

správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, jejich stanoviska, souhlasy, posouzení, popř. 

rozhodnutí, předepsané zvláštními předpisy, které přiloží dodavatel k případné žádosti o vydání stavebního 

povolení, včetně podání případné žádosti o vydání stavební povolení. 

 

3. Dílo bude dodavatelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle 

pokynů zadavatele.  

 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 

zákonem, v platném znění, a souvisejícími předpisy. V případě, že bude stavebním úřadem sděleno, že 

posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje vydání stavebního povolení, bude projektová dokumentace 

obsahovat také veškeré náležitosti dané vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (příloha č. 5), a to 

v počtu paré nutných pro vydání stavebního povolení.  

 

 

 

 



 

 

4 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

1. Dílo bude zhotovováno v těchto termínech: 

a) Dokumentace pro stavební povolení bude předána ke stavebnímu řízení, včetně žádosti o vydání 

stavebního povolení do 12 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy, 

b) Dokumentace pro provádění stavby, která bude v souladu s pravomocným stavebním povolením, bude 

předána do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení,  

      c) Autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby dle vypracované projektové 

dokumentace a jeho výkon bude ukončen protokolárním převzetím dokončené stavby zadavatelem včetně 

odstranění případných vad a nedodělků, nebo po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně 

odstranění případných vad a nedodělků. 

 

2. Místem plnění díla je budova „C“, Junácká 1241/1, 736 01  Havířov.  

 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla je stanovena jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná, na základě nabídky ceny 

dodavatele následovně:  

Položka Cena bez DPH 21 % DPH cena včetně DPH 

Dokumentace pro stavební povolení 416.002,00 Kč 87.360,34 Kč 503.361,94 Kč 

Dokumentace pro provádění stavby  104.000,00 Kč 21.840,08 Kč 125.840,48 Kč 

Výkon autorského dozoru při realizaci stavby 60.880,00 Kč 12.784,80 Kč 73.664,80 Kč 

Celkem 580.882,00 Kč 121.985,22 Kč 702.867,22 Kč 

 

Slovy :     

celkem bez DPH  pět set osmdesát tisíc osm set osmdesát dva korun českých  

celkem DPH         jedno sto dvacet jedna tisíc devět set osmdesát pět korun českých dvacet dva haléřů    

Celkem vč.  DPH     sedm set dva tisíc osm set šedesát sedm korun českých dvacet dva haléřů 

 

2. Cena je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 

realizace díla z důvodů ležících na straně zadavatele. Tato cena obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené se 

zhotovením díla specifikovaného v čl. III Smlouvy a může být měněna jenom z důvodu změny zákonné sazby 

DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena díla bude pro tento případ upravena písemným dodatkem k 

Smlouvě. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Zadavatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu 

má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze Smlouvy (platební 

kalendář) v opodstatněných případech upravovat. 

 

2. Zadavatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 

straně závdavek. 

 

3. Úhrada prací dle ustanovení čl. III. odst. 1 písm. a), b) Smlouvy bude prováděna v české měně, na 

základě příslušných faktur, které bude vystavovány po skončení realizace jednotlivých výkonových fází 

předmětu plnění za podmínek uvedených v čl. VI odst. 5 písm. a), b) Smlouvy, na základě vystaveného 

zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací. Úhrada prací dle ustanovení čl. III. odst. 1 písm. c) 

Smlouvy bude prováděna v české měně, na základě příslušné faktury, vystavované postupem dle čl. VI., odst. 5 

písm. c) Smlouvy. 

 

4. Před proplacením musí být faktura odsouhlasena zástupcem zadavatele – oprávněnou osobou, kterou je 

XXXXXXXX.  Faktury vystavené dodavatelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“), a jejich splatnost je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení zadavateli. 

Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání z účtu zadavatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura 
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nemá sjednané náležitosti, zadavatel je oprávněn ji vrátit dodavateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury zadavateli. 

 

5. Zadavatel bude proplácet cenu dále uvedených jednotlivých částí díla na základě faktur, které vystaví 

dodavatel vždy po jejich ukončení, a to: 

a)    za Dokumentaci pro stavební povolení po zajištění písemných stanovisek státních orgánů potřebných 

pro vydání stavebního povolení, předanou zadavateli, včetně vydání stavebního povolení s doložkou právní moci 

b)    za Dokumentaci pro provádění stavby na základě protokolu o předání a převzetí podepsaného oběma 

smluvními stranami, nebo po vydání pravomocného stavebního povolení, 

c)    za výkon autorského dozoru  jednorázově po protokolárním převzetí dokončené stavby zadavatelem 

včetně odstranění případných vad a nedodělků, nebo po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby včetně 

odstranění případných vad a nedodělků. 

 

6. Přijaté plnění není pro zadavatele předmětem daně. 

 

7.    Dodavatel se zavazuje, že má ke dni podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Výše pojistného se rovná minimálně výši celkové ceny 

dle čl. V.1. této Smlouvy.  

 

 

VII. 

Povinnosti a součinnost zadavatele a dodavatele 

 

1. Zadavatel proškolí dodavatele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a 

požární ochrany (dále jen „PO“), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek 

dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci dodavatele dovědí. 

 

2. Dodavatel se zavazuje během plnění Smlouvy, i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se doví od zadavatele v souvislosti s plněním Smlouvy. 

 

3. Dodavatel se na výzvu zadavatele zúčastní kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby 

do předčasného užívání. 

 

4. Dodavatel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

 

5. Dodavatel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány zadavateli 

(zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění 

těchto podmínek zaviněné dodavatelem. 

 

6. Dodavatel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace 

předané mu zadavatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

7. Dodavatel na základě požadavku zadavatele poskytne dodatečné informace, případně vysvětlení, 

k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby dle 

čl. III. odst. 1 této Smlouvy. Požadované informace je dodavatel povinen zadavateli poskytnout v písemné 

podobě (případně dle požadavku zadavatele e-mailem) nejpozději  do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

požadavku zadavatele dle předchozí věty. Zadavatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou 

písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané e-mailem) na e-mail: XXXXXXXXXXXX.  

 

 

VIII. 

Předání a převzetí díla 

 

1. Dodavatel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním zadavateli, včetně 

odstranění vad. Dílo bude předáno v počtu výtisků dle ustanovení čl. III. odst. 1. písm. a). Zadavatel splní svůj 

závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. K podepsání zápisu je oprávněn Petr 

Mareček a Ing. Richard Vala za dodavatele a  XXXXXXXX za zadavatele, a to po předchozím dílčím 

schválení jednotlivých částí dokumentace odpovědnými zaměstnanci zadavatele dle níže uvedeného: 

a) za strukturovanou kabeláž a ostatní systémy informačních technologií – XXXXXXXXXX, vedoucí 

oddělení informatiky Krajského soudu v Ostravě; 

mailto:vedeni@markvala.cz
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b) za systémy elektronického požárního systému, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

bezpečnostního kamerového systému, požárně bezpečnostního řešení a bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci – XXXXXXXXXXX, vedoucí oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Krajského soudu v 

Ostravě; 

c) za stavební část a ostatní související instalace strojů a technických zařízení – XXXXXXXXX, vedoucí 

vnitřní správy budov Krajského soudu v Ostravě; 

d) za ekonomickou část – XXXXXXXXXXXX, ředitelka správy Krajského soudu v Ostravě. 

 

2. Má se za to, že jednotlivé části díla budou řádně provedeny a předány:  

a) Dokumentace pro stavební povolení příslušným rozhodnutím ve věci stavebního úřadu s vyznačením 

doložky právní moci, 

b) Dokumentace pro provádění stavby na základě protokolu o předání a převzetí díla podepsaného 

oběma smluvními stranami, 

c) Autorský dozor na základě protokolu o předání a převzetí díla zhotovovaného podle projektové 

dokumentace, který je předmětem Smlouvy podepsané oběma smluvními stranami, nebo řádně učiněným 

oznámením o dokončení stavby stavebnímu úřadu, nebo vydáním jeho kolaudačního souhlasu. 

 

3. Jestliže zadavatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci přejímajícího řízení zápis, v němž zadavatel 

uvede důvod nepřevzetí. 

 

4. Dodavatel prohlašuje, že plnění ani jeho část není zatíženo právy třetích osob týkajících se zejména 

vlastnického práva a práv duševního vlastnictví a že dodavatel je zcela oprávněn disponovat bez jakéhokoli 

omezení veškerými majetkovými právy k plnění a uzavřít s zadavatelem tuto Smlouvu na celý rozsah předmětu 

plnění. V případě, že se uvedené prohlášení dodavatele nezakládá na pravdě, dodavatel odpovídá zadavateli za 

vyplývající důsledky v plném rozsahu včetně odpovědnosti za skutečnou škodu a ušlý zisk. Uplatní-li třetí osoba 

své právo k plnění anebo jeho části, zavazuje se dodavatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit 

potřebná opatření k výkonu práv zadavatele, pokud jej k tomu zadavatel zmocní. Vlastnictví k hmotnému nosiči 

dat, na němž je plnění zaznamenáno a k ostatním materiálům přechází na zadavatele podpisem zápisu o předání 

a převzetí díla.  

 

5. Zadavatel je oprávněn užívat plnění jakýmkoli zákonem povoleným způsobem, v neomezeném 

množstevním i teritoriálním rozsahu a po neomezenou dobu. Zadavatel je zejména oprávněn upravovat či jinak 

měnit obsah plnění a spojovat je s jinými dokumenty. Cena za udělení této licence je již zahrnuta v ceně plnění 

dle této Smlouvy. Zadavatel je dále oprávněn zasahovat do plnění a dalších předaných materiálů, je oprávněn 

rozmnožovat neomezeným způsobem, předávat třetím osobám a umožnit jejich použití třetími osobami. 

 

 

IX. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, jestliže nebude mít 

vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo 

nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Vadou je i vada právní. 

 

2. Dodavatel poskytuje zadavateli na provedení díla dle Smlouvy bezplatnou záruční dobu v délce 72 

měsíců po předání díla. Záruční doba však neskončí před uplynutím záruční doby na dodávku stavby, která bude 

realizována na základě dokumentace zhotovené podle Smlouvy. 

 

3. Dodavatel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá ve výchozích podkladech, které mu poskytl 

zadavatel. Na žádost zadavatele je však dodavatel povinen dohodnout s ním opatření k co nejrychlejšímu 

odstranění závad za úplatu. Toto ustanovení neplatí, jestliže dodavatel při předání podkladů věděl nebo vědět 

musel o vadách podkladů a na tyto zadavatele neupozornil, nebo pokud dodavatel sám poskytl nesprávné údaje, 

na jejichž základě byly zpracovány zadavatelem podklady.  

 

4. Dodavatel je povinen odstranit vady díla, jestliže je zadavatel písemně reklamoval v záruční době 

uvedené v odst. 2 tohoto článku Smlouvy.  

 

5. Dodavatel je povinen nejpozději do 7 dnů od doručení písemné reklamace vady odstranit. 
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X. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

 

1. Je-li zadavatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen uhradit dodavateli 

úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené 

zvláštním právním předpisem. 

 

2. Pokud dodavatel nedodrží dobu plnění dohodnutou v čl. IV. odst. 1 písm. a) Smlouvy, zaplatí zadavateli 

smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné části díla, s jejímž předáním je dodavatel v prodlení, a to za 

každý i započatý den prodlení. 

 

3. Nebude-li dodavatel vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této Smlouvy, zavazuje se 

uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč vč. DPH za každý zjištěný případ. 

 

4. Dodavatel zaplatí zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč vč. DPH za každý i započatý den 

prodlení s odstraněním vad ve stanovené (dohodnuté) lhůtě dle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to za každou vadu 

zvlášť. 

 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VII. odst. 7 Smlouvy se dodavatel zavazuje uhradit 

zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení u každého 

zadavatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace či vysvětlení. 

 

6. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. odst. 2 Smlouvy je dodavatel povinen 

uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč vč. DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti. 

 

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro 

kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

8. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut platí obdobně 

ustanovení čl. VI. Smlouvy. 

 

9. Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

XI. 

Ukončení Smlouvy 

 

1.    Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 

2106 a násl. OZ a dále zadavatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 

této Smlouvy v následujícím roce. Zadavatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů písemně oznámí dodavateli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

2.      Zadavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však dodavatel zavázán 

k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může zadavatel od smlouvy odstoupit jen 

s účinky do budoucna. 

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 

důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 

vzniklé porušením smlouvy, práv zadavatele ze záruk dodavatele za jakost včetně podmínek stanovených pro 

odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti dodavatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 

plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla. 

 

7.  Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 a § 2620 OZ.      
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XII. 

Zvláštní ujednání 

 

1. V průběhu rozpracovanosti díla bude zadavatel vyzýván dodavatelem písemně ke konzultaci 

navrhovaného díla, zejména k závěrečnému projednání před vyhotovením čistopisu. Konzultace budou 

prováděny minimálně jedenkrát měsíčně. Z průběhu každé konzultace bude pořízen zápis. 

 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 

podniknout kroky k jejich překonání. 

 

3. Stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 

Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit 

ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně 

závazných právních předpisů České republiky. 

 

4.  „Zadavatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 219 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje o této Smlouvě (název a 

IČO dodavatele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-

li uveřejnění zvláštní právní předpis.“ 

 

5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 

souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

6. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 

základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich 

vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců. Nestanoví-li některý 

právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s 

nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky. 

 

7. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy. 

 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 

Občanského zákoníku. 

 

2. Smluvní strany souhlasně vylučují použití ustanovení § 558 odst. 2 Občanského zákoníku na právní 

vztahy vzniklé ze Smlouvy. 

 

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 

smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku.  Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se 

nepoužijí.  

 

4. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

 

5. Veškeré změny a doplňky Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k 

Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni 

neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při 

jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není 

uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, 

včetně pokynů zadavatele. 
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7. Smlouva je vyhotovena pouze elektronické podobě a elektronicky podepsána oběma smluvními 

stranami. 

 

8. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její 

obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy. 

 

9. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru 

smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Ostravě dne ………………..    V Brně dne ………………….. 

 

 

Za zadavatele:         Za dodavatele: 

 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………….  

Mgr. Petr Novák      Petr Mareček 

předseda Krajského soudu v Ostravě   jednatel 

 

 

        

 

 

 

 

       ………………………………….  

       Ing. Richard Vala 

       jednatel 


